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UMOWA NR ................./2016/ Projekt 
 

W dniu ................................. 2016 r. w Łodzi, pomiędzy Województwem Łódzkim - Zarządem Dróg 

Wojewódzkich w Łodzi, z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 3, zwanym dalej Zamawiającym, 

reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa Zarządu Województwa Łódzkiego przez: 

inż. Mirosława Szychowskiego – Dyrektora 

a 

.............................................................................................................................................................. 

działającym na podstawie wpisu do....................................................................................... 

reprezentowanym przez: 

............................................................................................................................................ 

zwanym dalej Wykonawcą, została zawarta umowa następującej treści: 

§ 1 

1. Podstawę zawarcia niniejszej umowy stanowi  przetarg nieograniczony znak: DZ.342.59.2016 

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.:  

 

„Remont drogi wojewódzkiej nr 784 relacji Radomsko – Św. Anna w miejsc. Gidle,               

ul. Wolności, w zakresie lokalizacji miejsc postojowych, administrowanej przez Rejon Dróg 

Wojewódzkich w Bełchatowie” 

w zakresie szczegółowo określonym w Ofercie Wykonawcy, w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia wraz z Szczegółową Specyfikacją Techniczną  stanowiącą integralną część niniejszej 

umowy. 

§ 2 

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę 

i zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca wystąpi o akceptację materiałów przewidywanych do wbudowania na co najmniej 3 

dni przed ich zastosowaniem. 

3. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym 

ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2014 r. poz. 883) oraz 

wymaganiom określonym w SST 

4. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami 

kontroli jakości materiałów i robót określonymi w SST. Wykonawca będzie prowadził książkę 

obmiaru (na podstawie obmiarów geodezyjnych), zgodnie z którą będzie rozliczał zakres 

wykonywanych robót. 

5. Gruz i zanieczyszczenia wytworzone w czasie trwania robót nieprzydatne Zamawiającemu, 

stanowią własność Wykonawcy i powinien je usunąć z terenu budowy przy przestrzeganiu 

przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze 

zm.). Wykonawcę obciążają wszelkie obowiązki i koszty zagospodarowania gruzu i innych 

zanieczyszczeń wynikające z przepisów ustawy o odpadach. 

§ 3 

1. Termin przekazania terenu budowy: do 7 dni od daty zawarcia umowy. Przed przystąpieniem do 

przekazania terenu robót, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, aktualną polisę 

ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, bądź umowy ubezpieczenia z tytułu szkód, 

które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności 

cywilnej na czas realizacji robót objętych umową. Opóźnienie w przekazaniu terenu robót 

w związku z brakiem polisy nie stanowi podstawy do zmiany terminu realizacji robót.  

2. W terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

dokumenty, o których mowa w art. 41 ust. 4 pkt.1 ustawy Prawo budowlane, tj. oświadczenie 

kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
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oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, 

o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, tj. wpis do centralnego rejestru 

potwierdzający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie oraz wpis na 

listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym 

przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności. Do dnia przekazania terenu budowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy.  

3. Zamawiający wymaga aby zamówienie zostało zrealizowane od dnia zawarcia umowy do 

dnia 31.10.2016r. 

4. Zamawiający przystąpi do odbioru ostatecznego robót w terminie do 15 dni od daty ich 

zakończenia.  

§ 4 

1. Wykonawca może podzlecić roboty podwykonawcom. Zlecenie robót podwykonawcy wymaga 

zgody Zamawiającego wyrażonej w terminie 14 dni na zasadach określonych w art. 647
1
 kc.  

2.  Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawcę projektu umowy z 

Podwykonawcą robót budowlanych wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót 

określonych w projekcie umowy, nie zgłosi pisemnych zastrzeżeń, uważa się, że Zamawiający 

wyraził zgodę na zawarcie umowy.  

3.  W przypadku zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy z Podwykonawcą robót 

budowlanych Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia zmienionego projektu umowy 

według zasad określonych w ust. 4 z uwzględnieniem uwag Zamawiającego, które stanowiły 

podstawę odmowy akceptacji projektu umowy.  

4.  Projekt umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane ma zawierać:  

1) określenie Stron umowy,  

2) maksymalną wartość wynagrodzenia z tytułu wykonywanych robót, z zastrzeżeniem ust. 23,  

3) zakres zlecanych robót/części przedmiotu umowy,  

4) nie dłuższy niż 30 dni termin płatności za odebrane roboty od Podwykonawcy od dnia 

doręczenia Wykonawcy faktury potwierdzającej wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty 

budowlanej,  

5) obowiązek przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o dalsze podwykonawstwo na 

roboty budowlane oraz zmian do projektu umowy,  

6) zakaz zawierania umowy o dalsze podwykonawstwo robót budowlanych przed uzyskaniem 

akceptacji projektu umowy przez Zamawiającego,  

7) obowiązek dołączenia do przedłożonego Zamawiającemu projektu umowy o dalsze 

podwykonawstwo na roboty budowlane zgody Wykonawcy na zawarcie takiej umowy. Projekt 

umowy bez dołączonej zgody Wykonawcy nie będzie akceptowany przez Zamawiającego.  

8) obowiązek przedkładania Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy zawartej z Podwykonawcą na roboty budowlane oraz zmian tej umowy, w terminie i na 

warunkach określonych w niniejszej umowie,  

9) termin realizacji robót budowlanych zleconych Podwykonawcy nie dłuższy niż termin realizacji 

umowy,  

10) zakaz potrącania z należności za wykonane przez Podwykonawcę roboty w celu tworzenia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

11) zakaz przenoszenia wierzytelności wynikającej z umowy podwykonawczej na osoby trzecie,  

12) zapisy potwierdzające posiadanie przez Podwykonawcę wiedzy i doświadczenia oraz zdolności 

do należytego wykonania zakresu zamówienia objętego umową podwykonawczą.  

13)  zapisy dotyczące konieczności podawania w umowie numeru rachunku bankowego 

Podwykonawcy oraz wymogu pisemnego powiadamiania o zmianie numeru rachunku 

bankowego Podwykonawcy podanego w umowie. 

Powyższy katalog przesłanek nie wyłącza możliwości niewyrażenia zgody przez Zamawiającego 

na zawarcie umowy z Podwykonawcą robót budowlanych z innych uzasadnionych powodów.  

http://lph3n.lexpolonica.pl/plweb-cgi/content_gen.pl?dok_nr=416&oczekujace=0&request_version=c&dok_typ=akt&rek_nr=5
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5. Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 1 i 3 skutkować będzie 

nałożeniem na Wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w niniejszej umowie oraz 

traktowane będzie jako niezgłoszenie Podwykonawcy robót budowlanych, w związku z czym nie 

będzie skutkowało powstaniem po stronie Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności, o której 

mowa w art. 647
1
 kc.  

6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, na warunkach 

odmiennych niż zaakceptowane przez Zamawiającego uważa się za niezgłoszenie 

Podwykonawcy, w związku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie 

Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności, o której mowa w art. 647
1
 kc.  

7. W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu podmiotu trzeciego 

zobowiązany jest do jego zatrudnienia w charakterze Podwykonawcy. Zmiana takiego 

Podwykonawcy musi być uzasadniona na piśmie przez Wykonawcę i wymaga pisemnej 

akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od daty 

przedłożenia propozycji, wyłącznie wtedy, gdy nowo wskazany Podwykonawca spełniał będzie 

warunki postawione przez Zamawiającego na etapie postępowania o zamówienie publiczne. 

8. Zapisy ust. 1 i 3 stosuje się również do Podwykonawców, o których mowa w ust 7 oraz do 

Podwykonawców, którym Wykonawca powierzył wykonanie części zamówienia wskazanego 

w ofercie.  

9. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie 

może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury, potwierdzającej wykonanie 

zleconej Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, wystawionej w terminie 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

10. W przypadku gdy termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 4 pkt 4) 

oraz w ust. 9 jest dłuższy niż 30 dni, Wykonawca jest zobowiązany na wezwanie Zamawiającego 

doprowadzić do zmiany zapisów umowy pod rygorem zapłaty kary umownej.  

11. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy z Podwykonawcą, zobowiązany jest do 

przedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy zawartej z Podwykonawcą, 

której przedmiotem są:  

1) roboty budowlane,  

2) usługi lub dostawy:  

- o wartości równej lub większej 0,5 % wartości umowy,  

- o wartości większej niż 50 000 zł brutto 

- usługi geodezyjne.   

W przypadku umów o podwykonawstwo na usługi i dostawy zawartych przed datą zawarcia 

niniejszej umowy, Wykonawca ma obowiązek przedłożenia kopii zawartej umowy potwierdzonej 

za zgodność z oryginałem w terminie i na zasadach określonych w ust. 15.  

12. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem 

kopii umowy zawartej z Podwykonawcą na roboty budowlane wraz z częścią dokumentacji 

dotyczącą wykonania robót określonych w umowie, zgłasza pisemny sprzeciw do tej umowy, 

jeżeli jej treść jest sprzeczna z treścią zaakceptowanego projektu umowy.  

13. Przedłożenie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy zawartej z Podwykonawcą 

oraz brak sprzeciwu Zamawiającego do tej umowy w terminie wskazanym w ust. 12 jest 

warunkiem koniecznym do rozpoczęcia robót przez Podwykonawcę.  

14. Przedłożenie Zamawiającemu umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi lub 

dostawy nie powoduje powstania po stronie Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności, 

o której mowa w art. 647
1
 kc.  

15. W  przypadku zamiaru zawarcia umów z Podwykonawcami, niezależnie od określonego powyżej 

trybu i zasad, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 21 dni 

od daty zawarcia niniejszej umowy Wykazu Podwykonawców, którzy będą brali udział w 

realizacji zamówienia, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do umowy. Jeżeli powierzenie przez 
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Wykonawcę części zamówienia Podwykonawcy nastąpi po terminie wskazanym powyżej 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wraz z kopiami zawartych umów 

o podwykonawstwo nowy, aktualny Wykaz w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy 

z Podwykonawcami. 

16. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę Wykazu, w terminach, o których mowa w ust. 15 będzie 

skutkowało nałożeniem kary umownej na Wykonawcę w wysokości określonej w niniejszej 

umowie.  

17. Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków określonych procedurą zawierania umów 

podwykonawczych, opisaną w niniejszym paragrafie, stanowi podstawę do natychmiastowego 

odsunięcia niezaakceptowanego Podwykonawcy przez Zamawiającego oraz skutkuje nałożeniem 

na Wykonawcę kary umownej, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 5) umowy. Niniejszy zapis nie 

wyklucza innych uprawnień Zamawiającego określonych w niniejszej umowie.  

18. Wykonawca zobowiązany jest do terminowego regulowania wszelkich płatności wobec 

Podwykonawców. Nieterminowe regulowanie płatności wobec Podwykonawców skutkuje 

nałożeniem na Wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w niniejszej umowie.  

19. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty jest przedłożenie wraz z 

fakturą dowodów zapłaty wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcom, którzy zawarli 

zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są 

roboty budowlane lub którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, 

których przedmiotem są usługi i dostawy. Dowód zapłaty winien potwierdzać transakcję na 

kwotę ujętą w załączniku nr 1 dla danego podwykonawcy. Wraz z przedmiotowymi dowodami 

zapłaty wynagrodzenia Wykonawca winien przedłożyć Wykaz Podmiotów realizujących 

zafakturowane roboty/dostawy/usługi, zgodnie Załącznikiem nr 1 do umowy, oświadczenie 

końcowe Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawców wszystkich płatności z tytułu 

wykonanych robót, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do umowy. Powyższe oświadczenia będą także 

potwierdzone przez osobę upoważnioną do reprezentowania Podwykonawcy.  

20. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę dowodów zapłaty wynagrodzenia oraz 

dokumentów, o których mowa w ust. 19, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy na zasadach określonych w niniejszej umowie, jeżeli 

Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty lub kwota wynagrodzenia odpowiadająca 

nieprzedstawionym dowodom zapłaty zostanie złożona do depozytu sądowego.  

21. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 

zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy, o której mowa w ust. 20 w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W 

sytuacji określonej w ust. 20-21 nie przysługują od Zamawiającego odsetki.  

22. Warunkiem opłacenia faktury Wykonawcy będzie uregulowanie wszystkich płatności 

Podwykonawcom i przedłożenie do faktury Oświadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec 

Podwykonawców wszystkich płatności, o którym mowa w ust. 19. Powyższe oświadczenie 

będzie także potwierdzone przez Podwykonawców. Suma wartości wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom nie może być wyższa niż wartość wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

23. Suma wartości wynagrodzenia należnego Podwykonawcom nie może być wyższa niż wartość 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

24. W przypadku Wykonawcy działającego wspólnie (Konsorcjum), umowa o podwykonawstwo 

będzie zawierana w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotów będących Wykonawcą, a 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu wraz z umową o 

podwykonawstwo stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie tego obowiązku. 

Nieprzestrzeganie tego obowiązku będzie skutkowało brakiem akceptacji projektu umowy lub 

umowy podwykonawczej przez Zamawiającego.  
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25. Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniechania osób, z których pomocą 

zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za 

własne działanie, uchybienie lub zaniechanie.  

26. Zapisy niniejszego paragrafu oraz pozostałe zapisy umowy dotyczące Podwykonawców stosuje 

się odpowiednio do dalszych Podwykonawców a także do zmian zawartej umowy z 

Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą oraz do zmian Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców  

§ 5 

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają 

zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę brutto: _________________ zł (słownie złotych: 

____________________ ______________)w tym podatek VAT ___ % tj. _________ zł 

§ 6 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa § 5, rozliczane będzie w oparciu o protokół 

odbioru ostatecznego elementów robót, na podstawie faktury VAT wystawionej przez 

Wykonawcę w wersji papierowej , na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu 

wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę . Dołączone do faktury zestawienie 

wartości wykonanych robót musi być sprawdzone przez inspektora nadzoru i złożone 

Zamawiającemu wraz z książką obmiarów i dokumentami potwierdzającymi jakość 

wbudowanych materiałów, w niezbędnym i wymaganym zakresie. Do faktury Wykonawca 

załączy protokół odbioru ostatecznego robót zaakceptowany przez zastępcę Dyrektora ds. 

Utrzymania lub osobę wyznaczoną do zastępstwa Dyrektora. 

Jeżeli Wykonawca realizuje roboty przy udziale Podwykonawców, do faktury obowiązany jest 

dołączyć oświadczenie o uregulowaniu wszystkich płatności wobec Podwykonawcy. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 stanowić będzie wynik iloczynu ilości 

wykonanych robót i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym stanowiącym 

załącznik do Oferty Wykonawcy. 

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy o numerze: 

……………………….  w terminie do 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej 

faktury VAT wraz z dołączonym protokołem odbioru. Fakturę należy wystawić na Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3, a dostarczyć do Rejonu Dróg Wojewódzkich 

w _________ (adres_________). 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy 

na osoby trzecie. 

5. Cena nie podlega zmianie przez cały okres trwania umowy oprócz ustawowej zmiany stawki 

podatku VAT. Jeżeli w okresie realizacji umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT (obniżenie 

lub zwiększenie), za elementy zamówienia wykonane/zafakturowane po dacie zmiany podatku 

VAT, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie netto powiększone o kwotę podatku 

VAT w nowej wysokości. Zmianę stawki podatku VAT strony potwierdzą aneksem do niniejszej 

umowy. 

6. Za dzień zapłaty wynagrodzenia strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego kwotą płatności. 

7. Płatność następuje za faktycznie wykonane i odebrane roboty zgodnie ze SIWZ i wskazaniami 

Zamawiającego.  

8. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego przez 

Wykonawcę. W przypadku podania na fakturze numeru rachunku bankowego niezgodnego z 

numerem rachunku wpisanym w umowie do dnia podpisania aneksu nie będzie dokonywana 

zapłata wynagrodzenia dla Wykonawcy bez prawa naliczania przez Wykonawcę odsetek za 

opóźnienie z tego tytułu. W powyższej sytuacji termin wymagalności zapłaty wynagrodzenia 

ustala się do 7 dni od daty podpisania aneksu. 
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§ 7 

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, 

polecać Wykonawcy: 

a. zwiększenie lub zmniejszenie ilości robót objętych kosztorysem ofertowym, 

b. zaniechanie części robót objętych kosztorysem ofertowym, 

c. wykonanie robót wynikających z zasad wiedzy technicznej, a nie wyszczególnionych 

w przedmiarach robót. 

2. Podstawę wprowadzenia zmian opisanych w ust 1 będą stanowiły protokoły konieczności. 

3. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust 1 nie unieważniają 

w jakiejkolwiek mierze umowy, jednak skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę do zmiany - 

na wniosek Wykonawcy - terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 3 ust. 3. oraz zmiany 

wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 8. 

4. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakości i ilości robót bez pisemnego polecenia 

Zamawiającego lub jego należycie umocowanego Pełnomocnika. 

5. Wszelkie roboty nieobjęte niniejszym zamówieniem, lecz niezbędne do prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej 

wcześniej do przewidzenia będące w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp zamówieniami 

dodatkowymi rozliczone zostaną w ramach oddzielnej umowy bądź umów. 

§ 8 

1. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego w terminie 7 dni od jego przekazania, przedstawi 

Zamawiającemu rozbicie cenowe wskazanych pozycji kosztorysu ofertowego. Rozbicie będzie 

obejmowało poszczególne czynniki produkcji (R, M, S, KZ, KP, Z i podstawę jego naliczenia) 

z wskazaniem zastosowanych cen i wielkości tych czynników (1 r-g, 1 m-g, KZ, KP, Z, itp.).  

Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 7 ust 1 niniejszej umowy, 

są tożsame z opisami pozycji w kosztorysie ofertowym, ich cena jednostkowa określona 

w kosztorysie ofertowym zostanie przyjęta do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 5. 

2. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 pkt a i c 

niniejszej umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca 

powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej robót 

sporządzoną przy przyjęciu wysokości czynników produkcji podanych w przedłożonych 

rozbiciach cenowych. Jeżeli jakaś cena nie będzie w nich występować, to zostaną zastosowane 

ceny materiałów i pracy sprzętu nie wyższe od średnich cen publikowanych w wydawnictwie 

„Sekocenbud” w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana. 

Wycenę Wykonawca oprze na nakładach rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów 

Rzeczowych (KNR) lub innych ogólnie stosowanych katalogach lub nakładach własnych 

zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, na podstawie ust 1 i 2 oraz przedstawić 

Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą z tych zmian przed 

rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian.  

§ 9 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy przekazanie terenu budowy w terminie określonym § 3 

ust. 1. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane, 

2) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w SST 

3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o SST 

4) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami SST, 

5) realizacja zaleceń Zamawiającego, 
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6) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu i odbioru ostatecznego robót w zakresie określonym 

postanowieniami SST, 

7) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren 

budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz jego uporządkowanie, 

8) informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robót ulegających 

zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających w terminach i w zakresie określonym 

w SST 

9) informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na 

jakość robót lub termin zakończenia robót, 

10) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach 

i wypadkach, 

11) wdrożenie na własny koszt tymczasowej organizacji ruchu, jej utrzymanie i konserwacja 

w czasie trwania robót – do czasu odbioru ostatecznego zgodnie z projektem dostarczonym 

przez Zamawiającego, demontaż znaków i urządzeń oraz usunięcie ich z terenu budowy po 

zakończeniu robót. 

12) przestrzeganie obowiązków oraz zapisów dotyczących Podwykonawców, zgodnie z zapisami 

§ 4 oraz niniejszą umową.  

§ 10 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi 

objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 

budowlane. 

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania robotami personel 

wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1 w 

trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na 

piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje 

taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy 

kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i 

doświadczenia osób wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2 nie 

później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami 

którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku 

kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.  

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2, nie 

wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane 

w ofercie Wykonawcy oraz brak zapewnienia stałego nadzoru kierownika budowy/robót stanowi 

podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

§ 11 

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów 

nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane 

oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, które 

Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy. 

§ 12 

1. Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego: 

 roboty drogowe – p. ………………………. 

Osoba wyżej wskazana będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 

budowlane. 

Przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnym za realizację umowy będzie ……………  
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Koordynatorem robót w pasie drogowym będzie ……………………………………… . 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany 

Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta 

nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

§ 13 

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: p. ………………………………… 

2. Osoba wskazana w ust. 1 będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 

Budowlane. 

3. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizację umowy będzie ……………........... 

4. Do zmiany osoby, o której mowa w ust. 1 stosuje się postanowienia § 10. O dokonaniu zmiany 

osoby wskazanej w ust. 3 Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego na 3 dni przed 

dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

§ 14 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za przekroczenie czasu ukończenia robót w terminie określonym w § 3 ust. 3 – w wysokości 

0,1 % ceny umownej brutto za każdy dzień przekroczenia terminu.  

2) za nieusunięcie w terminie wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, odbiorze 

pogwarancyjnym lub w okresie rękojmi – w wysokości 0,1% ceny umownej brutto, za każdy 

dzień opóźnienia, liczony od upływu 14-dniowego terminu na usunięcie wad w okresie 

rękojmi lub terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 16 na usunięcie wad, 

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej 

niż 10 dni – w wysokości 0,1% ceny umownej brutto, za każdy dzień przerwy, liczonej od 

pierwszego dnia przerwy, 

4) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 

10% ceny umownej brutto, 

5) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż 

Wykonawca lub zaakceptowany Podwykonawca – karę umowną w wysokości 10% ceny 

umownej brutto, 

6) jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna osoba niż 

zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 10% ceny umownej brutto, 

7) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy (niezgodnie ze SIWZ i SST) 

– w wysokości 10% ceny umownej brutto.  

8) za niedostarczenie w terminie umownym Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 

3 ust 1 i 2 – w wysokości 0,05 % ceny umownej brutto za każdy dzień opóźnienia, 

9) za niedostarczenie dokumentów potwierdzających przedłużenie wymaganych umową 

ubezpieczeń oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy – w wysokości 0,05 % ceny 

umownej brutto za każdy dzień opóźnienia. 

10) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy – w wysokości 0,1 % ceny umownej brutto.  

11) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo na roboty 

budowlane lub zmiany projektu tej umowy, kopii zawartej umowy na roboty budowlane, 

dostawy lub usługi potwierdzonej za zgodność z oryginałem lub zmiany tej umowy w 

terminach, o których mowa w § 4 – w wysokości 0,05 % ceny umownej brutto. 

12) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym mowa w § 4 

ust. 4 pkt 4) i § 4 ust. 10 – w wysokości 0,05 % ceny umownej brutto. 

13) za nieprzedłożenie Wykazu Podwykonawców w terminach, o których mowa w § 4 ust. 15 – 

w wysokości 0,05 % ceny umownej brutto. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10% ceny umownej brutto, z zastrzeżeniem 

§ 18 ust. 1 pkt 5 (w tym przypadku Zamawiający nie zapłaci kar umownych). 

3. Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 20% ceny umownej brutto. 
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4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych 

do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

5. Wykonawca wyraża zgodę, aby jego zobowiązanie  z tytułu kar umownych nałożonych na 

Wykonawcę  przez Zamawiającego, Zamawiający potrącił z należności przysługujących 

Wykonawcy. 

6. Przez cenę umowną brutto rozumie się wynagrodzenie określone w § 5 niniejszej umowy. 

§ 15 

Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie 

wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie, 

uchybienie lub zaniechanie. 

§ 16 

1. Wszystkie odbiory robót (odbiór ostateczny, odbiór przed upływem okresu rękojmi) dokonywane 

będą na zasadach i w terminach określonych w SST i niniejszej umowie. 

2. Odbiór ostateczny odbędzie się przy udziale stron niniejszej umowy. 

3. Z czynności odbioru ostatecznego i odbioru po upływie okresu rękojmi będzie spisany protokół 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie 

stwierdzonych w trakcie odbioru wad. 

§ 17 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na przedmiot umowy na okres ......... miesięcy 

zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy. 

2. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się: 

1) w dniu następnym po odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy, 

2) w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze 

ostatecznym przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym w ust. 1, 

jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wad przez 

Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

5. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości 

umowy brutto, tj. kwotę …………… w formie ………… (zgodnej z ustawą Prawo zamówień 

publ.) 

6. Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach 

i wysokościach jak niżej: 

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty protokolarnego potwierdzenia 

usunięcia usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,  

2) 30% kwoty zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady po protokolarnym 

potwierdzeniu usunięcia usterek stwierdzonych przy odbiorze po okresie rękojmi, jednak nie 

później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi. 

8. W razie zmiany terminu wykonania umowy, Wykonawca zobowiązany jest przed zmianą umowy 

wnieść odpowiednio zmienione gwarancje zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

(dotyczy zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu).  

9. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

o którym mowa w ust. 7, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych 

w trakcie odbioru usterek lub jest w trakcie usuwania tych usterek. W przypadku wniesionego 
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zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz, Wykonawca 

zobowiązuje się do jej przedłużenia do czasu usunięcia usterek stwierdzonych w trakcie odbioru 

ostatecznego lub po okresie rękojmi, potwierdzonych protokołem odbioru. 

§ 18 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w terminie  30 dni od dnia 

powzięcia informacji o zaistnieniu poniższych okoliczności: 

1) Wykonawca nie rozpoczął robót  lub nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie 

określonym w § 3 ust. 1, 

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu 

umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni, 

3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby 

niż wskazane w Ofercie Wykonawcy, oraz nie zapewnił stałego nadzoru kierownika budowy, 

4) Czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż 

wskazany w Ofercie Wykonawcy lub w umowie, 

5) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od 

umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny ze SST, 

poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego lub niniejszą umową,  

7) w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidację,  

8) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub 

jego znacznej części. 

9) w przypadku dwukrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 

o podwykonawstwo na roboty budowlane lub przedłożył kopię zawartej umowy na dostawy 

lub usługi potwierdzoną za zgodność z oryginałem lub dokonania bezpośredniej zapłaty na 

sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót, 

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, 

jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, a także 

robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca nie odpowiada,  

4) w terminie 20 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz 

z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół 

inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez 

Wykonawcę, 

5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy 

urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 

3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

obowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapłaty 

wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

2) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty 

odstąpienia od umowy. 
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§ 19 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych. 

2. Zmiany, z zastrzeżeniem § 10 ust. 4, § 12 ust. 2 i § 13 ust. 4 przewidziane niniejszą umową oraz 

inne nieistotne wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

3. Zmiany w umowie będą możliwe w sytuacji i na zasadach tu opisanych: 

a. jeżeli będą następstwem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, takich 

jak wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne, nieprzewidziane kolizje z urządzeniami 

infrastruktury, itp. 

b. jeżeli będą następstwem wprowadzenia przez Zamawiającego innych wykonawców, 

c. jeżeli będą następstwem okoliczności niezależnych zarówno od Zamawiającego, jak i od 

Wykonawcy, tj. wystąpi konieczność przesunięcia terminu przekazania placu budowy lub 

ograniczenia w jego użytkowaniu, udzielenia zamówień na roboty dodatkowe, których wykonanie 

wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego. 

4. Zmiany umowy w stosunku do treści oferty są dopuszczalne również w sytuacji, gdy zmiany nie 

są istotne. 

5. Spory rozstrzygane będą polubownie, a w ostateczności przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

§ 20 

Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze dla 

Zamawiającego i 1 egzemplarze dla Wykonawcy.  

 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 
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(wzór) Załącznik nr 1 do Umowy 

 

 

 

Wykaz Podmiotów  

realizujących zafakturowane roboty/ dostawy/ usługi 

 

 

 

Wykonawca oświadcza, iż dokumentem (fakturą VAT nr………….) wystawionym   dnia ………… 

przez …................................................................................................................ 

(nazwa Wykonawcy) 

zafakturowano roboty, usługi, dostawy (odebrane i poświadczone do zapłaty w protokole odbioru 

………….nr ………) wykonane przez następujących Podwykonawców: 

 

 

 

Nazwa Podwykonawcy 

 

Rodzaj robót/ usług/ dostaw 

 

Wartość robót/ usług/ dostaw 

netto 

1. 

 

  

2.   

3.   

4.   

 

 

 

        Podpis Wykonawcy  

 

       (osób upoważnionych do 

       reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

* W przypadku usług i dostaw należy wymienić wyłącznie Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców względem, których  Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów, zgodnie z § 4 ust. 11. 
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(wzór) Załącznik nr 2 do Umowy 

 

Miejscowość, data………………… 

 

Pieczątka firmowa 

 

 

Oświadczenie końcowe Wykonawcy 

 

 

Działając w imieniu…………………………….………, zwanego/zwanej dalej „Wykonawcą”  

 

w związku z zawarciem pomiędzy …(Wykonawca)…………..a ……...………., zwanym dalej 

„Podwykonawcą”, umowy podwykonawczej nr……….. na wykonanie ……………w ramach 

budowy pn……., zwanej dalej „Umową podwykonawczą”, 

 

oświadczam, iż  

 

1
*
. Wykonawca dokonał na dzień złożenia niniejszego oświadczenia dokonał wszystkich płatności na 

rzecz Podwykonawcy wynikających z tytułu wszystkich robót , usług, dostaw na podstawie 

Umowy podwykonawczej. 

Wykonawca dołącza do oświadczenia dowody zapłaty dokonanych płatności na rzecz 

Podwykonawcy. 

Między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje bądź może 

skutkować powstaniem roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za 

wykonane roboty /usługi/dostawy. 

2
*
.  Wykonawca oświadcza, że roboty wskazane w protokole odbioru ………….nr ………  

Wykonawca wykonał samodzielnie bez udziału Podwykonawców. 

 

 

W imieniu Wykonawcy                                                    W imieniu  Podwykonawcy
* 

 

 

* niepotrzebne skreślić.  
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Miejscowość, data………………… 

(wzór) Załącznik nr 3 do Umowy 

 

Pieczątka firmowa Wykonawcy 

 

Wykaz Podwykonawców, biorących udział w realizacji zamówienia 

 

 

 

 

Lp. 

 

 

Nazwa 

Podwykonawcy 

lub dalszego 

Podwykonawcy 

 

 

Przedmiot umowy 

podwykonawczej 

 

 

Termin zawarcia 

umowy 

podwykonawczej 

 

 

Wartość umowy 

podwykonawczej 

w zakresie 

niniejszego 

zamówienia 

 

 

Termin zapłaty 

wynagrodzenia 

Podwykonawcy 

 

 

Termin realizacji 

umowy 

podwykonawczej 

Podmiot 

udostępniający 

swoją wiedzę i 

doświadczenie na 

podstawie art. 26 

ust. 2b ustawy Pzp 

TAK/NIE 

(jeżeli dotyczy) 

1.        

2.        

3.        

 

 

 

               Podpis Wykonawcy  

              (osób upoważnionych do 

              reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

* W przypadku usług i dostaw należy wymienić wyłącznie Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców względem, których  Wykonawca zobowiązany 

jest do przedłożenia potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów, zgodnie z § 4 ust. 11. 

 


