TOM Il

WZOR UMOWY



UMOWANR ................

W dniu e, r. w todzi, pomiedzy Wojewodztwem tdédzkim - Zarzadem Drog
Wojewoddzkich w todzi zsiedzibg przy ul. Sienkiewicza 3, zwanym dalej Zamawiajgcym,
reprezentowanym na podstawie petnomocnictwa Zarzadu Wojewddztwa t.odzkiego przez:

inz. Mirostawa Szychowskiego — Dyrektora

zwanym dalej Wykonawca, zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:

POSTANOWIENIA OGOLNE UMOWY
§1

1. Podstawe zawarcia niniejszej umowy stanowi przetarg nieograniczony znak: DZ.342.27.2016.

2. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania:

a) zamoéwienia podstawowego - Wykonanie dokumentacji projektowej - Projekt
budowlany i wykonawczy dla zadania pn. ,,Rozbudowa drogi wojewédzkiej Nr 710 na
odcinku Konstantynéw toédzki — Lutomiersk”

b) opcji — petnienia nadzoru autorskiego nad realizacja zadania pn. ,Rozbudowa drogi
wojewodzkiej Nr 710 na odcinku Konstantynow todzki — Lutomiersk”

(na pisemne zgdanie Zamawiajgcego w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego)
na warunkach okreslonych w SIWZ i niniejszej umowie, z uwzglednieniem § 4.

3. Szczegotowy zakres Umowy przedstawiajg nastepujgce dokumenty, ktére bedg uwazane oraz
odczytywane i interpretowane jako czes$¢ niniejszej Umowy, w nastepujacej kolejnosci:
(a) Niniejszy Akt Umowy,
(b) Opis Przedmiotu Zamoéwienia;
(c) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,
(d) umowa Konsorcjum.
Wszelkie uzupetnienia i wyjasnienia do powyzszych dokumentéw powinny byé odczytywane
i interpretowane w takiej samej kolejnosci.
Wszystkie dokumenty wymienione powyzej w podpunktach od (a) do (d) tacznie okreslane sg jako
Umowa.

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
§2

1. Zakres dokumentacji projektowej bedzie obejmowac i bedzie zgodny z opisem przedmiotu
zamowienia (zatgcznik do SIWZ) stanowigcym integralng cze$¢ niniejszej umowy.

2. Dokumentacja projektowa winna by¢é sporzgdzona w oparciu 0 wymogi okreslone
w szczegdllnosci w:

1) Ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

2) Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

3) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego
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4) Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

5) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym,

6) Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie,

7) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczego6towych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach,

8) Innych obowigzujgcych przepisach i normatywach.

Dokumentacja projektowa musi by¢ zgodna z przepisami ustawy Prawo zaméwien publicznych

i spetnia¢ wymogi okreslone w opisie przedmiotu zamowienia.

Przez uzyte w § 1 ust. 2 pkt b) okreslenie ,na pisemne zgdanie Zamawiajgcego w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego” nalezy rozumie¢, ze Zamawiajgcy w formie pisemnej
wyznaczy dzien rozpoczecia wykonania zamoOwienia oznaczonego jako ,opcja’ i bedzie to
rbwnoznaczne ze ztozeniem o$wiadczenia o skorzystaniu z opcji w zakresie okreslonym
W niniejszej umowie oraz zgodnie z pismem. Przewiduje sie rozpoczecie realizacji zaméwienia
w opcji w roku 2018-2020. W tym okresie Zamawiajgcy ma prawo skorzystania z prawa opciji.

NADZOR AUTORSKI
§3

. Nadzér autorski petniony bedzie w okresie realizacji inwestycji, w okresie obowigzywania umowy
zWykonawca, co oznacza, ze termin sSwiadczenia ustugi nadzoru autorskiego zostanie
dostosowany odpowiednio do terminu robét, bez prawa Zzgdania zmiany wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 6 ust. 3 pkt 2. Do terminu wykonywania nadzoru zostang dostosowane okreslone limity
finansowe, o ktérych Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie.

. Nadzér autorski zgodnie z ustawg Prawo budowlane art. 20 ust. 1 w szczegdlnosci obejmuije:

a) stwierdzanie zgodnosci realizacji z projektem w toku realizacji rob6t budowlanych,

b) uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru,

c) wyjasnianie szczegotdw dokumentacji projektowej oraz watpliwosci Zamawiajgcego powstatych
w toku realizaciji,

d) udziat w komisjach i naradach technicznych, odbiorze inwestyc;ji.

. Opracowania projektowe wykonywane przez Wykonawce bedace naprawieniem btedow
w opracowanej przez niego dokumentacji projektowej lub jej uzupetnieniem niezbednym dla
prawidtowej realizacji robét nie bedg optacane. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu zmiany oraz
poprawki, wynikte z niezgodnos$ci opracowania projektowego ze stanem faktycznym lub z btedéw
projektowych wterminie 7 dni od daty powiadomienia, chyba, ze Strony w poszczegdoinym
przypadku uzgodnig inaczej.

. Wykonawca zobowigzuje sie do delegowania na budowe lub innych czynnosci projektantéw
poszczegblnych branz na wezwanie Zamawiajgcego w terminie do 3 dni od dnia wezwania.
Zamawiajgcy nie bedzie optacat pobytéw Wykonawcy na budowie dokonywanych bez jego
wezwania.

. Jednorazowy pobyt na budowie uwzglednia:

- przygotowanie materiatu do petnienia nadzoru,

- czas przejazdu z siedziby jednostki projektowej na budowe i z powrotem,
- czas pobytu na budowie w jednym dniu,
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- zatatwianie spraw zwigzanych z nadzorem po powrocie,
- koszt prac projektowych wynikajgcych z pobytu na budowie.

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY
§4

W ciggu 14 dni od zawarcia umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
szczeg6lowy harmonogram rzeczowo-finansowy 2z uwzglednieniem poszczegolnych etapow
projektowania, zgodnie z podziatem na elementy wg Formularza Wyceny. Zatwierdzenie
harmonogramu rzeczowo — finansowego na zasadach okre$lonych w niniejszym ustepie nie umniejsza
odpowiedzialnosci Wykonawcy za realizacje umowy. Wykonawca bedzie takze przedktadat
zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy wéwczas, gdy poprzedni harmonogram stanie sie
niespéjny z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy, a takze w przypadku zmiany
limitu finansowego na dany rok. Kazdy harmonogram bedzie zawierat:
(&) kolejnosc, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ prace projektowe, wigczajgc przewidywane
okresy na uzgodnienia i uzyskanie decyzji administracyjnych,
(b) kolejnos¢ i roztozenie w czasie uzgodnien wyspecyfikowanych w Opisie przedmiotu zamowienia,
w tym Rad Technicznych (w terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym),
Jezeli w ciggu 14 dni od dostarczenia harmonogramu rzeczowo-finansowego do Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy nie zgtosi do niego uwag, to harmonogram bedzie sie uwazato za zatwierdzony.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag Wykonawca bedzie zobowigzany do ich
uwzglednienia w terminie 7 dni. Uwzglednienie uwag Zamawiajgcego bedzie sie uwazato za
zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego. Wykonawca ma prawo do powotywania sie na
harmonogram rzeczowo - finansowy, poczawszy od dnia, ktéry uznaje sie za jego zatwierdzenie.
Jezeli w jakimkolwiek momencie Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce, ze harmonogram rzeczowo-
finansowy (w podanym zakresie) nie zgadza sie z umowg lub nie jest spdjny z faktycznym postepem
pracy i podanymi zamierzeniami Wykonawcy, to Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu uaktualniony
harmonogram.

TERMIN REALIZACJI UMOWY
§5

1. Zakonczenie realizacji umowy nastgpi w terminie do:

1) wykonanie zamoéwienia podstawowego, tj. dokumentacji projektowej wraz z niezbednymi
uzgodnieniami i decyzjami, umozliwiajgcymi Zamawiajgcemu uzyskanie decyzji o zezwolenie na
realizacje inwestycji drogowej — do dnia 16.10.2017 r.,

2) wykonanie opcji, tj. petnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji inwestycji realizowane;j
w oparciu o dokumentacje projektowg stanowigcg przedmiot niniejszej umowy.

2. W przypadku koniecznosci zmiany terminu o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1), Wykonawca
zobowigzany jest wystgpi¢ z wnioskiem do Zamawiajgcego. Whniosek powinien zawieraé
szczegotowe uzasadnienie zmiany terminu. Zamawiajgcy zatwierdzi lub odrzuci proponowany
przez Wykonawce okres przedtuzenia terminu w okresie 14 dni roboczych od daty otrzymania
wniosku Wykonawcy. Okres przedtuzenia terminu zostanie potwierdzony przez Strony w aneksie
do niniejszej umowy. Jednoczesnie ze zmiang terminu nastgpi zmiana harmonogramu rzeczowo -
finansowego. Wniosek taki nie jest wymagany w sytuacji, gdy zmiana terminu bedzie wystepowac
z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego.

3. Zmiana terminu realizacji umowy mozliwa jest tylko po wczesniejszym wniesieniu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na przediuzony okres realizacji umowy i rekojmi na warunkach
okreslonych w niniejszej umowie.
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10.

WYNAGRODZENIE

§6
Warto$¢ umowy zgodnie z ofertg Wykonawcy, o ktérej mowa w § 1 ust. 3 pkt (c) strony ustalajg
na kwote brutto : ............. zt (stownie ztotych: ... )

wtym VAT ...... % i z
Limit finansowy na rok 2016 ustala sie na kwote 97 785,00 zt brutto.

Wykonanie przedmiotu umowy w wysokosci nizszej niz 98% zakresu rzeczowego
odpowiadajgcego limitowi finansowemu na dany rok kalendarzowy skutkuje natozeniem kar
umownych na Wykonawce. Zakres rzeczowy dotyczy prac wykonanych i odebranych w danym
roku.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢é zmiany limitu finansowego.

Zmiana terminu wykonania lub limitu finansowego w szczegdélnosci moze nastgpi¢ w przypadku
korekty planu finansowego Zamawiajgcego lub zmian umowy na warunkach w niej opisanych
oraz w dostosowaniu do wyceny ofertowej Wykonawcy z zastrzezeniem, ze zakres rzeczowo -
finansowy na rok 2016 nie moze by¢ mniejszy niz 25 % zamowienia podstawowego. Powyzsza
zmiana wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

Zamawiajgcy z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi o takim fakcie Wykonawce.

Wykonawca dostosuje odpowiednio harmonogram realizacji prac do nowo ustalonego limitu
finansowego.

Na wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 sktada sie:
1) kwota za wykonanie zamoéwienia podstawowego, tj. dokumentacji projektowej, uzgodnienia
i decyzje umozliwiajgce Zamawiajgcemu uzyskanie decyzji o zezwolenie na realizacje

inwestycji drogowej W WySOKOSCI: ......c.vviviiiiiiniiinannnn. zt brutto,
2) kwota za wykonanie opgciji, tj. petnienie nadzoru autorskiego w wWysOKOSCi ............coceeuennnne. zt
brutto.

Zaktada sie 8 pobytéw na budowie.

Wynagrodzenie za  dokumentacje projektowg, uzgodnienia, decyzje umozliwiajgce
Zamawiajgcemu uzyskanie decyzji o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej, rozliczane
bedzie zgodnie z zaleceniami Zamawiajgcego i z niniejszg umowa, nastgpi za faktycznie
wykonane i odebrane opracowania i czynnosci. Odbiory czesSciowe dokonywane bedg tylko dla
celéw fakturowania.

Do dnia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy suma wartosci wyptaconego wynagrodzenia,
o ktorym mowa w ust. 3 pkt 1) na podstawie faktur czesciowych VAT nie moze przekroczy¢ 80%
wartos$ci wynagrodzenia.

Wynagrodzenie za petnienie nadzoru autorskiego rozliczane bedzie zgodnie z rzeczywistg liczbg
odbytych pobytéw. W przypadku koniecznosci zwiekszenia liczby nadzoréw autorskich,
odpowiednia zmiana liczby nadzoréw oraz tgczne wynagrodzenie Wykonawcy z tego tytutu,
zostanie wprowadzone aneksem do umowy.

Ptatno$¢ dotyczgca nadzoru autorskiego jest wynikiem iloczynu ceny jednostkowej za pobyt
i ilosci pobytéw na budowie na wezwanie Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z poszczegdlnych czesci opracowania,
czynnosci zgodnych z przedmiotem zamowienia lub przy realizacji opcji — ilosci pobytow na
budowie, bez odszkodowania.

Wykonawca bedzie ptacit wszystkie podatki, naleznosci i optaty wymagane do ptacenia przez

niego wedtug umowy, a cena umowna nie bedzie korygowana ze wzgledu na jakikolwiek z tych
kosztéw, oprécz sytuacji opisanej w § 7 ust. 5.

Umowa bedzie rozliczana w oparciu o ryczaltowe pozycje z Formularza Wyceny. Odpowiednio do
tego bedzie okreslona cena umowna, z uwzglednieniem korekt dokonanych zgodnie z umowa.
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§7

1. Zapfata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy o numerze:
........................................................................... w terminie do 30 dni od dnia doreczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury czesciowej/koncowej w formie papierowej
z zatgczonymi protokotem odbioru czesSciowego/ostatecznego (prace projektowe) lub kartg
pobytu na budowie potwierdzong przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru (nadzér autorski).
Fakture za miesigc grudzien nalezy dostarczyé do Zamawiajgcego najpdzniej do dnia 22 grudnia
danego roku.

Brak zatgczenia do faktury wymaganych dokumentéw skutkowaé bedzie wstrzymaniem ptatnosci
przez Zamawiajgcego bez prawa naliczania odsetek przez Wykonawce.

2. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego przez
Wykonawce. W przypadku podania na fakturze numeru rachunku bankowego niezgodnego
Z numerem rachunku wpisanym w umowie do dnia podpisania aneksu nie bedzie dokonywana
zaptata wynagrodzenia dla Wykonawcy bez prawa naliczania przez Wykonawce odsetek za
opoOznienie z tego tytutu. W powyzszej sytuacji termin wymagalnosci zaptaty wynagrodzenia
ustala sie do 7 dni od daty podpisania aneksu.

3. Dopuszcza sie mozliwos¢ wystawiania faktur czesciowych za wykonane czesci dokumentacji,
poszczegoblne pobyty na budowie w ramach petnionego nadzoru autorskiego, wyszczegodlnione
i wycenione w Formularzu Wyceny.

4. Zamawiajagcy nie wyraza zgody na przeniesienie przez Wykonawce wierzytelnosci wynikajgcej
Z niniejszej umowy na osoby trzecie.

5.  Wpynagrodzenie za poszczegdlne elementy wymienione w Formularzu Wyceny, nie podlegajg
zmianom przez caty okres trwania umowy oprécz ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Jezeli
w okresie realizacji umowy nastgpi zmiana stawki podatku VAT (obnizenie lub zwiekszenie), za
elementy zamowienia wykonane/zafakturowane po dacie zmiany podatku VAT, Zamawiajacy
zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie netto powiekszone o kwote podatku VAT w nowej wysokosci.
Zmiane stawki podatku VAT strony potwierdzg aneksem do niniejszej umowy.

6. Za dzien zapfacenia wynagrodzenia lub jego czesci Strony przyjmujg date obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego kwotg ptatnosci.

§8

1. Z dniem zaptaty wynagrodzenia za dokumentacje projektowg lub jej czes¢ Wykonawca przenosi
na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do opracowania.
Przeniesienie praw majgtkowych nastepuje w ramach wynagrodzenia okres$lonego w § 6 ust. 1,
na czas nieokred$lony iobejmuje wszystkie pola eksploatacji zgodnie z charakterem
i przeznaczeniem przedmiotu umowy. Zamawiajgcy bedzie miat prawo do nieodpfatnego
uzywania dokumentac;ji projektowej i sporzgdzania jej kopii jedynie w zwigzku z celem, dla jakiego
jest ona przeznaczona i nie bedzie musiat uzyskiwa¢ zezwolenia Wykonawcy na sporzadzanie
kopii dla takiego uzytku, wprowadzania do pamieci komputera i sieci internetowej, udostepniania
osobom trzecim.
Wraz z przekazaniem praw autorskich majgtkowych, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego
wiasnos¢ egzemplarzy wykonanego opracowania.

2. Wykonawca ceduje na Zamawiajgcego prawo wytgcznego zezwalania na wykonywanie
zaleznego prawa autorskiego w rozumieniu przepiséw ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

3. Wykonawca oraz jego personel i osoby wspétpracujace zobowigzuje sie do zapewnienia
poufnosci wszystkich informacji uzyskanych od Zamawiajgcego w zakresie wynikajgcym
Z niniejszej umowy.

DZ.342.20.2016 5



OBOWIAZKI WYKONAWCY
§9

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1). wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Opis Przedmiotu Zamodwienia i Specyfikacje
Istotnych Warunkdéw Zaméwienia;

2). obowigzek uczestniczenia w radach technicznych na wezwanie Zamawiajgcego na etapie
wykonywania dokumentacji projektowej;

3). opracowanie dokumentacji projektowej w zgodnosci z aktualnie obowigzujgcymi przepisami
technicznymi i prawnymi. Dokumentacja projektowa powinna spetnia¢ wymagania okreslone
w niniejszej umowie oraz powinna by¢ opracowana kompleksowo, w sposéb spojny
i skoordynowany we wszystkich branzach

4). uzyskanie wszelkich niezbednych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych
w zakresie wynikajgcym z przepisow w ramach opracowania dokumentacji projektowej;

5). wykonanie wszystkich niezbednych poprawek i uzupetnien do dokumentacji projektowej, jakie
wynikng w trakcie odbioru ostatecznego, po terminie podpisania protokotu odbioru
ostatecznego jak i w trakcie prowadzenia robdét budowlanych realizowanych w oparciu
o dokumentacje projektowg okreslong w § 1 ust 2 pkt a) do dnia ich zakonczenia, w ramach
wartosci umowy w czesci dotyczacej wynagrodzenia za dokumentacje projektowa, w terminie
14 dni od daty powiadomienia, chyba, ze Strony w poszczegdéinym przypadku uzgodnig
inaczej. Jezeli Wykonawca w tym terminie nie wprowadzi poprawek i uzupetnien Zamawiajgcy
ma prawo zleci¢ ich wykonanie osobie trzeciej i obcigzyé kosztami Wykonawce.

6). zapewnienie wykonania dokumentacji projektowej, petnienie nadzoru autorskiego dla
sporzgdzonej przez siebie dokumentacji, przez osoby posiadajgce wymagane kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane oraz aktualne ubezpieczenie i przynaleznos$¢ do OIIB.

7). przedtuzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w przypadku wydtuzenia terminu
realizacji umowy oraz w przypadkach okreslonych postanowieniami niniejszej umowy;

ODBIOR WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
§ 10

1. Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ dokumentacje projektowg, wykonywang w ramach
umowy w ilosci: 5 egzemplarzy (wersja papierowa) i 2 egzemplarzy — forma elektroniczna wraz
z wymaganymi uzgodnieniami, decyzjami umozliwiajgcymi Zamawiajgcemu uzyskanie decyzji
0 zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej. Fakt dostarczenia kompletnej dokumentacji
zostanie potwierdzony pisemnie przez Zamawiajgcego w formie protokotu przekazania
dokumentaciji. Miejscem odbioru dokumentac;ji bedzie siedziba Zamawiajgcego.

2. Wykonawca, dotgczy do opracowania o$wiadczenie, ze zostato ono wykonane zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami, wytycznymi i zasadami wiedzy
technicznej przy zastosowaniu optymalnych rozwigzah oraz, ze zostalo wykonane w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i nie posiada wad prawnych i fizycznych
zarébwno w zakresie tresci merytorycznej opracowania jak i w zakresie nosnikéw, na ktérych
zostato utrwalone.

3. Procedura rozpoczecia odbioru dokumentacji nastgpi w terminie do 15 dni od daty podpisania
protokotu przekazania dokumentacji, po wstepnym sprawdzeniu zgodnosci projektu z OPZ
i wytycznymi zawartymi w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia. Zakonczenie odbioru
dokumentacji nastgpi w terminie do 45 dni od daty jego rozpoczecia. Podpisany przez
Zamawiajgcego protokét odbioru ostatecznego dokumentacji oraz uzyskane wymagane decyzje i
uzgodnienia, umozliwiajgce Zamawiajgcemu uzyskanie decyzji o zezwolenie na realizacje
inwestycji drogowej stanowi¢ bedg podstawe do rozliczenia Wykonawcy ze zobowigzania.

4. W przypadku stwierdzenia nienalezytego wykonania dokumentacji projektowej Wykonawca jest
zobowigzany do nieodptatnego usuniecia usterek i bledéw w terminie, o ktérym mowa w § 9 pkt 5.
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NADZOR NAD REALIZACJA UMOWY
§ 11

1. WykonawcCa WYZNacCZa P....ccvvreeeneeiiianniiinaieaennann do kierowania pracami stanowigcymi
przedmiot umowy.

2.  Wykonawca zapewni wykonanie zakresu umowy przez kadre wskazang w ofercie i dodatkowy
personel, posiadajgcy odpowiednie uprawnienia, niezbedny do prawidtowego ukonczenia
przedmiotu umowy.

3. Zamawiajgcy wyznacza do realizacji niniejszej umowy nastepujgce osoby:

Przedstawicielem Zamawiajgcego w zakresie koordynacji obowigzkéw umownych w zakresie
opracowania dokumentacji projektowej jest:

4. Zmiana os6b wskazanych w ust. 1 i 3 moze nastgpi¢ po pisemnym powiadomieniu drugiej strony
na 3 dni przed dokonaniem takiej zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

REKOJMIA | ZABEZPIECZENIA
§12
1. Strony umowy ustalajg, ze rekojmia na przedmiot umowy wynosi ..... miesiecy.

2. Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnym po odbiorze ostatecznym dokumentacji projektowej,
2) w dniu nastepnym liczgc od daty potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym dokumentaciji projektowej.
3) dla wymienionych czesci dokumentacji projektowej z dniem ich wymiany.

3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okre$lonym w ust. 1,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie wad dokumentacji projektowej w terminie, o ktérym mowa w § 9
pkt 5, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

5. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 8 % wartosci
umowy brutto, tj. kwote ...l w formie ... (zgodnej
z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych).

6. Whniesione przez Wykonawce zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie roszczeh z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady.

7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach

i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania zamowienia podstawowego w terminie 30
dni od daty protokolarnego potwierdzenia usuniecia usterek stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym zamowienia podstawowego,

2) 30% kwoty zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady zamdwienia podstawowego po
protokolarnym potwierdzeniu usuniecia usterek stwierdzonych przy odbiorze po okresie
rekojmi dla zamowienia podstawowego, jednak nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi,

3) 100% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania opcji w terminie 15 dni od daty
zakonczenia realizacji zamowienia w opcji.
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8. W razie zmiany terminu wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest przed zmiang umowy
wnie$¢ odpowiednio zmienione gwarancje zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (dotyczy
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu).

9. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktérym mowa w ust. 7, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunagt w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru usterek lub jest w trakcie usuwania tych usterek. W przypadku wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pienigdz, Wykonawca
zobowigzuje sie do jej przedtuzenia do czasu usuniecia usterek stwierdzonych w trakcie odbioru
ostatecznego lub po okresie rekojmi, potwierdzonych protokotem odbioru. Zamawiajgcy ma prawo
zatrzymacé zabezpieczenie z tytutu kar umownych.

KARY UMOWNE
§13

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:
1) za przekroczenie terminu:
a) wykonania dokumentacji projektowej, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1) umowy —
w wysokosci 0,2% ceny umownej brutto, o ktérej mowa w § 6 ust. 5 pkt 1, za kazdy
dzien przekroczenia,
b) wykonania poprawek i uzupetnien, o ktérym mowa w § 9 pkt 5 umowy - w wysokosci
0,5% ceny umownej brutto, o ktérej mowa w § 6 ust. 5 pkt 1, za kazdy dzien
przekroczenia,
c) stawienia sie na budowie, o ktéorym mowa w § 3 ust. 4 — w wysokosci 0,5 % ceny
umownej brutto, o ktérej mowa w § 6 ust. 5 pkt 2,
2) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci
15 % ceny umownej brutto, o ktérej mowa w § 6 ust. 1,
3) za niedostarczenie w terminie umownym Zamawiajgcemu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w sytuacji opisanej w § 9 pkt 7 — w wysokos$ci 0,1 % ceny umownej brutto,
o ktérej mowa w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia.
4) za niesporzadzenie, niezaktualizowanie harmonogramu rzeczowo — finansowego oraz nie
uwzglednienie uwag Zamawiajgcego do harmonogramu w terminach wskazanych w § 4 —
w wysokosci 0,05% ceny umownej brutto, o ktérej mowa w §6 ust. 1 za kazdy dzien
opoznienia.
5) jezeli czynnosci zastrzezone dla oséb wskazanych w ofercie, bedzie wykonywata inna osoba
bez zgody Zamawiajgcego- w wysokosci 5% ceny umownej brutto, o ktérej mowa w § 6 ust. 1.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 15 % ceny umownej brutto, o ktérej mowa
w § 6 ust. 1. Kara nie obowigzuje jezeli odstgpienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktérych
mowa w § 14 ust. 1 pkt 5.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

4. Wykonawca wyraza zgode aby jego zobowigzania z tytutu kar umownych natozonych na
Wykonawce przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy potrgcit z naleznosci przystugujgcych
Wykonawcy.

5. Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu kwote stanowigcg rownowartosé szkody, jakg ponidst
Zamawiajgcy w wyniku realizacji rob6t budowlanych, gdy powodem powstania szkody staly sie
wady ujawnione w opracowaniach projektowych wykonanych przez Wykonawce.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é z tytutu btedow projektowych skutkujgcych szkodg dla
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tego tytutu do
wysokosci 100% wartosci poniesionej szkody.
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7. Przez cene umowng brutto rozumie sie warto§¢ umowy okreslong w § 6 ust. 1 oraz odpowiednio
wynagrodzenie okreslone w § 6 ust. 5 pkt 1) za wykonanie dokumentacji projektowej,
uzgodnienia i decyzje umozliwiajgce Zamawiajgcemu uzyskanie decyzji o zezwolenie na
realizacje inwestycji drogowej, oraz wynagrodzenie za petnienie nadzoru autorskiego, okreslone
§ 6 ust. 5 pkt 2) umowy.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 14

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie do 30 dni od powzigcia
informacji o zaistnieniu ponizszych okolicznosci:

1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji prac projektowych w terminie 30 dni od dnia zawarcia
umowy lub przerwat wykonywanie prac projektowych na okres diuzszy niz 30 dni,

2) Wykonawca nie wykonat dokumentacji projektowej zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamoéwienia
i Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia, w terminie wskazanym w § 5 ust. 1 pkt 1).
W takim przypadku nie stosuje sie jednoczesnie kary za przekroczenie terminu wykonania
dokumentacji projektowej, o ktdérej mowa w § 13 ust. 1 pkt 1) ppkt a).

3) W stosunku do Wykonawcy otwarto likwidacje,

4) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy lub
jego znacznej czesci.

5) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstagpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze Zzadaé¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

2. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy,
o ktérej mowa w § 13 ust. 1 pkt 2).

ZMIANY POSTANOWIEN ZAWARTEJ UMOWY ORAZ WARUNKI DOKONYWANIA ZMIAN
§ 15

1. Zmiany w umowie bedg mozliwe w sytuacjach opisanych ponizej, przy czym zmiany terminu
muszg by¢ rozpatrywane w powigzaniu z harmonogramem rzeczowo — finansowym:

a. jezeli bedg nastepstwem:

- zmiany przepiséw prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,

- wystgpienia niezgodno$ci pomiedzy czescig opisowg a kartograficzng ewidencji gruntéw
w obszarze, ktérego dotyczy projektowana inwestycja,

- polecenia przez Zamawiajacego dokonania zmian w uzgodnionych wczesniej rozwigzaniach
projektowych,

- warunkow atmosferycznych, ktére nie pozwolity na sporzgdzenie materiatow przedprojektowych
(np., inwentaryzacji, mapy, pomiaréw, ugie¢ sprezystych nawierzchni, opracowan geodezyjnych,
geologicznych i geotechnicznych)

- koniecznosci zlecenia wykonania inwentaryzacji przyrodniczej w $cisle okreslonym terminie
(zgodnie z wymogami specyficznymi dla poszczegodlnych gatunkow),

- przesuniecia terminu realizacji rob6t budowlanych wykonywanych w oparciu o dokumentacje
projektowg bedacg przedmiotem umowy (opcja),

- dostosowania limitu finansowego do zaktadanego zakresu rzeczowego.

b. jezeli bedg nastepstwem dziatah organéw administracji panstwowej lub samorzadowe;j:

- przekroczenie zakre$lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji,

zezwolen, itp.,

- odmowy badz przedtuzajgcej sie procedury zwigzanej z wydaniem przez organy administracji

wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien, z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy,
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c. jezeli bedg nastepstwem rezygnacji z czesci opracowania lub czynnosci i w takim przypadku
wynagrodzenie nastgpi za faktycznie wykonane i odebrane czesci opracowania i czynnosci.

. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane w zakresie oséb wskazanych w ofercie jako wykonujgcych
zamowienie w wyjagtkowych przypadkach pod warunkiem zastgpienia ich osobami spetniajgcymi co
najmniej takie wymagania — uprawnienia, jakie dla tych oséb postawiono w SIWZ. Zmiana moze
nastgpi¢ na wniosek Wykonawcy po uprzedniej akceptacji przez Zamawiajgcego zaproponowanych
zmian osobowych. Zmiana ta nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania prac i nie spowoduje
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

. Zmiana terminu wykonania robo6t budowlanych, ktére sg objete nadzorem autorskim-spowoduje
wydtuzenie terminu petnienia nadzoru autorskiego bez zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ile
nie ulegnie zmianie ilo$¢ pobytéw na budowie wykonanych w ramach nadzoru.

. W przypadku braku mozliwosci uzyskania poszczegdélnych decyzji, uzgodnieh przez Wykonawce
Z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy, wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie
wylgcznie za dostarczone elementy dokumentacji.

. Zamawiajgcy zastrzega, ze wartosc rzeczywistych potrzeb moze by¢ mniejsza i w takim przypadku
Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia prawne i finansowe.

. Zmiany umowy w stosunku do tresci oferty sg dopuszczalne réwniez w sytuacji, gdy zmiany nie sg
istotne.
POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 16

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r prawo budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych.

Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem § 11 ust. 4 niniejszej umowy wymagajg aneksu sporzgdzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

Spory rozstrzygane bedg przez sgd wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowe niniejszg sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 3 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§17

Integralng czes$¢ umowy stanowia:
1. Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami.
2. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdéwienia wraz z zatgcznikami.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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