UMOWANR ................ (projekt)

W dniu ..ooeeeeeeeniinns 2015 r. w todzi, pomiedzy Zarzagdem Drég Wojewddzkich w todzi z siedzibg przy
ul. Sienkiewicza 3, zwanym dalej Zamawiajgcym, reprezentowanym na podstawie petnomocnictwa
Zarzadu Wojewodztwa tédzkiego przez:

inz. Mirostawa Szychowskiego — Dyrektora

zwanym dalej Wykonawca, zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

POSTANOWIENIA OGOLNE UMOWY

§1
Podstawe zawarcia niniejszej umowy stanowi przetarg nieograniczony znak: DZ.342.59.2014.

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pn.:
»Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 481 na odcinku od km: 10+750 do km: 11+100”
w ramach zadania pn. ,Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 481 Lask — Widoradz Gorny”

Szczegotowy zakres Umowy przedstawiajg nastepujgce dokumenty, ktére bedg uwazane oraz
odczytywane i interpretowane jako czes¢ niniejszej Umowy, w nastepujgcej kolejnosci:

(a) Niniejszy Akt Umowy,

(b) Specyfikacje Techniczne,

(c) Dokumentacja Projektowa — Rysunki,

(d) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,

(e) umowa Konsorcjum.

Wszelkie uzupetnienia i wyjasnienia do powyzszych dokumentéw powinny byé odczytywane
i interpretowane w takiej samej kolejnosci.

Wszystkie dokumenty wymienione powyzej w podpunktach od (a) do (e) tgcznie okreslane sg jako
Umowa.

§2
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i potwierdzonych przez Przedstawiciela

Zamawiajgcego.

Wykonawca wystgpi o akceptacje materiatéw przewidywanych do wbudowania na co najmniej 7 dni
przed ich zastosowaniem. Wykonawca przedtozy recepty na mieszanki mineralno-bitumiczne, w tym
SMA oraz na betony cementowe zatwierdzone przez niezalezne laboratorium najpdzniej na 14 dni
przed przystgpieniem do wbudowania.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2014 r. poz. 883)
i wymaganiom okreslonym w STWiORB oraz art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.).

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatéw i robét okreslonymi w STWIORB.

Wykonawca bedzie prowadzit karty obmiaréw (na podstawie obmiaréw geodezyjnych), zgodnie
Z ktérg bedzie rozliczat zakres wykonywanych robot.

Pozyskane z wycinki dtuzyce oraz konary drzew o $rednicy powyzej 10 cm, nadmiar destruktu
z frezowania oraz materiaty rozbiérkowe przydatne Zamawiajgcemu stanowig wlasnos¢
Zamawiajgcego i zostang dostarczone na koszt Wykonawcy do Obwodu Drogowego w Widawie,
ul. Kuzidwek 1, 98-170 Widawa.
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7. Gruz i zanieczyszczenia wytworzone w czasie trwania budowy, stanowig wtasnos¢ Wykonawcy
i powinien je usung¢ z terenu budowy przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.). Wykonawce obcigzajg wszelkie obowigzki
i koszty zagospodarowania gruzu i innych zanieczyszczen wynikajagce z przepisow ustawy

o odpadach.
WYNAGRODZENIE | TERMIN REALIZACJI UMOWY
§3
1. Wartos¢ przedmiotu umowy zgodnie z ofertg Wykonawcy, o ktérej mowa w § 1 ust. 3 pkt (d) strony
ustalajg
na kwote brutto: ............. zt
(stownie ztotych: ... )
wtym VAT 23% ............ zt
(stownie Zlotych: ... )
2. Limit finansowy narok ......... ustala sie na kwote ............ zt brutto.

Wykonanie robot w wysokosci nizszej niz 98% zakresu rzeczowego odpowiadajgcego limitowi
finansowemu na dany rok kalendarzowy skutkuje natozeniem kar umownych na Wykonawce.
Zakres rzeczowy dotyczy robét wykonanych i odebranych w danym roku.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosé zmiany limitu finansowego na dany rok.

Zmiana terminu wykonania lub limitu finansowego w szczegdlnosci moze nastgpi¢ w przypadku
korekty planu finansowego Zamawiajgcego lub zmian umowy na warunkach w niej opisanych.
Powyzsza zmiana wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy.

Zamawiajacy z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi o takim fakcie Wykonawce.

Wykonawca dostosuje odpowiednio harmonogram realizacji rob6t do nowo ustalonego limitu
finansowego badz nowego terminu wykonania przedmiotu umowy.

3. Termin realizacji robét do dnia 15.06.2016 r.
W ww. terminie nalezy zakonczy¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy oraz
ztozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych wraz z potwierdzeniem ztozenia do wlasciwego osrodka
geodezyjnego geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

4. Rozliczenie koncowe Wykonawca ztozy w terminie do 20 dni od daty zakonczenia robdt okreslonej
w ust. 3.

5. W przypadku koniecznosci zmiany terminu realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest wystgpic
z wnioskiem do Zamawiajgcego. Wniosek powinien zawieraé szczegotowe uzasadnienie zmiany
terminu, z wyjatkiem sytuacji gdy zmiana terminu zostanie wprowadzona przez Zamawiajgcego
zgodnie z ust. 2.

6. Zmiana terminu realizacji umowy mozliwa jest tylko po wczesniejszym wniesieniu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na przedtuzony okres realizacji umowy i rekojmi.

§4

1. Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie, o ktérym mowa § 3 ust. 1, rozliczane bedzie
w oparciu o protokoty odbioru czesciowego elementdéw robdt na podstawie faktur czedciowych VAT
wystawianych w formie papierowej nie czesciej niz raz w miesigcu przez Wykonawce na kwote
ustalong w zestawieniu wartosci wykonanych robét sporzgdzonym przez Wykonawce narastajgco,
pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Odbiér robét bedzie sie odbywat na
podstawie nastepujacych zatgcznikdw:

a. zestawienie wartosci wykonanych robot (tabele rozliczeniowe);

b. karty obmiaréw wraz ze szkicami geodezyjnymi, jesli sg wymagane;

c. dokumenty potwierdzajgce jako$¢ wbudowanych materiatéw;

d. wyniki badan laboratoryjnych, préb i sprawdzen, jesli sg wymagane.
W/w dokumenty muszg byé zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru, a w przypadku dokumentu
z punktu a) niniejszego ustepu réwniez przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Po dostarczeniu
poprawnie sporzgdzonych powyzszych dokumentéw zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru,
Przedstawiciel Zamawiajgcego w ciggu 7 dni roboczych zatwierdzi protokét odbioru, z zastrzezeniem
ust. 2.
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10.

11.

12.

13.

DZ.

W szczegdlnych przypadkach dopuszcza sie wystawienie drugiej faktury w miesigcu, za zgodag
Zamawiajgcego.

Do dnia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy suma wartosci wyptaconego wynagrodzenia,
o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 na podstawie faktur czesciowych VAT wyniesie nie wiecej niz 92%
wartosci przedmiotu umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci
wykonanych robét i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik
do Oferty Wykonawcy.

Zaptata  wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy o0 numerze:
......................................................... w terminie do 30 dni od dnia doreczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej w formie papierowej faktury czesciowej/ kohcowej
z zatgczonymi prawidtowo sporzadzonymi dokumentami, o ktéorych mowa w ust. 1 i w § 12
i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego protokotem odbioru czesciowego/ koncowego robét.

Brak zatgczenia do faktury wymaganych dokumentéw skutkowaé bedzie wstrzymaniem ptatnosci
przez Zamawiajgcego bez prawa naliczania odsetek przez Wykonawce.

Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego przez
Wykonawce. W przypadku podania na fakturze numeru rachunku bankowego niezgodnego
Z numerem rachunku wpisanym w umowie do dnia podpisania aneksu nie bedzie dokonywana
zaptata wynagrodzenia dla Wykonawcy bez prawa naliczania przez Wykonawce odsetek za
opoznienie z tego tytutu. W powyzszej sytuacji termin wymagalnosci zaptaty wynagrodzenia ustala
sie do 7 dni od daty podpisania aneksu.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na przeniesienie przez Wykonawce wierzytelnosci wynikajacej
Z niniejszej umowy na osoby trzecie.

Ceny jednostkowe za roboty nie podlegajg zmianom przez caly okres trwania umowy oprocz
ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Jezeli w okresie realizacji umowy nastgpi zmiana stawki
podatku VAT (obnizenie lub zwiekszenie), za elementy zamoéwienia wykonane/zafakturowane po
dacie zmiany podatku VAT, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie netto
powiekszone/pomniejszone o kwote podatku VAT w nowej wysokosci. Zmiane stawki podatku VAT
strony potwierdzg aneksem do niniejszej umowy.

Za dzieh zaptacenia wynagrodzenia lub jego czesci Strony przyjmujg date obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego kwotg ptatnosci.

Ptatnos$¢ nastepuje za faktycznie wykonane i odebrane roboty.

Wykonawca do dnia 17-tego kazdego miesigca przekazywat bedzie Zamawiajgcemu
zapotrzebowanie na srodki finansowe na miesigc nastepny.

Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie koncowego zestawienia
wykonanych robét zatwierdzonych przez strony umowy, uwzgledniajgce wszystkie zwiekszenia
i zmniejszenia rob6t w trakcie realizacji zadania i o ile bedzie zmienione zostanie potwierdzone
aneksem do umowy. Ostateczne zestawienie wykonanych robét bedacych rozliczeniem rzeczowo-
finansowym umowy, zaakceptowanym przez strony umowy, jest dokumentem niezbednym do
dokonania odbioru ostatecznego.

Wykonawca na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego w terminie 7 dni od jego przekazania, przedstawi
Zamawiajgcemu rozbicie cenowe wskazanych pozycji kosztorysu ofertowego. Rozbicie bedzie
obejmowato poszczegdlne czynniki produkcji (R, M, S, KZ, KP, Z i podstawe jego naliczenia)
z wskazaniem zastosowanych cen i wielkosci tych czynnikow (1 r-g, 1 m-g, KZ, KP, Z, itp.). Rozbicie
cenowe bedzie stuzyto do ustalenia cen dla robét wprowadzonych zgodnie z § 8 oraz zawierajgcych
sie w pozycji kosztorysu ofertowego.

Jezeli roboty wynikajgce z poleceh wprowadzonych postanowieniami § 8 ust. 1 niniejszej umowy, sg
tozsame z opisami pozycji w kosztorysie ofertowym, ich cena jednostkowa okreslona w kosztorysie
ofertowym zostanie przyjeta do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli roboty wynikajgce z polecen wprowadzonych postanowieniami § 8 ust. 1 niniejszej umowy,
nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym oraz nie zawierajg sie w tych pozycjach,
Wykonawca powinien przeditozyé do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej robot
sporzadzong w oparciu o czynniki cenotwdércze zgodnie z ust. 11. Ceny jednostkowe nie mogag byc¢
wyzsze od aktualnych $rednich cen publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud”.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, na podstawie ust. 11 i 12 oraz przedstawi¢
Zamawiajgcemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajgcg z tych zmian przed
rozpoczeciem tych robaét.
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10.

ROZPOCZECIE | REALIZACJA ROBOT

§5

W terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu dokumenty, o ktérych mowa w art. 41 ust. 4 pkt 1 i w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) w zakresie niezbednym do
rozpoczecia i prowadzenia robot.

Wykonawca najpdzniej do 7 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy przekaze
Zamawiajgcemu ubezpieczenie ryzyk budowlano-montazowych zabezpieczajgce przedmiot umowy
na sume nie nizszg niz okreslong w § 3 ust. 1 umowy oraz ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej. Ubezpieczenia te bedg w mocy do dnia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:
1) roboty objete umowa, urzgdzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonawstwem robdét;
2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
dotyczace pracownikéow i oséb trzecich, a powstate przy i w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

Wykonawca bedzie przediuzat ubezpieczenie do momentu zakonczenia odbioru ostatecznego
przedmiotu umowy.

Ubezpieczenie Wykonawcy bedzie obejmowato Wykonawce oraz wszystkich Podwykonawcéw.

Niezwtocznie po zaptaceniu kazdej skfadki ubezpieczeniowej, Wykonawca przedtozy dokument
ubezpieczenia Zamawiajgcemu. Jezeli w trakcie realizacji umowy ubezpieczenie wygasnie,
Wykonawca zobowigzany jest do jego przediuzenia na okres realizacji przedmiotu umowy
i dostarczenia niezwtocznie Zamawiajgcemu optaconego ubezpieczenia.

Wykonawca nie dokona zadnej istotnej zmiany ustalen jakiegokolwiek ubezpieczenia zwigzanego
Z umowa na roboty budowlane, bez uprzedniego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Po dostarczeniu dokumentéw z zachowaniem terminéw, o ktérych mowa powyzej Zamawiajgcy
przekaze plac budowy w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy. Do dnia przekazania terenu
budowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy dziennik budowy. Dokumentacje projektows,
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych — STWIORB Wykonawca
odbierze w siedzibie Zarzgdu Drog Wojewddzkich w todzi.

Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy w terminie, o ktérym mowa w ust. 8 do czasu
dostarczenia Zamawiajgcemu wszystkich dokumentéw zgodnie z ust. 1 oraz ust. 2. Opdznienie
w dostarczeniu powyzszych dokumentéw nie bedzie stanowito podstawy do przedtuzenia terminu
realizacji przedmiotu umowy oraz roszczen finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Wykonawca rozpocznie roboty bedgce przedmiotem umowy w terminie nie diuzszym niz 14 dni
kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy.

§6

W terminie 14 dni od przekazania terenu budowy Wykonawca przedtozy Przedstawicielowi
Zamawiajgcego do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram rzeczowo-finansowy uwzgledniajacy
etapowania robét oraz minimalizowanie ucigzliwosci dla uczestnikéw ruchu. Wykonawca bedzie takze
przedktadat skorygowany harmonogram rzeczowo - finansowy, jesli poprzedni stanie sie niespéjny
z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy, a takze w przypadku zmiany limitu
finansowego na dany rok w terminie 14 dni od wezwania przez Zamawiajgcego.

Jezeli w ciggu 14 dni roboczych od dostarczenia Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-
finansowego, Zamawiajacy nie zgtosi do niego uwag, to harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie sie
uwazafo za zatwierdzony. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag Wykonawca bedzie
zobowigzany do ich uwzglednienia w terminie 7 dni. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag
Zamawiajgcego do harmonogramu rzeczowo-finansowego w powyzszym terminie, Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do wstrzymania realizacji rob6t budowlanych. Wszelkie konsekwencje takiego
wstrzymania obcigzg Wykonawce. Wykonawca ma prawo do powotania sie na harmonogram
rzeczowo-finansowy, poczgwszy od dnia, w ktérym uznaje sie jego zatwierdzenie.

Zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego na zasadach okreslonych w ust. 1 nie umniejsza
odpowiedzialnosci Wykonawcy za realizacje umowy.
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OBOWIAZKI | PRAWA ZAMAWIAJACEGO

§7

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

przekazanie terenu budowy wraz z dokumentami na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.).

§8

1. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
poleca¢ Wykonawcy:
a. zwiekszenie lub zmniejszenie ilosci robdt objetych kosztorysem ofertowym,

b. zaniechanie czesci robot objetych kosztorysem ofertowym,

C. wykonanie robo6t wynikajgcych z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej,
a nie wyszczegolnionych w przedmiarach robaét;

d. wykonanie rozwigzah zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektoweyj;

e. wykonanie robét uzupetniajacych, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamowien

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).
Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 bedg stanowity protokoty koniecznosci.

3. Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1 nie uniewazniajg w jakiejkolwiek
mierze przedmiotu umowy, jednak skutki tych polecenh mogg stanowi¢ podstawe do zmiany - na
wniosek Wykonawcy - terminu zakonczenia robot oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie
Z postanowieniami przedmiotu umowy.

4. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci robot bez pisemnego polecenia
Zamawiajgcego, z wyjatkiem wykonywanych robét zgodnie z dokumentacijg projektows.

5. Wszelkie roboty nieobjete niniejszg umowy lecz niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do
przewidzenia, bedgce w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zaméwien publicznych
zamowieniami dodatkowymi rozliczone zostang w ramach odrebnej umowy.

OBOWIAZKI WYKONAWCY

§9

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1). wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.);

2). przestrzeganie ogolnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreslonym w STWIORB,;

3). wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o STWiORB i dokumentacje projektows;

4). kontrola jakosci materiatow i robét zgodnie z postanowieniami STWiORB, ustawg o wyrobach
budowlanych, normami oraz poleceniami Inspektora Nadzoru;

5). skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robot
w zakresie okreslonym postanowieniami STWIORB i przepisami obowigzujgcego prawa;

6). organizacja zaplecza budowy z uzyskaniem niezbednych zezwolen i uzgodnien wraz
z pozyskaniem terenu, utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy a po zakonczeniu robot
usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz jego
uporzadkowanie, zapewnienie lokalu i wtasciwych warunkéw na prowadzenie rad budowy.
Koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca;

7). informowanie Inspektora Nadzoru o terminach robdt ulegajacych zakryciu, w terminach
i w zakresie okreslonym w STWIORB co najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem;

8). informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach moggcych wptyng¢ na jakos¢
robot lub termin zakonczenia robot;

9). niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach;

10).usuniecia wyrzadzonych szkdéd zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym
w szczegolnosci wiascicielom nieruchomosci i budynkéw sasiadujgcych z terenem budowy
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w zakresie, w jakim sg one pochodng naruszen débr podmiotow prawa cywilnego
spowodowanych przez Wykonawce,

11).utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od wszelkich przeszkéd komunikacyjnych,
zapewnienia ich usuniecia oraz zabezpieczenia terenu budowy przed skutkami warunkéw
atmosferycznych,

12).wdrozenie na wiasny koszt tymczasowej organizacji ruchu, jej utrzymanie i konserwacja
w czasie trwania robét — do czasu odbioru ostatecznego zgodnie z projektem dostarczonym
przez Zamawiajgcego, demontaz znakéw i urzgdzen oraz usuniecie ich z terenu budowy po
zakonczeniu robot/zakonczeniu procedur odbioru ostatecznego,

13).powiadomienie wszystkich stuzb porzadkowych, w tym min. Straz Pozarng, Pogotowie
Ratunkowe, PKS o terminie wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu i o utrudnieniach
z tym zwigzanych w zwigzku z prowadzonymi robotami,

14).w razie koniecznosci, dostosowanie na wtasny koszt projektu tymczasowej organizacji ruchu do
warunkéw ruchowych wraz z niezbednymi uzgodnieniami z zarzgdcami drog, zarzadcami ruchu
i policja,

15).odpowiedzialno$é¢ za utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz stanu nawierzchni
drogi na terenie budowy w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo,

16).uzyskanie odpowiednich zezwolen i uzgodnien od wifadz lokalnych, witascicieli urzgdzen
uzbrojenia terenu, w zakresie terminéw wiaczenia i wytgczenia urzadzen oraz wszelkich
warunkow dotyczgcych prowadzenia robot; Wykonawca powiadomi gestorow sieci na pismie
nie pozniej niz 7 dni przed planowanym przystagpieniem do robot,

17).informowanie Zamawiajgcego o utrudnieniach w ruchu zwigzanych z prowadzonymi robotami,

18).Wykonawca zobowigzany jest w toku realizacji inwestycji zachowa¢ warunki okreslone
w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U
z 2003r. Nr 162,p0z.1568 z pézn. zm.),

19).w przypadku zniszczenia odtworzenie i zastabilizowanie na wiasny koszt w sposéb trwaty granic
pasa drogowego oraz punkiow referencyjnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;
Zniszczone lub kolidujgce punkty osnowy geodezyjnej nalezy odtworzy¢ lub przeniesé pod
nadzorem przedstawiciela uprawnionej jednostki geodezyjnej zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

20).udostepnienie Zamawiajgcemu odcinkéw drogi stanowigcej cato$¢ funkcjonalno-uzytkowag
umozliwiajgcg zwalczanie $liskosci zimowej i usuwanie $niegu; w przeciwnym przypadku
prowadzenie zimowego utrzymania zgodnie ze standardami utrzymania obowigzujgcymi w ZDW
w todzi dla danej drogi, wraz z jej kosztami ponosi Wykonawca; Koordynatorem zimowego
utrzymania bedzie RDW w Sieradzu; Realizacja zadania przez ZDW i jego odpowiedzialnos¢
ogranicza sie wytgcznie do czynnosci dotyczgcych zimowego utrzymania jezdni; strong
odpowiedzialng za pozostate czynno$ci dotyczace bezpieczenstwa iorganizacji ruchu na
terenie budowy jest Wykonawca,

21).przedtuzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w przypadku wydtuzenia terminu
realizacji umowy oraz w przypadkach okreslonych postanowieniami niniejszej umowy,

22).uczestniczenie w przeglagdach w okresie rekojmi na kazde wezwanie Zamawiajgcego,

23).uczestniczenie raz w miesigcu w radach technicznych/budowy lub czesciej na wezwanie
Zamawiajgcego,

24).ustawienie na wiasny koszt tablic informujgcych uzytkownikéw drogi o prowadzonych robotach,
na poczatku i koncu zakresu robét po uzyskaniu zgody zarzadcy ruchu,

25).w przypadku przyznania przez Unie Europejskg dofinansowania Projektu, w ramach ktérego
realizowany jest przedmiot niniejszej umowy, wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych
dotyczacych Projektu oraz tablic pamigtkowych po odbiorze robét, zgodnie z trescig otrzymang
od Zamawiajgcego,

26).w ramach wykonanej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej sporzadzenie niezbednej
dokumentacji do dokonania zmian w rejestrze ewidencji gruntéw i budynkéw w zakresie
uzytkéw gruntowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

27).w przypadku obiektéw mostowych nalezy roéwniez ziozy¢é geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg okreslajgcg min. swiatto pod obiektem mostowym od strony gérnej i dolnej wody
— dotyczy to sytuacji, kiedy decyzja wodno-prawna naktada taki obowigzek,

28).wykonywanie wszelkich robot wynikajgcych z przyjetej technologii wykonania robot oraz
wynikajgcych z dostepu do miejsca robdt,

29). zapewnienie wtasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony srodowiska
w miejscu robét i jego otoczeniu,

30).przestrzeganie obowigzkéw oraz zapiséw dotyczacych Podwykonawcdéw, zgodnie z zapisami
§ 12 oraz innymi zapisami niniejszej umowy.,
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31).materiaty z rozbiorki obiektéw tymczasowych stanowig wlasnosé Wykonawcy i zostang usuniete
poza teren budowy, a teren zostanie uporzadkowany (zrekultywowany) na koszt Wykonawcy,

32).zapewnienie statlego nadzoru przyrodniczego i ornitologicznego, zgodnie z ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880 z pdézn. zm.)
i Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz. U. 2011 Nr 237 poz. 1419);

33).Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ na wilasny koszt prowadzenie statego nadzoru
archeologicznego nad cato$cig robét ziemnych.
Przy prowadzeniu robdt nalezy uwzgledni¢ wytyczne zawarte w pismie Wojewddzkiego Urzedu
Ochrony Zabytkéw Delegatura w Sieradzu z dnia 12.08.2014r. znak: WUOZ-SI-
C.5183.59.2014.BGF;

34).ponoszenie odpowiedzialnosci za powstate szkody w wyniku uszkodzenia urzgdzen melioraciji
wodnych szczegotowych w stosunku do oséb trzecich oraz ich usuniecie na wiasny koszt;

35).rozwigzanie we wlasnym zakresie kolizji urzadzen melioracji wodnych oraz melioracji gruntéw
nie ujetych w ewidencji wod kolidujgcych z realizowang inwestycjg w sposéb zapewniajgcy
prawidiowy odptyw wod;

36).we wlasnym zakresie, w porozumieniu z przewoznikami, wyznaczenie lokalizacji i urzgdzenie
przystankéw zastepczych. Ustalenia z przewoznikami zostang udokumentowane w formie
pisemnej. Wykonawca powiadomi przewoznikéw i inne stuzby o terminie wprowadzenia zmian
W organizacji ruchu;

37).prowadzenie rob6t w sposoéb minimalizujgcy utrudnienia w ruchu, w tym zwigzane z dojazdem
do nieruchomosci,

38).realizowana inwestycja powinna spetnia¢ warunki techniczne i funkcjonalne w zakresie
przygotowania drég do celéw obronnosci panstwa.

§ 10

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowg przez osoby posiadajgce wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

2. O kazdej zmianie oso6b, o ktérych mowa w ust. 1 oraz § 15 ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ na piSmie Zamawiajgcego i uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego. Pisemne
powiadomienie Wykonawcy musi by¢ wuzasadnione i zawiera¢é wykazanie kwalifikacji
i doswiadczenia proponowanych o0sdb. Zamawiajgcy zaakceptuje zmiane o0s6b wylgcznie wtedy,
gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osdéb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i doswiadczenia os6b wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia
oraz gdy zostang dotgczone dokumenty, o ktérych mowa w § 5 ust. 1.

3. Wykonawca zobowigzuje sie, Zze dokumenty dla kierownikow budowy/ robét bedzie odnawia¢ na
czas obejmujgcy wykonanie przedmiotu zamowienia, nie pozniej niz w dniu ich wygasniecia i kopie
dokumentow dostarczy Zamawiajgcemu.

4. Wykonawca musi przedtozyé Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 nie
pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa
budowy/robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakohczenia robaét.

§ 11

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, ktérzy wykonujg czynnosci kontrolne okreslone ustawg Prawo Budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktorych
Zamawiajgcy wskaze w czasie realizacji przedmiotu umowy.

PODWYKONAWSTWO

§ 12

1. Wykonawca z zastrzezeniem art. 36 a ust. 3 ustawy Prawo zaméwien publicznych zobowigzany jest
do osobistego wykonania kluczowych czesci zaméwienia w nastepujgcym zakresie:
— wykonanie petnej konstrukcji jezdni (wzmocnienie podioza, warstwa podbudowy pomocniczej
i zasadniczej oraz warstwy wigzaca i Scieralna),
— wykonanie konstrukcji obiektu mostowego — przepustu.
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2. Wykonawca moze podzleci¢ roboty podwykonawcom w zakresie nie objetym postanowieniami
ust. 1. Zlecenie robot Podwykonawcy robot budowlanych wymaga zgody Zamawiajgcego na
zasadach okreslonych w art. 6471 kc.

3. Jezeli Zamawiajagcy, w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawce projektu umowy
z Podwykonawcg robot budowlanych wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robot
okreslonych w projekcie umowy, nie zgtosi pisemnych zastrzezeh, uwaza sie, ze Zamawiajgcy
wyrazit zgode na zawarcie umowy.

4. W przypadku zgtoszenia pisemnych zastrzezen do projektu umowy z Podwykonawcg robét
budowlanych Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia zmienionego projektu umowy
wedtug zasad okreslonych w ust. 5 z uwzglednieniem uwag Zamawiajgcego, ktore stanowity
podstawe odmowy akceptacji projektu umowy.

5. Projekt umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane ma zawierac:

1) okreslenie Stron umowy,

2) maksymalng warto$¢ wynagrodzenia z tytutu wykonywanych roboét, z zastrzezeniem ust. 24,

3) zakres zlecanych robot,

4) nie dluzszy niz 30 dni termin ptatnosci za odebrane roboty od Podwykonawcy od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury potwierdzajgcej wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty
budowlanej, wystawionej w terminie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

5) obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o dalsze podwykonawstwo na
roboty budowlane oraz zmian do projektu umowy,

6) zakaz zawierania umowy o dalsze podwykonawstwo robét budowlanych przed uzyskaniem
akceptacji projektu umowy przez Zamawiajgcego, w terminie i na warunkach okreslonych w
niniejszej umowie,

7) obowigzek dotgczenia do przedtozonego Zamawiajgcemu projektu umowy o dalsze
podwykonawstwo na roboty budowlane zgody Wykonawcy na zawarcie takiej umowy.
Projekt umowy bez dofgczonej zgody Wykonawcy nie bedzie akceptowany przez
Zamawiajgcego.

8) obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy zawartej z Podwykonawcg na roboty budowlane oraz zmian tej umowy, w terminie
i na warunkach okreslonych w niniejszej umowie,

9) termin realizacji robét budowlanych zleconych Podwykonawcy nie dtuzszy niz terminy
okreslone w umowie.

10) zakaz potragcania z naleznosci za wykonane przez Podwykonawce roboty w celu tworzenia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

11) zakaz przenoszenia wierzytelnosci wynikajgcej z umowy podwykonawczej na osoby trzecie,

12) zapisy potwierdzajgce posiadanie przez Podwykonawce wiedzy i do$wiadczenia oraz
zdolnosci do nalezytego wykonania zakresu zamdéwienia objetego umowg podwykonawczg,

13) numer rachunku bankowego Podwykonawcy, na ktére nastapi wyptata wynagrodzenia oraz
zapis o0 obowigzku pisemnego powiadomienia o zmianie rachunku.

Powyzszy katalog przestanek nie wylgcza mozliwosci niewyrazenia zgody przez

Zamawiajgcego nha zawarcie umowy z Podwykonawcg robét budowlanych z innych

uzasadnionych powodow.

6. Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w ust 2 i 4 skutkowaé bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie oraz
traktowane bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy robot budowlanych, w zwigzku z czym nie
bedzie skutkowato powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej
mowa w art. 6471 kc.

7. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach
odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego uwaza sie za niezgtoszenie Podwykonawcy,
w zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie Zamawiajgcego
solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 6471 kc.

8. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie polegat na wiedzy i doswiadczeniu podmiotu trzeciego
zobowigzany jest do jego zatrudnienia w charakterze Podwykonawcy. Zmiana takiego
Podwykonawcy musi by¢ uzasadniona na pismie przez Wykonawce i wymaga pisemnej akceptaciji
Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia
propozycji, wylgcznie wtedy, gdy nowo wskazany Podwykonawca spetniat bedzie warunki
postawione przez Zamawiajgcego na etapie postepowania o zamodwienie publiczne.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Zapisy ust. 2 i 4 stosuje sie rowniez do Podwykonawcéw, o ktérych mowa w ust 8 oraz do
Podwykonawcéw, ktorym Wykonawca powierzyt wykonanie czesci zamoéwienia wskazanego
w ofercie.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
moze byé¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury, potwierdzajgcej wykonanie
zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, wystawionej w terminie zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami.

W przypadku gdy termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 5 pkt 4)
oraz w ust. 10 jest dtuzszy niz 30 dni, Wykonawca jest zobowigzany na wezwanie Zamawiajgcego
doprowadzi¢ do zmiany zapiséw umowy pod rygorem zaptaty kary umowne;.

Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy z Podwykonawcg, zobowigzany jest do
przedtozenia potwierdzonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy zawartej z Podwykonawca,
ktérej przedmiotem sa:
1) roboty budowlane,
2) ustugi lub dostawy:
- o wartosci rownej lub wiekszej 0,5 % wartosci umowy,
- o wartosci wiekszej niz 50 000 zt brutto,
- ustugi geodezyjne.
W przypadku umoéw o podwykonawstwo na ustugi i dostawy zawartych przed datg zawarcia
niniejszej umowy, Wykonawca ma obowigzek przedtozenia kopii zawartej umowy potwierdzonej za
zgodnos¢ z oryginatem w terminie i na zasadach okreslonych w ust. 16.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem Kopii
umowy zawartej z Podwykonawcag na roboty budowlane wraz z czescig dokumentacji dotyczaca
wykonania robét okreslonych w umowie, zgtasza pisemny sprzeciw do tej umowy, jezeli jej tres¢ jest
sprzeczna z trescig zaakceptowanego projektu umowy.

Przedtozenie potwierdzonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy zawartej z Podwykonawcg oraz
brak sprzeciwu Zamawiajgcego do tej umowy w terminie wskazanym w ust. 13 jest warunkiem
koniecznym do rozpoczecia robot przez Podwykonawce.

Przedtozenie Zamawiajgcemu uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub
dostawy nie powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej
mowa w art. 6471 kc.

W przypadku zamiaru zawarcia uméw z Podwykonawcami, niezaleznie od okre$lonego powyzej
trybu i zasad, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie 21 dni od
daty zawarcia niniejszej umowy Wykazu Podwykonawcéw, kitorzy bedg brali udziat w realizacji
zamoéwienia, zgodnie z Zatagcznikiem nr 4 do umowy. Jezeli powierzenie przez Wykonawce czesci
zamoéwienia Podwykonawcy nastgpi po terminie wskazanym powyzej Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu wraz z kopiami zawartych umoéw o podwykonawstwo nowy, aktualny
Wykaz w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy z Podwykonawcami.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce Wykazu, w terminach, o ktérych mowa w ust. 16 bedzie
skutkowato natozeniem kary umownej na Wykonawce w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych procedurg zawierania umow
podwykonawczych, opisang w niniejszym paragrafie, stanowi podstawe do natychmiastowego
odsunigcia niezaakceptowanego Podwykonawcy przez Zamawiajgcego oraz skutkuje natozeniem
na Wykonawce kary umownej, o ktorej mowa w § 17 ust. 1 pkt 6) umowy. Niniejszy zapis nie
wyklucza innych uprawnienn Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do terminowego regulowania wszelkich zobowigzah wobec
Podwykonawcéw. Nieterminowe regulowanie wymaganych zobowigzan wobec Podwykonawcow
skutkuje natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.

Warunkiem zapfaty wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty jest przediozenie wraz
z fakturg dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom, ktérzy
zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
roboty budowlane lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg ustugi i dostawy. Wraz z przedmiotowymi dowodami zaptaty
wynagrodzenia Wykonawca winien przediozy¢ Wykaz Podmiotow realizujgcych zafakturowane
roboty/ dostawy/ ustugi, zgodnie Zatacznikiem nr 1 do umowy oraz Oswiadczenia Wykonawcy
0 uregulowaniu wobec Podwykonawcow wszystkich naleznosci z tytutu dotychczas odebranych
i zaptaconych przez Zamawiajgcego robdt, zgodnie z Zalacznikiem nr 2 do umowy, oraz
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

oswiadczenie koncowe Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcdow wszystkich naleznosci
z tytutu wykonanych robét, zgodnie z Zalgcznikiem nr 3 do umowy. Powyzsze oswiadczenia bedg
takze potwierdzane przez osobe upowazniong do reprezentowania Podwykonawcy.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dowodow zaptaty wynagrodzenia oraz
dokumentéow, o ktérych mowa w ust. 20, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy na zasadach okreslonych w niniejszej umowie, jezeli
Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty lub kwota wynagrodzenia odpowiadajgca
nieprzedstawionym dowodom zaptaty zostanie ztozona do depozytu sgdowego.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust 21 w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W sytuacji okreslonej w ust 21-22 nie przystugujg od Zamawiajgcego odsetki.

Warunkiem optacenia ostatniej faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich ptatnosci
Podwykonawcom i przedtozenie do faktury Os$wiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec
Podwykonawcow wszystkich naleznos$ci, o ktorym mowa w ust. 20. Powyzsze oswiadczenie bedzie
takze potwierdzone przez Podwykonawcow.

Suma wartosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom nie moze byé wyzsza niz wartosé
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku Wykonawcy dziatajgcego wspélnie (Konsorcjum), umowa bedzie zawierana w imieniu
i na rzecz wszystkich podmiotéw bedacych Wykonawca, a Wykonawca zobowigzany jest do
przediozenia Zamawiajgcemu wraz z umowg o podwykonawstwo stosownych dokumentow
potwierdzajgcych spetnienie tego obowigzku. Nieprzestrzeganie tego obowigzku bedzie skutkowato
brakiem akceptacji projektu umowy lub umowy podwykonawczej przez Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada za dziatania, uchybienia i zaniechania oséb, z ktéorych pomocag
zobowigzanie wykonuje, jak rowniez osob, ktorym wykonanie zobowigzania powierza, jak za wtasne
dziatanie, uchybienie lub zaniechanie.

Zapisy niniejszego paragrafu oraz pozostate zapisy umowy dotyczgce Podwykonawcoéw stosuje sie
odpowiednio do dalszych Podwykonawcow a takze do zmian zawartej umowy z Podwykonawcg lub
dalszym Podwykonawcg oraz do zmian Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

ODBIOR WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

§13

Wszystkie odbiory robot (odbiory czesciowe, odbiér ostateczny, odbiér przed uptywem okresu
rekojmi) dokonywane bedg na zasadach iw terminach okreslonych w STWIORB i niniejszej
umowie.

Odbiér ostateczny rozpocznie sie komisyjnie przy udziale stron niniejszej umowy w terminie do
30 dni od daty przedfozenia przez Wykonawce zatwierdzonego przez Zamawiajgcego rozliczenia
koncowego potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Z czynno$ci odbioru ostatecznego i odbioru po uptywie okresu rekojmi bedzie spisany protokot
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych w trakcie odbioru usterek.

W dniu nastepnym po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia usterek stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i po uptywie okresu rekojmi rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie)
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w § 16.

Wykonawca sporzadzi i dostarczy Zamawiajgcemu:

— dokumentacje powykonawczg w 2 egzemplarzach, najpézniej w dniu zakonczenia robdt;

— zaewidencjonowang inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg w 3 egzemplarzach oraz
1 egzemplarz w formie elektronicznej w formacie dwg;

— dokumentacje powykonawczg statej organizacji ruchu wraz z wprowadzonymi zmianami,
zatwierdzonymi przez Urzgd Marszatkowski Wojewddztwa tédzkiego w 3 egzemplarzach oraz
1 egzemplarz w formie elektronicznej w formacie dwg.
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NADZOR INWESTORSKI

§14

1. Zamawiajgcy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorskiego zespot:

Przedstawiciel Zamawiajgacego — p. ...ccvvvviiiiiiieiinnnnn.

Inspektor nadzoru robot drogowych —p. .o.ooeenaee.

Inspektor nadzoru robot mostowych — p ..o

Inspektor nadzoru robét teletechnicznych —p. .................

Inspektor nadzoru robé6t melioracyjnych —p. .................

Specjalista ds. rozliczen — p. ....coovviiiii,

Inspektorzy nadzoru wskazani powyzej bedg dziataé w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany oséb wskazanych w ust.1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§15
1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: p. .........cccoeeiiiiiinin. oraz kierownikow
robot:
e robotydrogowe —p . ....coiiiiiiiinnne,
e roboty mostowe —p . ......cocieiiiinnn.
e roboty teletechniczne —p. ..............
e roboty melioracyjne — p. .............

2. Osoby wskazane w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.).

Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizacje umowy bedzie ..............................

4. Do zmiany oséb, o ktérych mowa w ust. 1 stosuje sie postanowienia § 10. O dokonaniu zmiany,
o ktérej mowa w ust. 3 Wykonawca powiadomi na piSmie Zamawiajgcego na 3 dni przed
dokonaniem zmiany. Zmiany te nie wymagajg aneksu do niniejszej umowy.

REKOJMIA | ZABEZPIECZENIA

§ 16

1. Strony ustalaja, ze rekojmia na przedmiot umowy wynosi ......... miesiecy(zgodnie z ofertg
Wykonawcy).

2. Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnym po odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy,
2) w dniu nastepnym liczgc od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym przedmiotu umowy.

3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczeh z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli
zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego to Zamawiajgcy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania
wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 7% wartosci umowy
brutto, tj. kwote ... w formie
(zgodnej z przepisami ustawy Prawo zaméwien publicznych).

6. Wnhniesione przez Wykonawce zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady.

7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdécone Wykonawcy w terminach
i wysokosciach jak nizej:
1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty protokolarnego potwierdzenia usuniecia

usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,
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2) 30% kwoty zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady po protokolarnym potwierdzeniu
usuniecia usterek stwierdzonych przy odbiorze po okresie rekojmi, jednak nie pdzniej niz
w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi.

8. W razie zmiany terminu wykonania robo6t, Wykonawca zobowigzany jest przed zmiang umowy
wnies¢ odpowiednio zmienione gwarancje zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (dotyczy
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu).

9. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktérym mowa w ust. 7, w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru usterek lub jest w trakcie usuwania tych usterek. W przypadku wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pienigdz, Wykonawca zobowigzuje
sie do jej przedtuzenia do czasu usuniecia usterek stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego
lub po okresie rekojmi, potwierdzonych protokotem odbioru.

KARY UMOWNE

§17

1. Wpykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 3 —
w wysokosci 0,1 % ceny umownej brutto za kazdy dzien przekroczenia; za dzien wykonania
przedmiotu umowy przyjmuje sie dzien, w ktérym Inspektor Nadzoru i Przedstawiciel
Zamawiajgcego potwierdzit wykonanie robdt;

2)za nierozpoczecie robot w terminie wskazanym w § 5 ust. 10 — w wysokosci 0,1 % ceny
umownej brutto za kazdy dzien przekroczenia terminu,

3) za nieusuniecie w terminie usterek stwierdzonych podczas odbioru ostatecznego lub odbioru
w okresie rekojmi — w wysokosci 0,1% ceny umownej brutto, za kazdy dzier opdznienia, liczony
od uptywu terminu wyznaczonego, zgodnie z postanowieniami § 13 ust. 3, na usuniecie usterek,

4)za przerwanie realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz 10 dni —
w wysokosci 0,1% ceny umownej brutto, za kazdy dzien przerwy, liczony od pierwszego dnia
przerwy,

5)z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 15%
ceny umownej brutto,

6)jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca lub podmiot inny niz ten,
0 ktérym mowa w § 12 ust. 1 — kare umowng w wysokosci 5% ceny umowne;j brutto,

7)jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego lub za brak na budowie oséb sprawujgcych nadzér na
budowie ze strony Wykonawcy — w wysokosci 5% ceny umowne;j brutto,

8)za niewykonanie wymaganego zakresu rzeczowego robé6t odpowiadajgcego limitowi
finansowemu na dany rok z przyczyn Wykonawcy, z zastrzezeniem § 3 ust. 2 — w wysokosci
30% niewykonanego limitu finansowego brutto, ustalonego na dany rok,

9)za niedostarczenie w terminie umownym Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktérych mowa w § 5
ust. 112 —w wysokosci 0,05 % ceny umownej brutto za kazdy dzien opdznienia,

10) za niedostarczenie dokumentéw potwierdzajgcych przedtuzenie wymaganych umowg
ubezpieczen oraz zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — w wysokosci 0,05 % ceny
umownej brutto za kazdy dzien opdznienia.

11) za niesporzadzenie, niezaktualizowanie harmonogramu rzeczowo — finansowego oraz nie
uwzglednienie uwag Zamawiajgcego do harmonogramu w terminach wskazanych w § 6 —
w wysokosci 0,05% ceny umownej brutto za kazdy dzien opdznienia.

12) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy — w wysoko$ci 0,1 % ceny umownej brutto oddzielnie za kazde
naruszenie.

13) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo na roboty
budowlane lub zmiany projektu tej umowy, kopii zawartej umowy na roboty budowlane, dostawy
lub ustugi potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem lub zmiany tej umowy w terminach,
0 ktérych mowa w § 12 - w wysokosci 0,05 % ceny umownej brutto.

14) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym mowa
w § 12 ust 5 pkt 4) i § 12 ust. 11 — w wysokosci 0,05 % ceny umownej brutto.

15) za nieprzeditozenie Wykazu Podwykonawcéw w terminach, o ktérych mowa w § 12 ust. 16 -
w wysokosci 0,01 % ceny umownej brutto.
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2. Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych
po stronie Zamawiajacego — w wysokosci 15% ceny umownej brutto, z zastrzezeniem § 18 ust. 1
pkt 8 (w tym przypadku Zamawiajgcy nie zaptaci kar umownych).

3. kaczna wysokos¢ kar umownych naliczonych dla Wykonawcy nie przekroczy 20% ceny umownej
brutto.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

5. Wykonawca wyraza zgode aby naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajacy potracit z naleznosci
przystugujacych Wykonawcy.

6. Przez cene umowng brutto rozumie sie warto§¢ umowy okreslong w § 3 ust. 1.

ODSTAPIENIE OD UMOWY

§18

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy do dnia odbioru ostatecznego
w terminie do 30 dni od powziecia informacji o zaistnieniu ponizszych okolicznosci:

1) Wykonawca nie rozpoczgt robét w terminie wskazanym w § 5 ust. 10 lub nie przystgpit do
odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 5 ust. 8,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,

3) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy, oraz w przypadku braku oséb na budowie sprawujgcych
nadzér na budowie,

4) Czynnosci objete niniejszg umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz
wskazany w Ofercie Wykonawcy lub w umowie,

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z STWIORB,
poleceniami Inspektora Nadzoru i Przedstawiciela Zamawiajgcego lub niniejszg umowa,

6) W stosunku do Wykonawcy otwarto likwidacje,

7) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy lub
jego znacznej czesci.

8) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
0 powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy.

9) W przypadku dwukrotnego dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo
na roboty budowlane lub ktérego kopia umowy na dostawy lub ustugi potwierdzona za zgodnos$é
z oryginatem zostata przedtozona albo w przypadku dokonania przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bezposredniej zaptaty na sume wiekszag niz 5%
wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy wskazanych w pkt 1-7, 9, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu
odstgpienia od umowy, o ktérej mowa w § 17 ust. 1 pkt 5). W takim przypadku nie stosuje sie
jednoczesnie kar wskazanych w § 17 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 6, 7, 9, 12.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktérej to przyczyn nastapito odstgpienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét
nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych
od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych,

4) w terminie 20 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot wtoku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robdét wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokdt
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inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do przystgpienia do odbioru robét na
zasadach opisanych w niniejszej umowie.

5) Wpykonawca niezwtocznie, nie poézniej jednak niz do protokolarnego przejecia przez
Zamawiajgcego terenu budowy, usunie zterenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego
dostarczone.

3. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 14 dni od daty sporzgdzenia protokotu z
inwentaryzacji oraz zapftaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia,

2) odkupienia - na wniosek Wykonawcy - materiatdéw, konstrukcji lub urzadzenh zakupionych przez
Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2), w terminie 30 dni od
daty ich rozliczenia wg cen, za ktére zostaty nabyte,

3) protokolarnego przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozér z dniem zakohczenia
odbioru robét przerwanych.

ZMIANY POSTANOWIEN ZAWARTEJ UMOWY ORAZ WARUNKI DOKONYWANIA ZMIAN

§19

1. Zmiany w umowie bedg mozliwe w sytuacjach opisanych ponizej, przy czym zmiany terminu muszg
by¢ rozpatrywane w powigzaniu z harmonogramem rzeczowo - finansowym:

a. jezeli bedg nastepstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, takich jak
wystgpienie znalezisk archeologicznych, niewybuchow, niewypatdw, wyjgtkowo niesprzyjajgce
warunki atmosferyczne, geologiczne, hydrologiczne, nieprzewidziane kolizje z urzadzeniami
infrastruktury lub wynikajgce z koniecznosci spetnienia wymagan ochrony srodowiska,

b. jezeli bedg nastepstwem:

- wprowadzenie przez Zamawiajgcego innych wykonawcow,
- koniecznoéci usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
STWIORB,

c. jezeli bedg nastepstwem dziatan organéw administracji panstwowej lub samorzadowej:

- przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, itp.,
- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolenh, uzgodnien,

d. jezeli beda nastepstwem okolicznosci niezaleznych zaréwno od Zamawiajgcego, jak i od
Wykonawcy, m.in. wystgpi konieczno$¢ przesuniecia terminu przekazania terenu budowy Ilub
ograniczenia w jego uzytkowaniu, udzielenia zamowien na roboty dodatkowe, ktérych wykonanie
wptywa na zmiane terminu wykonania zamowienia podstawowego.

2. W przypadku przyznania przez Unie Europejskg dofinansowania Projektu, w ramach ktérego
realizowany jest przedmiot niniejszej umowy, do umowy moze zosta¢ wprowadzona informacja
0 przyznanym dofinansowaniu oraz zapisy okre$lajgce obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy,
wynikajgce z uchwaty w sprawie przyznania dofinansowania, miedzy innymi:
- okreslajgce terminy, zgodnie z ktérymi powstaje obowigzek przechowywania dokumentacji
zwigzanej z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy, w tym dokumentacji finansowej, w sposéb
zapewniajgcy dostepnos¢, poufnosc i bezpieczenstwo,
- prawo wgladu do dokumentéw Wykonawcy zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy, w tym
dokumentow finansowych Wykonawcy,

3. Dostosowanie limitu finansowego na dany rok do ztozonej przez Wykonawce oferty przy zatozeniu
wykonania zakresu rzeczowego odpowiadajgcego limitowi finansowemu okreslonemu w umowie.

4. Zmiany umowy w stosunku do tresci oferty sg dopuszczalne rowniez w sytuacji, gdy zmiany nie sg
istotne.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 20

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien
publicznych.
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Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem § 14 ust. 2 i § 15 ust. 4 niniejszej umowy wymagajg aneksu
sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Spory rozstrzygane bedg przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowe niniejszg sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 3 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 21
Zatagcznikami do niniejszej umowy sa:

— Zatgcznik nr 1 ,Wykaz Podmiotéw realizujgcych zafakturowane roboty/ dostawy/ ustugi”,
— Zatgcznik nr 2 ,Oswiadczenie Wykonawcy”,
— Zafgcznik nr 3 ,Oswiadczenie koncowe Wykonawcy”,

— Zatgcznik nr 4 \Wykaz Podwykonawcdw, biorgcych udziat w realizacji zaméwienia”.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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(wzor) Zalacznik nr 1 do Umowy

Wykaz Podmiotéow
realizujacych zafakturowane roboty/ dostawy/ ushugi

(nazwa Wykonawcy)
zafakturowano roboty, ustugi, dostawy (odebrane i1 poswiadczone do zaptaty w protokole

odbioru ............. nr......... ) wykonane przez nastepujacych Podwykonawcow:
Nazwa Podwykonawcy Rodzaj roboét/ ustug/ Wartos¢ robot/ ustug/
dostaw dostaw netto
1.
2.
3.
4,

Podpis Wykonawcy
(0séb upowaznionych do

reprezentowania Wykonawcy)

* W przypadku ustug i dostaw nalezy wymieni¢ wyltacznie Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw wzgledem, ktorych Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw, zgodnie z § 12 ust. 12.
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(wzor) Zalacznik nr 2 do Umowy
Miejscowos¢, data...........oeeennen.

Pieczatka firmowa

Oswiadczenie Wykonawcy

Dziatajac W 180015211 10 DO , zwanego/zwanej dalej
»Wykonawca”

w zwigzku z zawarciem pomigdzy ...(Wykonawca).............. R , Zwanym

dalej ,,Podwykonawca”, umowy podwykonawczej nr........... na wykonanie ............... w

ramach budowy pn....... , zwanej dalej ,,Umowa podwykonawczg”,

oswiadczam, 12

1. Wykonawca dokonal na dzien ztozenia niniejszego o$wiadczenia zaplaty na rzecz

Podwykonawcy zobowigzan wynikajacych z tytutu dotychczas odebranych i zaptaconych

przez Zamawiajgcego robot , ustug, dostaw na podstawie Umowy podwykonawczej.

Wykonawca dotacza do o$wiadczenia dowody zaptaty wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcy.

Miedzy Podwykonawcg a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje badz moze
skutkowa¢ powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaplate

wynagrodzenia za wykonane roboty /ustugi/dostawy.

2 . Wykonawca o$wiadcza, ze roboty wskazane w protokole odbioru ............. nr.........

Wykonawca wykonat samodzielnie bez udzialu Podwykonawcow.

*
W imieniu Wykonawcy W imieniu Podwykonawcy

* niepotrzebne skresli¢.
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(wzér) Zatacznik nr 3 do Umowy
Miejscowos¢, data.....................

Pieczatka firmowa

Oswiadczenie koncowe Wykonawcy

Dziatajgc wimieniu.............ccooovviiiiiiiiie , Zwanego/zwanej dalej ,,Wykonawca”

w zwigzku z zawarciem pomiedzy ...(Wykonawca).............. - , zZwanym dalej
»Podwykonawca”, umowy podwykonawczej nr........... na wykonanie ............... w ramach budowy
pn....... , zwanej dalej ,Umowg podwykonawczg”,

oswiadczam, iz

1. Wykonawca dokonat na dzien ztozenia niniejszego o$wiadczenia zaptaty na rzecz Podwykonawcy

wszystkich zobowigzan wynikajgcych z tytutu wszystkich robdt, ustug, dostaw na podstawie

Umowy podwykonawczej.

Wykonawca dotgcza do oswiadczenia dowody zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy.
Miedzy Podwykonawcg a Wykonawcag nie istnieje zaden spor, ktéry skutkuje badz moze
skutkowaé powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za
wykonane roboty /ustugi/dostawy.

2". Wykonawca oswiadcza, ze roboty wskazane w protokole odbioru ............. nr........ Wykonawca

wykonat samodzielnie bez udziatu Podwykonawcéw.

W imieniu Wykonawcy W imieniu Podwykonawcy”

* niepotrzebne skreslic.
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(wzor) Zalacznik nr 4 do Umowy
Miejscowos¢, data.....................

Pieczatka firmowa Wykonawcy

Wykaz Podwykonawcow, bioracych udzial w realizacji zamowienia

Podmiot
udostepniajacy swoja
Nazwa Przedmiot umowy Termin zawarcia Warto$¢ umowy Termin zaplaty Termin realizacji wiedze i
Lp. Podwykonawcy podwykonawczej umowy podwykonawczej wynagrodzenia umowy dos$wiadczenie na
lub dalszego podwykonawczej w zakresie Podwykonawcy podwykonawczej podstawie art. 26 ust.
Podwykonawcy niniejszego 2b ustawy Pzp
zamoéwienia TAK/NIE
(jezeli dotyczy)
1.
2.
3.

Podpis Wykonawcy
(0s6b upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy)

* W przypadku ustug i dostaw nalezy wymieni¢ wylacznie Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw wzgledem, ktorych Wykonawca
zobowigzany jest do przedlozenia potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych umow, zgodnie z § 12 ust. 12.




