UMOWA NR ......... /2016 (projekt)

W dniu ..o, 2016 r. w todzi, pomiedzy Wojewoddztwem toédzkim - Zarzagdem Drog
Wojewddzkich w todzi, zsiedzibg przy ul. Sienkiewicza 3, zwanym dalej Zamawiajgcym,
reprezentowanym na podstawie petnomocnictwa Zarzgdu Wojewddztwa t.odzkiego przez:

inz. Mirostawa Szychowskiego — Dyrektora

dziatajgcym na podstawie WPISU AO..........cccuiiiiiiiiieeee s
reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawcg, zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:

§1

1. Podstawe zawarcia niniejszej umowy stanowi przetarg nieograniczony DZ.342.50.2016.

2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pn.: ,,Zaprojektowanie
i wykonanie remontu kanatu deszczowego w ciagu drogi wojewodzkiej nr 480 Sieradz-
Widawa-Szczercow w m. Widawa km 25+684 str. prawa.

w zakresie szczegodtowo okreslonym w Ofercie Wykonawcy, w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia wraz z Opisem Przedmiotu Zamowienia stanowigcymi integralng czes$¢ niniejszej
umowy.

3. Wykonawca w zakresie wykonania przedmiotu zamdéwienia zobowigzany jest do :
e Wykonania projektu wykonawczego remontu obiektu, wraz ze sporzgadzeniem przedmiaru

robot, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot oraz Tymczasowej Organizaciji
Ruchu, Uzyskanie wszelkich niezbednych opinii, uzgodnien , decyzji i zatwierdzen

e Wykonanie i utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu, wprowadzonej na czas remontu

e Zrealizowanie rob6t w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiajgcego projekt wykonawczy.

§2

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

2. Wykonawca wystgpi o akceptacje materiatldow przewidywanych do wbudowania na co najmniej
3 dni przed ich zastosowaniem.

3. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2014 r. poz. 883 ze zm.) oraz
zgodnie z Opisem Przedmiotu Zaméwienia.

4. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania. Bedzie prowadzit roboty zgodnie
z zasadami kontroli jakosci materiatéw i robo6t.

5. Gruz i zanieczyszczenia wytworzone w czasie trwania robét nieprzydatne Zamawiajgcemu,
stanowig witasnos¢ Wykonawcy i powinien je usungé z terenu budowy przy przestrzeganiu
przepisdw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze
zm.). Wykonawce obcigzajg wszelkie obowigzki i koszty zagospodarowania gruzu i innych
zanieczyszczen wynikajgce z przepiséw ustawy o odpadach.

§3

1. Termin przekazania terenu budowy: do 7 dni od daty zawarcia umowy. Przed przystgpieniem do
przekazania terenu robot, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu, aktualng polise.
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ubezpieczeniowg od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnoSci
gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamdowienia, bgdz umowy ubezpieczenia z tytutu szkdd,
ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci
cywilnej na czas realizacji rob6t objetych umowg. Opdznienie w przekazaniu terenu robot
w zwigzku z brakiem polisy nie stanowi podstawy do zmiany terminu realizacji robo6t.

2. W terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
dokumenty, o ktérych mowa w art. 41 ust. 4 pkt.1 ustawy Prawo budowlane, tj. oswiadczenie
kierownika budowy (robét), stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg (robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie,
o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, tj. wpis do centralnego rejestru
potwierdzajgcy uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie oraz wpis na liste
cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony za$wiadczeniem wydanym
przez te izbe, z okreslonym w nim terminem wazno$ci. Do dnia przekazania terenu budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik budowy.

3. Zamawiajacy wymaga aby zamowienie zostato zrealizowane w terminie 60 dni od daty
Zawarcia umowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu opracowania koncepcji
remontu w terminie do14 dni od dnia zawarcia umowy, w celu jego zatwierdzenia do realizacji.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji
wykonawczej remontu obiektu, w terminie do 14 dni od dnia zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
dokumentacji wykonawczej remontu obiektu.

§4

1. Wykonawca moze podzleci¢ roboty podwykonawcom. Zlecenie robét Podwykonawcy robot
budowlanych wymaga zgody Zamawiajacego na zasadach okreslonych w art. 647" Kc.

2. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawce projektu umowy
z Podwykonawcg robot budowlanych wraz z czescig dokumentaciji dotyczacej wykonania robot
okreslonych w projekcie umowy, nie zgtosi pisemnych zastrzezen, uwaza sie, ze Zamawiajgcy
wyrazit zgode na zawarcie umowy.

3. W przypadku zgtoszenia pisemnych zastrzezen do projektu umowy z Podwykonawcg robét
budowlanych Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia zmienionego projektu umowy
wedtug zasad okre$lonych w ust. 4 z uwzglednieniem uwag Zamawiajgcego, ktére stanowity
podstawe odmowy akceptacji projektu umowy.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane ma zawierac¢:

1) okreslenie Stron umowy,

2) maksymalng warto$¢ wynagrodzenia z tytutu wykonywanych robét, z zastrzezeniem ust. 23,

3) zakres zlecanych robot,

4) nie dtuzszy niz 30 dni termin ptatnosci za odebrane roboty od Podwykonawcy od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury potwierdzajgcej wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty
budowlanej, wystawionej w terminie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

5) obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o dalsze podwykonawstwo na
roboty budowlane oraz zmian do projektu umowy,

6) zakaz zawierania umowy o dalsze podwykonawstwo robdt budowlanych przed uzyskaniem
akceptacji projektu umowy przez Zamawiajgcego, w terminie i na warunkach okreslonych
w niniejszej umowie,

7) obowigzek dotgczenia do przediozonego Zamawiajgcemu projektu umowy o dalsze
podwykonawstwo na roboty budowlane zgody Wykonawcy na zawarcie takiej umowy. Projekt
umowy bez dotgczonej zgody Wykonawcy nie bedzie akceptowany przez Zamawiajgcego.

8) obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy zawartej z Podwykonawcg na roboty budowlane oraz zmian tej umowy, w terminie
i na warunkach okreslonych w niniejszej umowie,

9) termin realizacji robét budowlanych zleconych Podwykonawcy nie diuzszy niz terminy
okreslone w umowie,
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10.

11.

12.

13.

10) zakaz potrgcania z naleznosci za wykonane przez Podwykonawce roboty w celu tworzenia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

11) zakaz przenoszenia wierzytelnosci wynikajgcej z umowy podwykonawczej na osoby trzecie,
12) zapisy potwierdzajgce posiadanie przez Podwykonawce wiedzy i doswiadczenia oraz
zdolnosci do nalezytego wykonania zakresu zamdéwienia objetego umowg podwykonawczg,
13) zapisy dotyczgce koniecznosci podawania w umowie numeru rachunku bankowego
Podwykonawcy oraz wymogu pisemnego powiadamiania o zmianie numeru rachunku

bankowego Podwykonawcy podanego w umowie.

Powyzszy katalog przestanek nie wytacza mozliwosci niewyrazenia zgody przez
Zamawiajgcego na zawarcie umowy z Podwykonawcg rob6t budowlanych z innych
uzasadnionych powodow.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w ust. 1 i 3 skutkowaé bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie oraz
traktowane bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy robdt budowlanych, w zwigzku z czym nie
bedzie skutkowato powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktorej
mowa w art. 647" Kc.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach
odmiennych niz Zzaakceptowane przez Zamawiajgcego uwaza sie za niezgtoszenie
Podwykonawcy, w zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie
Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 647" Kc.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie polegat na wiedzy i doswiadczeniu podmiotu trzeciego
zobowigzany jest do jego zatrudnienia w charakterze Podwykonawcy. Zmiana takiego
Podwykonawcy musi by¢ uzasadniona na piSmie przez Wykonawce i wymaga pisemnej
akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty
przedfozenia propozycji, wytgcznie wtedy, gdy nowo wskazany Podwykonawca spetniat bedzie
warunki postawione przez Zamawiajgcego na etapie postepowania 0 zamoéwienie publiczne.

Zapisy ust. 1 i 3 stosuje sie rowniez do Podwykonawcdow, o ktérych mowa w ust. 7 oraz do
Podwykonawcéw, ktérym Wykonawca powierzyt wykonanie czesci zamowienia wskazanego
w ofercie.

Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
moze byé¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury, potwierdzajgcej wykonanie
zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, wystawionej w terminie zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

W przypadku gdy termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o kiérym mowa w ust. 4 pkt 4)
oraz w ust. 9 jest dtuzszy niz 30 dni, Wykonawca jest zobowigzany na wezwanie Zamawiajgcego
doprowadzi¢ do zmiany zapisdw umowy pod rygorem zaptaty kary umowne;.

Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy z Podwykonawcg, zobowigzany jest do
przedtozenia potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy zawartej z Podwykonawca,
ktorej przedmiotem sa:
1) roboty budowlane,
2) ustugi lub dostawy:
- o wartosci réwnej lub wiekszej 0,5 % wartosci umowy,
- o wartosci wiekszej niz 50 000 zt brutto,
- ustugi geodezyjne.
W przypadku umoéw o podwykonawstwo na ustugi i dostawy zawartych przed datg zawarcia
niniejszej umowy, Wykonawca ma obowigzek przedtozenia kopii zawartej umowy potwierdzonej
za zgodnos¢ z oryginatem w terminie i na zasadach okreslonych w ust. 15.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedfozenia potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy zawartej z Podwykonawcg na roboty budowlane wraz z czes$cig dokumentacji dotyczaca
wykonania robét okreslonych w umowie, zgtasza pisemny sprzeciw do tej umowy, jezeli jej tresé
jest sprzeczna z trescig zaakceptowanego projektu umowy.

Przedtozenie potwierdzonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy zawartej z Podwykonawcg
oraz brak sprzeciwu Zamawiajgcego do tej umowy w terminie wskazanym w ust. 12 jest
warunkiem koniecznym do rozpoczecia robét przez Podwykonawce.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Przedtozenie Zamawiajgcemu umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub
dostawy nie powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci,
o ktérej mowa w art. 647" Kc.

W przypadku zamiaru zawarcia umow z Podwykonawcami, niezaleznie od okreslonego powyzej
trybu i zasad, Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu w terminie 21 dni
od daty zawarcia niniejszej umowy Wykazu Podwykonawcow, ktérzy bedg brali udziat w realizaciji
zamowienia, zgodnie z Zatacznikiem nr 3 do umowy. Jezeli powierzenie przez Wykonawce
czesci zamoéwienia Podwykonawcy nastgpi po terminie wskazanym powyzej Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu wraz z kopiami zawartych umow
o podwykonawstwo nowy, aktualny Wykaz w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy
z Podwykonawcami.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce Wykazu, w terminach, o ktérych mowa w ust. 15 bedzie
skutkowato natozeniem kary umownej na Wykonawce w wysokosci okre$lonej w niniejszej
umowie.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych procedurg zawierania umow
podwykonawczych, opisang w niniejszym paragrafie, stanowi podstawe do natychmiastowego
odsuniecia niezaakceptowanego Podwykonawcy przez Zamawiajgcego oraz skutkuje natozeniem
na Wykonawce kary umownej, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 pkt 5) umowy. Niniejszy zapis nie
wyklucza innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do terminowego regulowania wszelkich ptatnosci wobec
Podwykonawcéw. Nieterminowe regulowanie wymaganych pfatnosci wobec Podwykonawcow
skutkuje natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysoko$ci okreslonej w niniejszej umowie.

Warunkiem zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty jest przedtozenie wraz
z fakturg dowodéw zaptaty wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcom, ktorzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
roboty budowlane lub ktérzy zawarli przediozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg ustugi i dostawy. Dowdd zaptaty winien potwierdzaé transakcje na kwote
ujetg w Zataczniku nr 1 dla danego Podwykonawcy. Wraz z przedmiotowymi dowodami zapfaty
wynagrodzenia Wykonawca winien przedtozy¢ Wykaz Podmiotéow realizujgcych zafakturowane
roboty/ dostawy/ ustugi, zgodnie Zatacznikiem nr 1 do umowy. Oswiadczenie koncowe
Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcéw wszystkich ptatnosci z tytutu wykonanych
robét, zgodnie z Zalacznikiem nr 2 do umowy. Powyzsze o$wiadczenia bedg takze
potwierdzane przez osobe upowazniong do reprezentowania Podwykonawcy.

W  przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dowoddéw zaptaty wynagrodzenia oraz
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 19, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy na zasadach okreslonych w niniejszej umowie, jezeli
Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty lub kwota wynagrodzenia odpowiadajgca
nieprzedstawionym dowodom zaptaty zostanie ztozona do depozytu sgdowego.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 20 w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.
W sytuacji okreslonej w ust. 20-21 nie przystugujg od Zamawiajgcego odsetki.

Warunkiem optacenia ostatecznego rozliczenia Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich
ptatnosci Podwykonawcom i zatgczenie do faktury Os$wiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu
wobec Podwykonawcéw wszystkich ptatnosci, o ktérym mowa w ust. 19. Powyzsze oswiadczenie
bedzie takze potwierdzone przez Podwykonawcéw.

Suma wartosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom nie moze by¢é wyzsza niz wartos¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku Wykonawcy dziatajgcego wspdlnie (Konsorcjum), umowa bedzie zawierana
w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotéw bedgcych Wykonawca, a Wykonawca zobowigzany
jest do przediozenia Zamawiajgcemu wraz z umowg o podwykonawstwo stosownych
dokumentéw potwierdzajgcych spetnienie tego obowigzku. Nieprzestrzeganie tego obowigzku
bedzie skutkowato brakiem akceptaciji projektu umowy lub umowy podwykonawczej przez
Zamawiajgcego.
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25.

26.

Wykonawca odpowiada za dziatania, uchybienia i zaniechania osdb, z ktérych pomocag
zobowigzanie wykonuje, jak réwniez oséb, ktérym wykonanie zobowigzania powierza, jak za
wlasne dziatanie, uchybienie lub zaniechanie.

Zapisy niniejszego paragrafu oraz pozostate zapisy umowy dotyczgce Podwykonawcéw stosuje
sie odpowiednio do dalszych Podwykonawcow a takze do zmian zawartej umowy
z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg oraz do zmian Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow.

§5
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalajg zgodnie z ofertg
Wykonawcy na ryczattowg kwote : zt (stownie ztotych:
)w tym podatek VAT __ % tj. zt
§6

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktdrym mowa w § 5, rozliczane bedzie w oparciu o protokét
odbioru koncowego, na podstawie faktury VAT wystawianej w wersji papierowej przez
Wykonawce. Protokét odbioru kohcowego robdt winien by¢ zaakceptowany przez zastepce
Dyrektora ds. Utrzymania lub osobe wyznaczong do zastepstwa Dyrektora. Jezeli Wykonawca
realizuje roboty przy udziale Podwykonawcow, do faktury obowigzany jest dotgczy¢ oswiadczenie
o uregulowaniu dotychczasowego wynagrodzenia wobec Podwykonawcy.

Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy o0 numerze:

w terminie do 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidlowo wystawionej w formie
papierowej faktury VAT wraz z dotgczonym protokotem odbioru. Brak zatgczenia do faktury
wymaganych dokumentéw skutkowaé bedzie wstrzymaniem platnosci przez Zamawiajgcego bez
prawa naliczania odsetek przez Wykonawce.

Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego przez
Wykonawce. W przypadku podania na fakturze numeru rachunku bankowego niezgodnego
z numerem rachunku wpisanym w umowie do dnia podpisania aneksu nie bedzie dokonywana
zaptata wynagrodzenia dla Wykonawcy bez prawa naliczania przez Wykonawce odsetek za
opOznienie z tego tytutu. W powyzszej sytuacji termin wymagalnosci zaptaty wynagrodzenia
ustala sie do 7 dni od daty podpisania aneksu.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na przeniesienie wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy
na osoby trzecie.

Cena nie podlega zmianie przez caty okres trwania umowy oprécz ustawowej zmiany stawki
podatku VAT. Jezeli w okresie realizacji umowy nastgpi zmiana stawki podatku VAT (obnizenie
lub zwiekszenie), za elementy zamoéwienia wykonane/zafakturowane po dacie zmiany podatku
VAT, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie netto powiekszone o kwote podatku VAT
w nowej wysokosci. Zmiane stawki podatku VAT strony potwierdzg aneksem do niniejszej

umowy.
Za dzien zaptaty wynagrodzenia lub jego czesci strony przyjmujg date obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego kwotg ptatnosci.

Ptatno$¢ nastepuje za faktycznie wykonane i odebrane roboty zgodnie ze SIWZ i wskazaniami
Zamawiajgcego.

§7

Wszelkie roboty nieobjete niniejszym zamdwieniem, lecz niezbedne do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej
wczesniej do przewidzenia bedgce w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp zamdwieniami
dodatkowymi rozliczone zostang w ramach oddzielnej umowy bgdz umow.
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§8

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy przekazanie terenu budowy w terminie okreslonym § 3
ust. 1.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane,

2) przestrzeganie ogolnych wymagan dotyczacych robdét w zakresie okreslonym w PFU
i umowie,

3) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z PFU i zaleceniami Zamawiajgcego,

4) kontrola jakosci materiatéw i robot,

5) realizacja zalecen Zamawiajgcego,

6) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru robét w zakresie okreslonym postanowieniami
umowy,

7) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robét usuniecie poza teren
budowy wszelkich urzgdzenh tymczasowego zaplecza oraz jego uporzadkowanie,

8) informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robot ulegajgcych
zakryciu, oraz terminie odbioru robdt zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym
w umowie,

9) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynaé na jakosé
robot lub termin zakonczenia robot,

10) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

11) wykonanie i wdrozenie na wilasny koszt tymczasowej organizacji ruchu, jej utrzymanie
i konserwacja w czasie trwania robét — do czasu odbioru ostatecznego, demontaz znakow
i urzgdzen oraz usuniecie ich z terenu budowy po zakoriczeniu robét.

12) wykonawca zobowigzuje sie dostarczyé projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu w ilosci:
3 egzemplarzy w wersji papierowej.

13) przestrzeganie obowigzkdw oraz zapisdw dotyczgcych Podwykonawcédw, zgodnie z zapisami
§ 4 oraz niniejsza umowa.

14) wykonawca zobowigzuje sie w ramach zamodwienia wykona¢ projekt wykonawczy
w zgodno$ci z aktualnie obowigzujgcymi przepisami technicznymi i prawnymi, normami
i wytycznymi, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi projektami.

15) wykonawca zobowigzany jest w ramach wykonania zakresu umowy do uzyskania wszelkich
niezbednych opinii i uzgodnien w zakresie wynikajacym z przepisow.

16) wykonawca dotgczy do wykonanego przedmiotu umowy oswiadczenie, ze zostato ono
wykonane zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami
i wytycznymi oraz, ze zostalo wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢ i nie posiada wad prawnych i fizycznych zaréwno w zakresie tresci
merytorycznej przedmiotu umowy, jak i w zakresie no$nikdw, na ktérych zostato utrwalone.

17) wykonawca zobowigzuje sie dostarczyé projekty wykonawcze stanowigce przedmiot umowy
w iloci:3 egzemplarzy projekt wykonawczy w wersji papierowej oraz wersje elektroniczng
(ptyta CD) w formacie pdf. Fakt dostarczenia kompletnego przedmiotu umowy zostanie
potwierdzony pisemnie przez Zamawiajgcego w formie protokotu przekazania przedmiotu
umowy.

§9

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowag przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

2.  Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé do kierowania budowg i do kierowania robotami personel
wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 1 w trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie
i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takag
zmiane w terminie 7 dni od daty przedtoZzenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje
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i doswiadczenie wskazanych oséb beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia
0s6b wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

3.  Wpykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktdérej mowa w ust. 2 nie
pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa
budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z osoéb, o ktérych mowa w ust. 2, nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 10

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdw
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane
oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktére
Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§ 11

1. Zamawiajgcy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorskiego zespét Zamawiajgcego:
o Przedstawiciel ZamawiajaCego — P. ....cieiiitiii i
e Inspektor nadzoru robot instalacyjnych —p. ..o

Osoby wyzej wskazane bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany oséb wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta
nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 12

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w specjalnosci instalacyjnej w osobie: p. ..................

2. Osoby wskazane w ust. 1 bedg dziataé w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
Budowlane.

3. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizacje umowy bedzie ...........................

4. Do zmiany oséb, o ktérych mowa w ust. 1 stosuje sie postanowienia § 9. O dokonaniu zmiany
osoby wskazanej w ust. 3 Wykonawca powiadomi na pismie Zamawiajgcego na 3 dni przed
dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§13

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za przekroczenie czasu ukohczenia robét w terminie okreslonym w § 3 ust. 3 — w wysokosci
0,1 % ceny umownej brutto za kazdy dzieh przekroczenia terminu,

2) za nieusuniecie w terminie wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze
pogwarancyjnym lub w okresie rekojmi — w wysokosci 0,1% ceny umownej brutto, za kazdy
dzien opodznienia, liczony od uptywu 14-dniowego terminu na usunigcie wad w okresie rekojmi
lub terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 15 na usuniecie wad — do czasu

3) podjecia dziatah naprawczych przez Wykonawce Ilub zlecenia wykonania robdt
poprawkowych przez Zamawiajgcego zgodnie z § 16 ust. 4,

4) za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, diuzszej
niz 10 dni — w wysokosci 0,1% ceny umownej brutto, za kazdy dzien przerwy, liczonej od
pierwszego dnia przerwy,
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5) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci
10% ceny umownej brutto,

6) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub zaakceptowany Podwykonawca — kare umowng w wysokosci 10% ceny
umownej brutto,

7) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 10% ceny umownej brutto,

8) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy (niezgodnie ze SIWZ i OPZ) —
w wysokosci 10% ceny umownej brutto.

9) za niedostarczenie w terminie umownym Zamawiajgcemu dokumentow, o ktérych mowa w § 3
ust 12— w wysokosci 0,1 % ceny umownej brutto za kazdy dzien opdznienia,

10) za niedostarczenie dokumentéw potwierdzajgcych przediuzenie wymaganych umowg
ubezpieczen oraz zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — w wysokosci 0,1 % ceny
umownej brutto za kazdy dzien opdznienia.

11) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy — w wysokosci 0,1 % ceny umownej brutto.

12) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo na roboty
budowlane lub zmiany projektu tej umowy, kopii zawartej umowy na roboty budowlane,
dostawy lub ustugi potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem lub zmiany tej w terminach, o
ktérych mowa w § 4 — w wysokosci 0,1 % ceny umownej brutto.

13) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym mowa w § 4
ust. 4 pkt4) i § 4 ust. 10 — w wysokosci 0,1 % ceny umownej brutto.

14) za nieprzedtozenie Wykazu Podwykonawcéw w terminach, o ktérych mowa w § 4 ust. 15 —
w wysokosci 0,1 % ceny umownej brutto.

15) za niedostarczenie w terminie umownym Zamawiajgcemu dokumentow, o ktérych mowa w § 3
ust 4 i 5 — w wysokosci 0,1 % ceny umownej brutto za kazdy dzien opéznienia

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 10% ceny umownej brutto, z zastrzezeniem
§ 17 ust. 1 pkt 5 (w tym przypadku Zamawiajgcy nie zaptaci kar umownych).

tgczna wysokos¢ kar umownych nie przekroczy 20% ceny umownej brutto.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszgcego wysokos$¢ kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

5. Wpykonawca wyraza zgode aby jego zobowigzanie z tytutu kar umownych natozonych na

Wykonawce przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy potrgcit z naleznosci przystugujgcych
Wykonawcy.

6. Przez cene umowng brutto rozumie si¢ wartos¢ umowy okreslong w § 5 niniejszej umowy.
§ 14

Wykonawca odpowiada za dziatania, uchybienia i zaniechania oséb, z ktérych pomocg zobowigzanie
wykonuje, jak réwniez oséb, ktérym wykonanie zobowigzania powierza, jak za wiasne dziatanie,
uchybienie lub zaniechanie.

§ 15

1. Wszystkie odbiory robdt (odbiér koncowy, odbidr przed uptywem okresu rekojmi oraz odbiér po
uptywie okresu rekojmi) dokonywane beda na zasadach i w terminach okreslonych w Opisie
przedmiotu zaméwienia i niniejszej umowie.

2. Odbiory bedg dokonywane przy udziale stron niniejszej umowy.

3. Z czynnosci odbioréw beda spisane protokoty zawierajace wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad, w
przypadku ich wyznaczenia.

4. Rozpoczecie odbioru dokumentacji projektowej wykonawczej nastgpi w terminie do 7 dni od daty
podpisania protokotu przekazania opracowania. Podpisany przez Zamawiajgcego protokdt
odbioru ostatecznego stanowi¢ bedzie podstawe do rozliczenia Wykonawcy ze zobowigzania
za wykonang ustuge. Miejscem odbioru przedmiotu umowy bedzie siedziba Zamawiajgcego.
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§ 16

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na przedmiot umowy na okres ......... miesiecy
(zgodnie ze ztozong ofertg wykonawcy).

Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym po odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy,

2) w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty zgtoszenia wad przez
Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wartosci
umowy brutto, tj. kwote ............... w formie ............ (zgodnej z ustawg Prawo zamowien
publicznych).

Whiesione przez Wykonawce zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz roszczeh z tytutu rekojmi za wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach

i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty protokolarnego potwierdzenia
usuniecia usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,

2) 30% kwoty zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady po protokolarnym
potwierdzeniu usuniecia usterek stwierdzonych przy odbiorze nie pézniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi.

W razie zmiany terminu wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest przed zmiang umowy
wnies¢ odpowiednio zmienione gwarancje zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
(dotyczy zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu).

Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktérym mowa w ust. 7, w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru usterek lub jest w trakcie usuwania tych usterek. W przypadku wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pienigdz, Wykonawca
zobowigzuje sie do jej przedtuzenia do czasu usuniecia usterek stwierdzonych w trakcie odbioru
ostatecznego lub w trakcie okresu rekojmi, potwierdzonych protokotem odbioru.

§17

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy z prawem naliczenia kar

umownych, w terminie 30 dni od dnia powziecia informacji o zaistnieniu ponizszych okolicznosci:

1) Wykonawca nie rozpoczat robdt w terminie wskazanym w § 3 ust. 3 lub nie przystgpit do
odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby
niz wskazane w Ofercie Wykonawcy, oraz nie zapewnit statego nadzoru kierownika budowy,

4) Czynnosci objete niniejszg umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz
wskazany w Ofercie Wykonawcy lub w umowie,

5) Woystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z Opisem
Przedmiotu Zamowienia, poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego lub niniejszg umowa,

7) w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidacje,
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8) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy lub
jego znacznej czesci.

9) w przypadku dwukrotnego dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktéry zawart  zaakceptowang przez Zamawiajgcego  umowe
0 podwykonawstwo na roboty budowlane lub przediozyt kopie zawartej umowy na dostawy
lub ustugi potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem lub dokonania bezposredniej zaptaty na
sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych, a takze
robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

4) w terminie 20 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w ust. 3 Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy protokédt inwentaryzacji robdt wtoku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robdét wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

5) Woykonawca niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstagpienia,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od umowy.

§ 18

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych.

Zmiany, z zastrzezeniem § 9 ust. 4, § 11 ust. 2 i § 12 ust. 4 przewidziane niniejszg umowg oraz
inne nieistotne wymagajg aneksu sporzgdzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Zmiany w umowie bedg mozliwe w sytuacji i na zasadach tu opisanych:

a. jezeli bedg nastepstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, takich

jak wyjatkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, nieprzewidziane kolizje z urzgdzeniami
infrastruktury, itp.
jezeli bedg nastepstwem wprowadzenia przez Zamawiajgcego innych wykonawcéw,

c. jezeli bedg nastepstwem dziatan organdéw administracji panstwowej lub samorzgdowe;j:

- przekroczenie zakreslonych przez prawo terminédw wydawania przez organy administracii
decyzji, zezwolen, itp.,
- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien,

d. jezeli beda nastepstwem okolicznosci niezaleznych zaréwno od Zamawiajgcego, jak i od

Wykonawcy, tj. wystgpi konieczno$¢ przesuniecia terminu przekazania placu budowy lub
ograniczenia w jego uzytkowaniu, udzielenia zaméwieh na roboty dodatkowe, ktérych wykonanie
wplywa na zmiane terminu wykonania zamowienia podstawowego.

Zmiany umowy w stosunku do tresci oferty sg dopuszczalne réwniez w sytuacji, gdy zmiany nie
sg istotne.

Spory rozstrzygane beda polubownie, a w ostatecznosci przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
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§19

Umowe niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 20

Integralng cze$¢ umowy stanowig:

1. Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami;

2. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia;
3. Opis Przedmiotu Zaméwienia (PFU)

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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(wzor) Zalacznik nr 1 do Umowy

Wykaz Podmiotéw
realizujgcych zafakturowane roboty/ dostawy/ ustugi

Wykonawca o$wiadcza, iz dokumentem (fakturg VAT nr............. ) wystawionym dnia ............ przez
(nazwa Wykonawcy)
zafakturowano roboty, ustugi, dostawy (odebrane i poswiadczone do zaptaty w protokole odbioru
............. nr.........) wykonane przez nastepujgcych Podwykonawcow:
Nazwa Podwykonawcy Rodzaj roboét/ ustug/ dostaw | Wartosé robot/ ustug/ dostaw
netto

1.

2.

3.

4.

Podpis Wykonawcy

(os6b upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy)

* W przypadku ustug i dostaw nalezy wymieni¢ wylgcznie Podwykonawcoéw lub dalszych
Podwykonawcéw wzgledem, ktorych Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia
potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw, zgodnie z § 4 ust. 11.
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(wzér) Zatacznik nr 2 do Umowy
Miejscowosc, data.....................

Pieczatka firmowa

Oswiadczenie koncowe Wykonawcy

Dziatajgc wimieniu.............ccooeiiiiiiii e , ZWanego/zwanej dalej ,,Wykonawca”

w zwigzku z zawarciem pomiedzy ...(Wykonawca).............. - , zZwanym dalej
»Podwykonawca”, umowy podwykonawczej nr........... na wykonanie ............... w ramach budowy
pn....... , zwanej dalej ,Umowg podwykonawczg”,

oswiadczam, iz

1. Wykonawca na dzien ztozenia niniejszego o$wiadczenia dokonat wszystkich ptatnosci na rzecz

Podwykonawcy wynikajgcych z tytutu wszystkich robdét, ustug, dostaw na podstawie Umowy

podwykonawczej.
Wykonawca dotgcza do oswiadczenia dowody zaptaty dokonanych ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy.
Miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg nie istnieje zaden spér, ktory skutkuje badz moze
skutkowac¢ powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za

wykonane roboty /ustugi/dostawy.

2. Wykonawca oswiadcza, Ze roboty wskazane w protokole odbioru ............. nr........ Wykonawca

wykonat samodzielnie bez udziatu Podwykonawcéw.

W imieniu Wykonawcy W imieniu Podwykonawcy’

* niepotrzebne skreslic.
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(wzor) Zalacznik nr 3 do Umowy

Pieczatka firmowa Wykonawcy

Wykaz Podwykonawcoéw, biorgcych udziat w realizacji zaméwienia

Miejscowos¢, data.....................

Podmiot
udostepniajacy
Nazwa Przedmiot umowy | Termin zawarcia Wartos¢ umowy Termin zapflaty Termin realizacji swojg wiedze i
Lp. Podwykonawcy podwykonawczej umowy podwykonawczej wynagrodzenia umowy doswiadczenie na
lub dalszego podwykonawczej w zakresie Podwykonawcy podwykonawczej podstawie art. 26
Podwykonawcy niniejszego ust. 2b ustawy Pzp
zamowienia TAK/NIE
(jezeli dotyczy)
1.
2.
3.
Podpis Wykonawcy

(0séb upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy)

* W przypadku ustug i dostaw nalezy wymieni¢ wytgcznie Podwykonawcédw lub dalszych Podwykonawcéw wzgledem, ktérych Wykonawca zobowigzany jest
do przedtozenia potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw, zgodnie z § 4 ust. 12.
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