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Zalacznik A
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)
1. WSTEP l WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

1.1. Przedmiot opracowania projektowego

Przedmiotem niniejszego Opisu Przedmiotu Zamowienia s3 wymagania dotyczace wykonania— projektu
tymczasowej organizacji ruchu oraz projektu docelowej organizacji ruchu dla zadania inwestycyjnego pn.
»Rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 713 — przejScie przez Tomaszow Mazowiecki na odcinku od
km 46+654 do km 49+922” w ramach zadania pn. ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 713 na odcinku
Andrespol — Ujazd oraz Tomaszéw Mazowiecki — Januszewice wraz z przejSciem przez Tomaszow
Mazowiecki”

Zakres opracowania projektowego obejmuje odcinek drogi wojewodzkiej Nr 713 od km 46+645 do km
49+922 w m. Tomaszow Mazowiecki

W sktad zamawianej dokumentacji projektowej wchodza nastepujace opracowania projektowe, ktore sa
przedmiotem niniejszego OPZ :

— Projekt tymczasowej organizacji ruchu;

— Projekt docelowej organizacji ruchu;

— Projekt sygnalizacji §wietlnej,

— STWIORB sporzadzone w oparciu o aktualnie obowiazujace Ogolne Specyfikacje Techniczne,

— Szczegdtowy przedmiar robot,

— Formularz wyceny ofertowej zgodny z STWIORB,

— Kosztorys inwestorski,

— Uzyskanie wszelkich innych wymaganych uzgodnien i opinii zgodnie z wymaganiami szczegétowymi,
— Edycja dokumentacji — do przetargu w formacie PDF,

1.1.1. Materialy wyjsSciowe

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy nastepujace posiadane dokumenty:

— projekt zagospodarowania terenu na podstawie, ktorego nalezy wykonaé¢ tymczasowa i docelowa
organizacj¢ ruchu,

— projekt drogowy (profile podtuzne, przekroje normalne),

— badania ruchu na skrzyzowaniach objetych zamowieniem.

Materiaty wyjsciowe przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig cze$¢ dokumentow
kontraktowych, a wymagania okreslone w kazdym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, w zakresie
okreslonym przez Zamawiajacego, tak jakby zawarte byly w catej umowie.

1.1.2. Ogdlne wymagania dla Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan projektowych w taki
sposob, aby zalozone cele projektu zostaty osiagnigte zgodnie z umowa.

Podstawowe obowiazki projektanta w zakresie odpowiedzialnosci zawodowej oraz wymagania dla
projektowanych obiektow okresla ustawa prawo budowlane oraz ustawa o samorzadzie zawodowym.
Dokumentacje¢ nalezy zaprojektowac zgodnie z przepisami, w tym techniczno budowlanymi oraz zasadami
wiedzy technicznej, a takze z zastosowaniem nowoczesnych technologii rob6t i materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i lokalne oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi opracowaniami
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projektowymi i bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania
opracowan projektowych.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do projektow, sprzgtu, materialow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem
opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty postepowania, obciazenia i wydatki wynikle lub zwigzane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

1.1.3. Ochrona i utrzymanie opracowan projektowych materialow wyjsciowych
Wykonawca bedzie odpowiadal za ochronge opracowan projektowych i materialdow wyjsciowych
wykonywanych i otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu ich przekazania Zamawiajacemu.

2. SZATA GRAFICZNA

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktora spetnia nastepujgce wymagania:

— zapewnia czytelno$¢, przejrzystosc¢ i jednoznacznosc¢ tresci,

— cze$¢ opisowa bedzie pisana na komputerze,

— jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,

— ilo$¢ arkuszy rysunkowych bgdzie ograniczona do niezbednego minimum,

— cato$¢ dokumentacji (lub poszczegdlne czesci branzowe) bedzie spieta w listwy zatrzaskowe
i bedzie zawiera¢ spis tresci,

— docelowa organizacja ruchu bedzie w formacie A3,

— rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego,

— kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i oktadki poszczego6lnych
czesci sktadowych opracowania projektowego.

Ponadto wymaga si¢ aby:
czesci opisowe wykonane byly za pomocg komputerowego edytora tekstow kompatybilnego z MS Word,

— obliczenia ilo$ci podstawowych robdt byty wykonane za pomoca arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego
z MS Excel,

— calo$¢ dokumentacji byta przekazana zamawiajgcemu rowniez w formie elektronicznej na ptytach CDR
w pliku pdf i dwg.

3. WYKONANIE OPRACOWAN PROJEKTOWYCH
3.1. Ogodlne wymagania dla wykonywania opracowan projektowych

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ i zgodno$¢ zastosowanych materiatdw, metod i oprogramowania
komputerowego do wykonywanych pomiaréw, badan (inwentaryzacji), ocen stanu technicznego i prac
projektowych z wymaganiami Opisu przedmiotu zamoéwienia i1 Harmonogramem oraz poleceniami
Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowan projektowych.

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkow, uzgodnien i opinii nalezy na biezaco przekazywac
Zamawiajacemu, w terminach umozliwiajagcych ewentualne skorzystanie z trybu odwotawczego.

Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi niezwlocznie po
otrzymaniu zawiadomienia Zamawiajacego o ich wykryciu.

3.2. Szczegodtowe wymagania dla opracowan projektowych

Ponizej przedstawiono wymagania dla opracowan projektowych objetych zmowieniem.
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3.2.1. Projekt organizacji ruchu na czas robot

Projekt organizacji ruchu na czas robot Wykonawca sporzadzi w oparciu o przepisy zawarte w:

— Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012 r., poz. 1137 z pdzniejszymi
zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.12.2003 r. (Dz. U. 03.220.2181 ze zmianami) w
sprawie szczegolowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkoéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177 z 2003
r., poz. 1729).

Dostarczony do Zamawiajacego projekt tymczasowej organizacji ruchu musi zawieraé pozytywne opinie
wydane przez odpowiednie organy administracji i zarzagdcow drog po ktorych bedzie projektowany objazd.

W szczegblnosci nalezy uzgodni¢ zamknigcia drogi w Zakladem Komunikacji Miejskiej w Tomaszowie
Mazowieckim.

Poszczegodlne schematy prowadzenia robot opracowane w ramach projektu tymczasowej organizacji musza

by¢ dostosowane do technologii rob6t zwigzanych z realizacja inwestycji a w szczegdlnosci dla:

— rozbiorki i budowy mostu przez rzeke Czarna,

— budowy kanalizacji deszczowej w technologii mikrotunelingu na odcinku od km ok. 48+836 do km
ok. 48+993,

— budowy ronda na skrzyzowaniu ul. Warszawskiej DW 713 z ul. Zawadzka / Chopina,

Przed wystapieniem o opinie tymczasowej organizacji ruchu i docelowej organizacji ruchu projekty nalezy
uzgodni¢ z Wydzialem Drog Zarzadu Drog Wojewodzkich w Lodzi.

3.2.2. Projekt docelowej organizacji ruchu

Projekt docelowej organizacji ruchu wykonawca sporzadzi w oparciu o przepisy zawarte w:

— Ustawie z dnia 1 lutego 1983 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 6 z 1983 r., poz. 35 z pdzniejszymi
zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.12.2003r. (Dz. U. 03.220.2181 ze zmianami) w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177 z 2003
r., poz. 1729).

3.2.2.1. Projekt sygnalizacji $wietlnej

W ramach zaméwienia nalezy wykonaé projekt przebudowy sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu ul. Sw.
Antoniego z Placem Kosciuszki.

Miejsce przytaczenia bez zmian Wg stanu istniejacego.

Badania ruchu przekaze Zamawiajacy. Dodatkowo nalezy wykona¢ pomiar ruchu na wlocie — ul.
Jerozolimska.

Dostarczone do Zamawiajacego projekty organizacji ruchu winne by¢ zaopiniowane i zatwierdzone przez
odpowiednie organy administracji i zarzadcow drog.
Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe, chemoutwardzalne, strukturalne.
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Przed wystgpieniem o opinie tymczasowej organizacji ruchu i docelowej organizacji ruchu projekty nalezy
uzgodni¢ z Wydziatem Drog Zarzadu Drog Wojewodzkich w L.odzi.

3.2.3. Specyfikacja Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Jest to opracowanie na wykonanie robdt budowlanych objetych dokumentacja technologiczng oraz ich
pOzniejsze rozliczenie i odebranie.

Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych — STWIORB powinny zawiera¢ szczegdlowe
wymagania dla wykonawcy robot w zakresie: sprzgtu, materiatdéw, transportu, wykonania robot, kontroli
jakosci robot, obmiaré6w robot, odbiorow robot i platnosci za roboty. STWIORB sa $cisle powigzane ze
szczegdtowym przedmiarem i formularzem wyceny ofertowe;j.

Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych powinny odpowiada¢ m.in. wymaganiom
okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t (Dz. U. z dnia 16
wrzesnia 2004 roku, Nr 202, poz. 2072).

3.2.4. Przedmiar robot.

Sa to opracowania projektowe wykonywane w celu oceny kosztow budowy i przeprowadzenia postepowania
0 udzielenie zamdéwienia publicznego na wykonanie robdt budowlano-montazowych.

Sg to opracowania o charakterze opisowym z zawartos$cig tabel i zestawien. Przedmiar robot powinny w swej
zawarto$ci odpowiada¢ m.in. wymaganiom okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004 roku w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 8 czerwca 2004 roku, Nr 130 poz. 1389) oraz
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegdtowego zakresu
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét (Dz. U. z dnia 16 wrze$nia
2004 roku, Nr 202, poz. 2072).

Wersje elektroniczne opracowan Wraz z zapisanymi formutami powinny by¢ dostarczone Zamawiajacemu
takze w formacie danych kompatybilnym z MS Word lub MS Excel.

4. KONTROLA JAKOSCI OPRACOWAN PROJEKTOWYCH
4.1. Kontrole przeprowadzane przez Wykonawce

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole wykonywania opracowan projektowych. Wykonawca
zapewni odpowiedni system nadzoru i kontroli, wlaczajgc personel, sprzet, transport, zaopatrzenie i
wszystkie urzagdzenia niezbedne do kontroli i wykonywania opracowan projektowych.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ kontrole wykonywania opracowan projektowych z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze opracowania projektowe wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
umowie oraz podczas Narad.

Wszystkie Koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli wykonywania opracowan
projektowych ponosi Wykonawca.

4.3. Dokumenty projektu

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiajgcy tworza dokumenty projektu, ktore
stanowig dokumentacj¢ przebiegu procesu projektowego i dokumentacje kontroli przeprowadzanych przez
Zamawiajacego i Wykonawce.

Do dokumentdéw projektu zalicza si¢ nastepujgce dokumenty:

a) korespondencj¢ pomi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

b) uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoty sprawdzen, raporty
z audytow, raporty z kontroli wraz z ich analizg dokonang przez Wykonawcg.
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Dokumenty projektu beda przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszelkie dokumenty projektu beda Zawsze dostepne dla Zamawiajgcego
1 przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

Wszystkie pisma, uzgodnienia, opinie itp. wraz z zalgcznikami w oryginale zostang przekazane
Zamawiajacemu, jako oddzielna teczka.

5. OBMIAR OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

Obmiar opracowan projektowych, przeprowadzony przed ostatecznym odbiorem opracowan projektowych,
bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych opracowan projektowych oraz ich wartosci zgodnie z
umows.

Obmiaru opracowan projektowych dokonuje Wykonawca.

Wyniki obmiaru oraz warto$ci bedg wpisane lub zataczone do Protokotu zdawczo — odbiorczego.

6. ODBIOR OPRACOWAN PROJEKTOWYCH
6.1. Rodzaje odbioréw opracowan projektowych
Opracowania dokumentacji technologicznej podlegaja odbiorowi ostatecznemu.

6.2. Odbior ostateczny

6.2.1. Zasady odbioru ostatecznego

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie Dokumentéw do odbioru ostatecznego sporzadzonych dla:

— opracowania projektowego, ktore posiada najpdzniejszy termin realizacji (tzw. Termin zakonczenia)
zawarty w umowie oraz

— w przypadku przerwania umowy dla wszystkich niezakonczonych opracowan projektowych w zakresie
zgodnos$ci z wymaganiami umowy,

— Wykonawca przedtozy dokumentacje techniczng w terminie zgodnym z umowa do odbioru ostatecznego
na podstawie protokotu przekazania dokumentacji.

Rozpoczecie odbioru opracowania nastgpi w terminie do 30 dni od daty podpisania protokotu przekazania

opracowania. Podpisany przez Zamawiajgcego protokot odbioru ostatecznego stanowié bedzie podstawe do

rozliczenia Wykonawcy ze zobowigzania 1 wystawienia przez Wykonawce faktury za wykonang ustuge.

Miejscem odbioru bedzie siedziba Zamawiajacego.

Jezeli Zamawiajacy ma zastrzezenia do przedlozonej dokumentacji lub do zgodno$ci opracowan

projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedtozy¢ takie wyjasnienia i uzupetnienia,

jakie Zamawiajacy uzna za konieczne i dokona¢ korekt, jakie zostang pomiedzy Zamawiajacym i

Wykonawcg uzgodnione.

Potwierdzeniem dokonania odbioru bedzie podpisanie Protokotu Odbioru Ostatecznego, ktory bedzie

podstawg wystawienia faktury koncowe;.

6.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego opracowan projektowych jest Protokot

odbioru ostatecznego.

Przekazujac wniosek o dokonaniu odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:

— kompletne opracowania projektowe,

— oswiadczenie, Ze jest ono wykonane zgodnie z Umowa, aktualnie obowigzujacymi przepisami, normami i
wytycznymi oraz ze zostaly wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu majg
shuzy¢,

— dokumenty projektu,

— materialy wyjSciowe dostarczone przez Zamawiajacego.
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6.4. Przedmiot odbiorow

Opracowania projektowe bedace przedmiotem zamowienia, uznaje si¢ za wykonane zgodnie z umowag i
wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie elementy kontroli daty wyniki pozytywne. Przedmiotowe
opracowania projektowe podlegaja odbiorowi cze§ciowemu lub ostatecznemu i pogwarancyjnemu.
Wykonawca wykona opracowania projektowe w nastepujacej ilosci egzemplarzy dla poszczegdlnych branz:
— Projekt organizacji ruchu na czas robot — 6 egz.,

— Projekt docelowej organizacji ruchu — 6 egz.,

— Projekt sygnalizacji $wietlnej — 6 egz.

— STWIORB -4 egz.,

— Przedmiar robot — 2 egz.,

— Kaosztorys inwestorski — 2 egz.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszystkie egzemplarze ww. opracowan projektowych, ktore
otrzymat od instytucji wydajacych opinie, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia w zataczeniu do tych opinii,
uzgodnien, decyzji i pozwolen.

7. PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za cala dokumentacje projektowa.
Dopuszcza si¢ cze$ciowe fakturowanie na podstawie czesciowego protokotu odbioru cze$ciowego robot,
zgodnie z wycena prac zalaczona do umowy.

Kwota ryczattowa jak 1 czeSciowa dla poszczegdlnych opracowan projektowych bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w
Umowie.

Platno$¢ odbywaé si¢ bedzie na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu Protokotu odbioru
ostatecznego przez Zamawiajgcego.



Opis Przedmiotu Zamoéwienia
Wykonanie dokumentacji projektowej — projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz projektu docelowej
organizacji ruchu dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 713 — przejScie przez
Tomaszé6w Mazowiecki na odcinku od km 46+654 do km 49+922” w ramach zadania pn. ,,Rozbudowa drogi
wojewodzkiej Nr 713 na odcinku Andrespol — Ujazd oraz Tomaszow Mazowiecki — Januszewice wraz z
przej$ciem przez Tomaszoéw Mazowiecki”

FORMULARZ WYCENY

(piecze¢ Wykonawcy/Wykonawcow)

Sktadajac ofert¢ w przetargu nieograniczonym na:

Wykonanie dokumentacji projektowej — projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz projektu docelowej
organizacji ruchu dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 713 — przejscie przez
Tomaszow Mazowiecki na odcinku od km 46+654 do km 49+922” w ramach zadania pn. ,,Rozbudowa drogi
wojewodzkiej Nr 713 na odcinku Andrespol — Ujazd oraz Tomaszow Mazowiecki — Januszewice wraz z
przej$ciem przez Tomaszow Mazowiecki”

o$wiadczamy, ze zamowienie wykonamy za nastepujace ceny jednostkowe:

L.p. Wyszczegolnienie elementow Warto$¢ netto zi

2. 3.

1. | Projekt tymczasowej organizacji ruchu

2. | Projekt docelowej organizacji ruchu

3. | Projekt sygnalizacji swietlnej

4. | STWIORB

5. | Przedmiar robét i kosztorys inwestorski

Razempoz.1-5

VAT _ %

OGOLEM WARTOSC BRUTTO

dnia__ 2015,

(podpis Wykonawcy/Wykonawcow)



