UMOWANR ................

W dniu ..o, 2016 r. w todzi, pomiedzy Wojewddztwem Lodzkim - Zarzagdem Drég Wojewddzkich
w todzi zsiedzibg przy ul. Sienkiewicza 3, zwanym dalej Zamawiajgcym, reprezentowanym na
podstawie petnomocnictwa Zarzadu Wojewddztwa t.6dzkiego przez:

inz. Mirostawa Szychowskiego — Dyrektora

zwanym dalej Wykonawca, zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

POSTANOWIENIA OGOLNE UMOWY

§1
Podstawe zawarcia niniejszej umowy stanowi przetarg nieograniczony znak: DZ.342.51.2016.

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pn.:
Remont drogi wojewoddzkiej Nr 710 w Konstantynowie tédzkim od km 8+366,34
do km 10+066,07.

Szczegotowy zakres Umowy przedstawiajg nastepujgce dokumenty, ktére bedg uwazane oraz
odczytywane i interpretowane jako czes¢ niniejszej Umowy, w nastepujgcej kolejnosci:

(a) Niniejszy Akt Umowy,

(b) Specyfikacje Techniczne,

(c) Dokumentacja Projektowa — Rysunki,

(d) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,

(e) umowa Konsorcjum.

Wszelkie uzupetnienia i wyjasnienia do powyzszych dokumentéw powinny byé odczytywane
i interpretowane w takiej samej kolejnosci.

Wszystkie dokumenty wymienione powyzej w podpunktach od (a) do (e) tgcznie okreslane sg jako
Umowa.

§2
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i potwierdzonych przez Przedstawiciela

Zamawiajgcego.

Wykonawca wystgpi o akceptacje materiatéw przewidywanych do wbudowania na co najmniej 7 dni
przed ich zastosowaniem. Wykonawca przedtozy recepty na mieszanki mineralno-bitumiczne, w tym
SMA oraz na betony cementowe zatwierdzone przez niezalezne laboratorium najpozniej na 14 dni
przed przystgpieniem do wbudowania.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2014 r. poz. 883 ze zm.)
i wymaganiom okreslonym w STWIORB oraz art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane
(Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.).

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatédw oraz robét zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatow i robét okreslonymi w STWiIORB.

Wykonawca bedzie prowadzit karty obmiaréw (na podstawie obmiaréw geodezyjnych), zgodnie
z ktérg bedzie rozliczat zakres wykonywanych robét.

Przed rozpoczeciem wykonania robot budowlanych Wykonawca i Zamawiajgcy dokonajg oceny
przydatnosci naniesien na dziatkach, na ktérych bedzie realizowana inwestycja.
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7. Pozyskane z wycinki dtuzyce oraz konary drzew o s$rednicy powyzej 10 cm, nadmiar destruktu
z frezowania oraz materialy rozbiérkowe przydatne Zamawiajgcemu stanowig witasnosé
Zamawiajgcego i zostang dostarczone na koszt Wykonawcy do Obwodu Drogowego w Zygrach,
99-232 Zygry.

8. Gruz i zanieczyszczenia wytworzone w czasie trwania budowy, stanowig wtasno$¢ Wykonawcy
i powinien je usung¢ z terenu budowy przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.). Wykonawce obcigzajg wszelkie obowigzki
i koszty zagospodarowania gruzu i innych zanieczyszczen wynikajgce z przepisOw ustawy

0 odpadach.
WYNAGRODZENIE | TERMIN REALIZACJI UMOWY
§3
1. Wartos¢ przedmiotu umowy zgodnie z ofertg Wykonawcy, o ktérej mowa w § 1 ust. 3 pkt (d) strony
ustalajg
na kwote brutto: ............. zt
(stownie ztotych: ... )
wtym VAT 23% ............ zt
(stownie ZIotyCh: ... )

2. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w szczegolnosci moze nastgpi¢ w przypadku korekty
planu finansowego Zamawiajgcego lub zmian umowy na warunkach w niej opisanych takze
wprowadzenia limitu finansowego. Powyzsza zmiana wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.
Zamawiajacy z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi o takim fakcie Wykonawce.

Wykonawca dostosuje odpowiednio harmonogram realizacji rob6t do nowo ustalonego limitu
finansowego badz nowego terminu wykonania przedmiotu umowy.

3. Termin realizacji robé6t do dnia 15.11.2016 r.
W ww. terminie nalezy zakonczy¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy oraz
ztozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych wraz z potwierdzeniem ztozenia do wiasciwego osrodka
geodezyjnego geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

4. Rozliczenie kohicowe Wykonawca ztozy w terminie do 20 dni od daty zakornczenia robét okreslonej
w ust. 3.

5. W przypadku koniecznosci zmiany terminu realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest wystgpic
z wnioskiem do Zamawiajgcego. Whniosek powinien zawiera¢ szczegétowe uzasadnienie zmiany
terminu, z wyjatkiem sytuacji gdy zmiana terminu zostanie wprowadzona przez Zamawiajgcego
zgodnie z ust. 2.

6. Zmiana terminu realizacji umowy mozliwa jest tylko po wczesniejszym wniesieniu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na przedtuzony okres realizacji umowy i rekojmi.

§4

1. Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie, o ktérym mowa § 3 ust 1, rozliczane bedzie
w oparciu o protokoty odbioru czesciowego elementéw robét na podstawie faktur czesciowych VAT
wystawianych nie czesciej niz raz w miesigcu przez Wykonawce na kwote ustalong w zestawieniu
wartosci wykonanych robét sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong
0 zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Odbiér robét bedzie sie odbywat na podstawie
nastepujgcych zatgcznikow:

a. zestawienie wartosci wykonanych robot (tabele rozliczeniowe);

b. karty obmiaréw wraz ze szkicami geodezyjnymi, jesli s3 wymagane;

c. dokumenty potwierdzajgce jako$¢ wbudowanych materiatow;

d. wyniki badan laboratoryjnych, préb i sprawdzen, jesli sg wymagane.
W/w dokumenty muszg byé zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru, a w przypadku dokumentu
z punktu a) niniejszego ustepu réwniez przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Po dostarczeniu
poprawnie sporzgdzonych powyzszych dokumentéw zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru,
Przedstawiciel Zamawiajgcego w ciggu 7 dni roboczych zatwierdzi protokét odbioru, z zastrzezeniem
ust. 2.
W szczegdlnych przypadkach dopuszcza sie wystawienie drugiej faktury w miesigcu, za zgodg
Zamawiajgcego.

DZ.342.51.2016 2



10.

11.

12.

13.

Do dnia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy suma wartosci wyptaconego wynagrodzenia,
0 ktérym mowa w § 3 ust. 1 na podstawie faktur czesciowych VAT wyniesie nie wiecej niz 92%
wartosci przedmiotu umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci
wykonanych robét i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik
do Oferty Wykonawcy.

JZaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy o0 numerze:
......................................................... w terminie do 30 dni od dnia doreczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej w formie papierowej faktury czesciowej/ kohcowej
z zatgczonymi prawidtowo sporzadzonymi dokumentami, o ktéorych mowa w ust. 1 i w § 12
i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego protokotem odbioru czesciowego/ kohcowego robaét.

Brak zatgczenia do faktury wymaganych dokumentéw skutkowaé bedzie wstrzymaniem pfatnosci
przez Zamawiajgcego bez prawa naliczania odsetek przez Wykonawce.

Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego przez
Wykonawce. W przypadku podania na fakturze numeru rachunku bankowego niezgodnego
Z numerem rachunku wpisanym w umowie do dnia podpisania aneksu nie bedzie dokonywana
zaptata wynagrodzenia dla Wykonawcy bez prawa naliczania przez Wykonawce odsetek za
opo6znienie z tego tytutu. W powyzszej sytuacji termin wymagalnosci zaptaty wynagrodzenia ustala
sie do 7 dni od daty podpisania aneksu.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na przeniesienie przez Wykonawce wierzytelnosci wynikajacej
Z niniejszej umowy na osoby trzecie.

Ceny jednostkowe za roboty nie podlegaja zmianom przez caty okres trwania umowy oprécz
ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Jezeli w okresie realizacji umowy nastapi zmiana stawki
podatku VAT (obnizenie lub zwiekszenie), za elementy zamodwienia wykonane/zafakturowane po
dacie zmiany podatku VAT, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie netto powiekszone
0 kwote podatku VAT w nowej wysokosci. Zmiane stawki podatku VAT strony potwierdzg aneksem
do niniejszej umowy.

Za dzien zaptacenia wynagrodzenia lub jego czesci Strony przyjmujg date obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego kwotg ptatnosci.

Ptatnos¢ nastepuje za faktycznie wykonane i odebrane roboty.

Wykonawca do dnia 17-tego kazdego miesigca przekazywat bedzie Zamawiajgcemu
zapotrzebowanie na srodki finansowe na miesigc nastepny.

Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie koncowego zestawienia
wykonanych robét zatwierdzonych przez strony umowy, uwzgledniajgce wszystkie zwiekszenia
i zmniejszenia robdt w trakcie realizacji zadania i o ile bedzie zmienione zostanie potwierdzone
aneksem do umowy. Ostateczne zestawienie wykonanych robo6t bedacych rozliczeniem rzeczowo-
finansowym umowy, zaakceptowanym przez strony umowy, jest dokumentem niezbednym do
dokonania odbioru ostatecznego.

Wykonawca na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego w terminie 7 dni od jego przekazania, przedstawi
Zamawiajgcemu rozbicie cenowe wskazanych pozycji kosztorysu ofertowego. Rozbicie bedzie
obejmowato poszczegdlne czynniki produkcji (R, M, S, KZ, KP, Z i podstawe jego naliczenia)
z wskazaniem zastosowanych cen i wielkosci tych czynnikéw (1 r-g, 1 m-g, KZ, KP, Z, itp.). Rozbicie
cenowe bedzie stuzyto do ustalenia cen dla robét wprowadzonych zgodnie z § 8 oraz zawierajgcych
sie w pozycji kosztorysu ofertowego.

Jezeli roboty wynikajgce z poleceh wprowadzonych postanowieniami § 8 ust. 1 niniejszej umowy, sg
tozsame z opisami pozycji w kosztorysie ofertowym, ich cena jednostkowa okreslona w kosztorysie
ofertowym zostanie przyjeta do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli roboty wynikajgce z polecen wprowadzonych postanowieniami § 8 ust. 1 niniejszej umowy,
nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym oraz nie zawierajg sie w tych pozycjach,
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej robot
sporzadzong w oparciu o czynniki cenotwércze zgodnie z ust. 11. Ceny jednostkowe nie mogg byc¢
wyzsze od aktualnych $rednich cen publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud”.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, na podstawie ust. 11 i 12 oraz przedstawi¢
Zamawiajgcemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajgcg z tych zmian przed
rozpoczeciem tych robét.
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10.

ROZPOCZECIE | REALIZACJA ROBOT

§5

W terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu dokumenty, o ktérych mowa w art. 41 ust. 4 pkt 1 i w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) w zakresie niezbednym do
rozpoczecia i prowadzenia robot.

Wykonawca najpdzniej do 7 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy przekaze
Zamawiajgcemu ubezpieczenie ryzyk budowlano-montazowych zabezpieczajgce przedmiot umowy
na sume nie nizszg niz okredlong w § 3 ust. 1 umowy oraz ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej. Ubezpieczenia te bedg w mocy do dnia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:
1) roboty objete umowag, urzgdzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonawstwem robdét;
2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
dotyczace pracownikéow i oséb trzecich, a powstate przy i w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

Wykonawca bedzie przediuzat ubezpieczenie do momentu zakonczenia odbioru ostatecznego
przedmiotu umowy.

Ubezpieczenie Wykonawcy bedzie obejmowato Wykonawce oraz wszystkich Podwykonawcéw.

Niezwtocznie po zaptaceniu kazdej sktadki ubezpieczeniowej, Wykonawca przedtozy dokument
ubezpieczenia Zamawiajgcemu. Jezeli w trakcie realizacji umowy ubezpieczenie wygasnie,
Wykonawca zobowigzany jest do jego przediuzenia na okres realizacji przedmiotu umowy
i dostarczenia niezwtocznie Zamawiajgcemu optaconego ubezpieczenia.

Wykonawca nie dokona zadnej istotnej zmiany ustalen jakiegokolwiek ubezpieczenia zwigzanego
Z umowa na roboty budowlane, bez uprzedniego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Po dostarczeniu dokumentéw z zachowaniem terminéw, o ktérych mowa powyzej Zamawiajgcy
przekaze plac budowy w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy. Do dnia przekazania terenu
budowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy dziennik budowy. Dokumentacje projektows,
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — STWIORB Wykonawca
odbierze w siedzibie Zarzgdu Drog Wojewddzkich w todzi.

Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy w terminie, o ktérym mowa w ust. 8 do czasu
dostarczenia Zamawiajgcemu wszystkich dokumentéw zgodnie z ust. 1 oraz ust. 2. Opdznienie
w dostarczeniu powyzszych dokumentdéw nie bedzie stanowito podstawy do przedituzenia terminu
realizacji przedmiotu umowy oraz roszczen finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Wykonawca rozpocznie roboty bedgce przedmiotem umowy w terminie nie dtuzszym niz 14 dni
kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy.

§6

W terminie 14 dni od przekazania terenu budowy Wykonawca przedtozy Przedstawicielowi
Zamawiajgcego do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram rzeczowo-finansowy uwzgledniajgcy
etapowania robét oraz minimalizowanie ucigzliwosci dla uczestnikéw ruchu. Wykonawca bedzie takze
przedkiadat skorygowany harmonogram rzeczowo - finansowy, jesli poprzedni stanie sie niespéjny
z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy, a takze w przypadku zmiany limitu
finansowego na dany rok w terminie 14 dni od wezwania przez Zamawiajgcego.

Jezeli w ciggu 14 dni roboczych od dostarczenia Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-
finansowego, Zamawiajacy nie zgtosi do niego uwag, to harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie sie
uwazafo za zatwierdzony. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag Wykonawca bedzie
zobowigzany do ich uwzglednienia w terminie 7 dni. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag
Zamawiajgcego do harmonogramu rzeczowo-finansowego w powyzszym terminie, Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do wstrzymania realizacji rob6t budowlanych. Wszelkie konsekwencje takiego
wstrzymania obcigzg Wykonawce. Wykonawca ma prawo do powotania sie¢ na harmonogram
rzeczowo-finansowy, poczgwszy od dnia, w ktérym uznaje sie jego zatwierdzenie.

Zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego na zasadach okreslonych w ust. 1 nie umniejsza
odpowiedzialnosci Wykonawcy za realizacje umowy.
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OBOWIAZKI | PRAWA ZAMAWIAJACEGO

§7

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

przekazanie terenu budowy wraz z dokumentami na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane
(Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.).

§8

1. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
poleca¢ Wykonawcy:
a. zwiekszenie lub zmniejszenie ilosci robdt objetych kosztorysem ofertowym,

b. zaniechanie czesci robot objetych kosztorysem ofertowym,

C. wykonanie robo6t wynikajgcych z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej,
a nie wyszczegolnionych w przedmiarach robaét;

d. wykonanie rozwigzah zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowej;

e. wykonanie robot uzupetniajgcych, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamowien

publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).
Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 bedg stanowity protokoty koniecznosci.

3. Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1 nie uniewazniajg w jakiejkolwiek
mierze przedmiotu umowy, jednak skutki tych polecen mogg stanowi¢ podstawe do zmiany - na
wniosek Wykonawcy - terminu zakonczenia robot oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie
Z postanowieniami przedmiotu umowy.

4. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci robdt bez pisemnego polecenia
Zamawiajgcego, z wyjatkiem wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5. Wszelkie roboty nieobjete niniejszg umowy lecz niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy, ktorych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do
przewidzenia, bedgce w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zaméwien publicznych
zamoéwieniami dodatkowymi rozliczone zostang w ramach odrebnej umowy.

OBOWIAZKI WYKONAWCY

§9

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
1). wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane
(Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.);
2). przestrzeganie ogolnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreslonym w STWIORB,;
3). wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o STWiORB i dokumentacje projektows;
4). kontrola jakosci materiatow i robét zgodnie z postanowieniami STWiORB, ustawg o wyrobach
budowlanych, normami oraz poleceniami Inspektora Nadzoru;
5). skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robot
w zakresie okreslonym postanowieniami STWIORB i przepisami obowigzujgcego prawa;
6). organizacja zaplecza budowy z uzyskaniem niezbednych zezwolenh i uzgodnien wraz
z pozyskaniem terenu, utrzymanie fadu i porzgdku na terenie budowy a po zakonczeniu robét
usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz jego
uporzadkowanie. Koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca;
7). informowanie Inspektora Nadzoru o terminach robdt ulegajgcych zakryciu, w terminach
i w zakresie okreslonym w STWIORB co najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem;
8). informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptyna¢ na jakosc
robot lub termin zakonczenia robot;
9). niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o =zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach;
.usuniecia wyrzgdzonych szkéd zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym
w szczegdllnosci wiascicielom nieruchomosci i budynkéw sasiadujgcych z terenem budowy
w zakresie, w jakim sg one pochodng naruszen débr podmiotdw prawa cywilnego
spowodowanych przez Wykonawce,
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11).utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od wszelkich przeszkéd komunikacyjnych,
zapewnienia ich usuniecia oraz zabezpieczenia terenu budowy przed skutkami warunkéw
atmosferycznych,

12).wdrozenie na wiasny koszt tymczasowej organizacji ruchu, jej utrzymanie i konserwacja
w czasie trwania robét — do czasu odbioru ostatecznego zgodnie z projektem dostarczonym
przez Zamawiajgcego, demontaz znakow i urzgdzeh oraz usuniecie ich z terenu budowy po
zakonczeniu robot/zakonczeniu procedur odbioru ostatecznego,

13).powiadomienie wszystkich stuzb porzadkowych, w tym min. Straz Pozarng, Pogotowie
Ratunkowe, PKS, MPK o terminie wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu
i 0 utrudnieniach z tym zwigzanych w zwigzku z prowadzonymi robotami,

14).w razie koniecznosci, dostosowanie na wtasny koszt projektu tymczasowej organizacji ruchu do
warunkow ruchowych wraz z niezbednymi uzgodnieniami z zarzgdcami drdg, zarzadcami ruchu
i policja,

15).odpowiedzialno$¢ za utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz stanu nawierzchni
drogi na terenie budowy w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo,

16).uzyskanie odpowiednich zezwoleh i uzgodnien od witadz lokalnych, wiascicieli urzadzen
uzbrojenia terenu, w zakresie termindw wigczenia i wylgczenia urzgdzen oraz wszelkich
warunkow dotyczgcych prowadzenia robot; Wykonawca powiadomi gestorow sieci na pismie
nie pozniej niz 7 dni przed planowanym przystgpieniem do robot,

17).informowanie Zamawiajgcego o utrudnieniach w ruchu zwigzanych z prowadzonymi robotami,

18).w przypadku zniszczenia odtworzenie i zastabilizowanie na wlasny koszt w sposéb trwaty granic
pasa drogowego oraz punktéw referencyjnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;
Zniszczone lub kolidujgce punkty osnowy geodezyjnej nalezy odtworzy¢ lub przenies¢ pod
nadzorem przedstawiciela uprawnionej jednostki geodezyjnej zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

19).udostepnienie Zamawiajacemu odcinkéw drogi stanowigcej cato$¢ funkcjonalno-uzytkowg
umozliwiajgcg zwalczanie $liskosci zimowej i usuwanie Sniegu; w przeciwnym przypadku
prowadzenie zimowego utrzymania zgodnie ze standardami utrzymania obowigzujgcymi w ZDW
w todzi dla danej drogi, wraz z jej kosztami ponosi Wykonawca; Koordynatorem zimowego
utrzymania bedzie RDW w Poddebicach; Realizacja zadania przez ZDW i jego
odpowiedzialno$¢ ogranicza sie wytacznie do czynnosci dotyczgcych zimowego utrzymania
jezdni; strong odpowiedzialng za pozostate czynnosci dotyczgce bezpieczehstwa i organizacji
ruchu na terenie budowy jest Wykonawca,

20).przedtuzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w przypadku wydtuzenia terminu
realizacji umowy oraz w przypadkach okreslonych postanowieniami niniejszej umowy,

21).uczestniczenie w przeglagdach w okresie rekojmi na kazde wezwanie Zamawiajgcego,

22).uczestniczenie raz w miesigcu w radach technicznych/budowy lub czeSciej na wezwanie
Zamawiajgcego,

23).ustawienie na wiasny koszt tablic informujgcych uzytkownikoéw drogi o prowadzonych robotach,
na poczatku i kohcu zakresu robot po uzyskaniu zgody zarzadcy ruchu,

24).w ramach wykonanej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej sporzadzenie niezbednej
dokumentacji do dokonania zmian w rejestrze ewidencji gruntow i budynkdéw w zakresie
uzytkdw gruntowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

25).w przypadku obiektéw mostowych nalezy roéwniez ztozy¢é geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg okreslajgcg min. swiatto pod obiektem mostowym od strony gérnej i dolnej wody
— dotyczy to sytuacji, kiedy decyzja wodno-prawna naktada taki obowigzek,

26).wykonywanie wszelkich robo6t wynikajgcych z przyjetej technologii wykonania robdt oraz
wynikajgcych z dostepu do miejsca robat,

27). zapewnienie wtasciwych warunkéw bezpieczenhstwa i higieny pracy oraz ochrony srodowiska
w miejscu robét i jego otoczeniu,

28).przestrzeganie obowigzkéw oraz zapiséw dotyczgcych Podwykonawcéw, zgodnie z zapisami
§ 12 oraz innymi zapisami niniejszej umowy,

29).ponoszenie odpowiedzialnosci za powstate szkody w wyniku uszkodzenia urzadzen melioracji
wodnych szczegotowych w stosunku do oso6b trzecich oraz zobowigzanie do ich usuniecia na
wiasny koszt,

30).rozwigzanie we wlasnym zakresie kolizji urzadzeh melioracji wodnych oraz melioracji gruntow
nie ujetych w ewidencji wéd kolidujgcych z realizowang inwestycja w sposéb zapewniajgcy
prawidtowy odptyw wod,

31).uwzglednienie w cenie zamodwienia kosztu zwigzanego z wykonaniem izolacji na styku
konstrukcji nawierzchni chodnikéw z elewacjg budynkéw i fundamentami ogrodzen,

32).prowadzenie nadzoru ornitologicznego oraz poniesienie kosztéw z tym zwigzanych,
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33).wyznaczenie w porozumieniu z przewoznikami lokalizacji i urzadzenie przystankow
zastepczych; udokumentowanie w formie pisemnej ustalen z przewoznikami.

§ 10

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowg przez osoby posiadajgce wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

2. O kazdej zmianie osob, o ktérych mowa w ust. 1 oraz § 15 ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ na piSmie Zamawiajgcego i uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego. Pisemne
powiadomienie Wykonawcy musi by¢ wuzasadnione i zawiera¢ wykazanie kwalifikacji
i doswiadczenia proponowanych o0sdb. Zamawiajgcy zaakceptuje zmiane o0s6b wylgcznie wtedy,
gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osdb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i doswiadczenia os6b wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia
oraz gdy zostang dotgczone dokumenty, o ktérych mowa w § 5 ust. 1.

3. Wykonawca zobowigzuje sie, ze dokumenty dla kierownikow budowy/ robét bedzie odnawia¢ na
czas obejmujgcy wykonanie przedmiotu zamdwienia, nie pézniej niz w dniu ich wygasniecia i kopie
dokumentoéw dostarczy Zamawiajgcemu.

4. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 nie
poézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa
budowy/robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakohczenia robaét.

§ 11

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, ktérzy wykonujg czynnosci kontrolne okreslone ustawg Prawo Budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktérych
Zamawiajgcy wskaze w czasie realizacji przedmiotu umowy.

PODWYKONAWSTWO

§ 12

1. Zamawiajgcy nie zobowigzuje Wykonawcy do osobistego wykonania kluczowych czeéci
zamowienia.

2. Wykonawca moze podzleci¢ roboty podwykonawcom. Zlecenie roboét Podwykonawcy robét
budowlanych wymaga zgody Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w art. 6471 kc.

3. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawce projektu umowy
z Podwykonawcg robdt budowlanych wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robét
okreslonych w projekcie umowy, nie zgtosi pisemnych zastrzezen, uwaza sie, ze Zamawiajgcy
wyrazit zgode na zawarcie umowy.

4. W przypadku zgtoszenia pisemnych zastrzezen do projektu umowy z Podwykonawcg robét
budowlanych Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia zmienionego projektu umowy
wediug zasad okreslonych w ust. 5 z uwzglednieniem uwag Zamawiajgcego, ktére stanowity
podstawe odmowy akceptacji projektu umowy.

5. Projekt umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane ma zawierac:

1) okreslenie Stron umowy,

2) maksymalng warto$¢ wynagrodzenia z tytutu wykonywanych robét, z zastrzezeniem ust. 24,

3) zakres zlecanych robot,

4) nie dtuzszy niz 30 dni termin ptatnosci za odebrane roboty od Podwykonawcy od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury potwierdzajgcej wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty
budowlanej, wystawionej w terminie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

5) obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o dalsze podwykonawstwo na
roboty budowlane oraz zmian do projektu umowy,

6) zakaz zawierania umowy o dalsze podwykonawstwo rob6t budowlanych przed uzyskaniem
akceptacji projektu umowy przez Zamawiajgcego, w terminie i na warunkach okreslonych
W niniejszej umowie,

DZ.342.51.2016 7



10.

11.

12.

13.

7) obowigzek dotgczenia do przediozonego Zamawiajgcemu projektu umowy o dalsze
podwykonawstwo na roboty budowlane zgody Wykonawcy na zawarcie takiej umowy.
Projekt umowy bez dofgczonej zgody Wykonawcy nie bedzie akceptowany przez
Zamawiajgcego.

8) obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy zawartej z Podwykonawcg na roboty budowlane oraz zmian tej umowy, w terminie
i na warunkach okreslonych w niniejszej umowie,

9) termin realizacji robét budowlanych zleconych Podwykonawcy nie dtuzszy niz terminy
okreslone w umowie.

10) zakaz potrgcania z naleznosci za wykonane przez Podwykonawce roboty w celu tworzenia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

11) zakaz przenoszenia wierzytelnosci wynikajgcej z umowy podwykonawczej na osoby trzecie,

12) zapisy potwierdzajgce posiadanie przez Podwykonawce wiedzy i doswiadczenia oraz
zdolnosci do nalezytego wykonania zakresu zamdwienia objetego umowg podwykonawczg,

13) numer rachunku bankowego Podwykonawcy, na kitére nastapi wyptata wynagrodzenia oraz
zapis o obowigzku pisemnego powiadomienia o zmianie rachunku.

Powyzszy katalog przestanek nie wylgcza mozliwosci niewyrazenia zgody przez

Zamawiajgcego na zawarcie umowy z Podwykonawcg robét budowlanych z innych

uzasadnionych powodow.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w ust 2 i 4 skutkowaé bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie oraz
traktowane bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy roboét budowlanych, w zwigzku z czym nie
bedzie skutkowato powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktorej
mowa w art. 6471 kc.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach
odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego uwaza sie za niezgtoszenie Podwykonawcy,
w zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie Zamawiajgcego
solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 6471 kc.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie polegat na wiedzy i doswiadczeniu podmiotu trzeciego
zobowigzany jest do jego zatrudnienia w charakterze Podwykonawcy. Zmiana takiego
Podwykonawcy musi by¢ uzasadniona na pi$mie przez Wykonawce i wymaga pisemnej akceptaciji
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przediozenia
propozycji, wylgcznie wtedy, gdy nowo wskazany Podwykonawca spetniat bedzie warunki
postawione przez Zamawiajgcego na etapie postepowania 0 zamoéwienie publiczne.

Zapisy ust. 2 i 4 stosuje sie réwniez do Podwykonawcow, o ktérych mowa w ust 8 oraz do
Podwykonawcéw, ktorym Wykonawca powierzyt wykonanie czesci zamowienia wskazanego
w ofercie.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
moze byé¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury, potwierdzajgcej wykonanie
zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, wystawionej w terminie zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami.

W przypadku gdy termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 5 pkt 4)
oraz w ust. 10 jest dtuzszy niz 30 dni, Wykonawca jest zobowigzany na wezwanie Zamawiajgcego
doprowadzi¢ do zmiany zapiséw umowy pod rygorem zaptaty kary umownej.

Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy z Podwykonawcg, zobowigzany jest do
przedtozenia potwierdzonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy zawartej z Podwykonawca,
ktérej przedmiotem sa:
1) roboty budowlane,
2) ustugi lub dostawy:
- o wartosci réwnej lub wiekszej 0,5 % wartosci umowy,
- 0 wartosci wiekszej niz 50 000 zt brutto,
- ustugi geodezyjne.
W przypadku umow o podwykonawstwo na ustugi i dostawy zawartych przed datg zawarcia
niniejszej umowy, Wykonawca ma obowigzek przedtozenia kopii zawartej umowy potwierdzonej za
zgodnosé z oryginatem w terminie i na zasadach okreslonych w ust. 16.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy zawartej z Podwykonawca na roboty budowlane wraz z czescig dokumentacji dotyczaca
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

wykonania robét okreslonych w umowie, zgtasza pisemny sprzeciw do tej umowy, jezeli jej tres¢ jest
sprzeczna z trescig zaakceptowanego projektu umowy.

Przedtozenie potwierdzonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy zawartej z Podwykonawcg oraz
brak sprzeciwu Zamawiajgcego do tej umowy w terminie wskazanym w ust. 13 jest warunkiem
koniecznym do rozpoczecia robot przez Podwykonawce.

Przedtozenie Zamawiajgcemu uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub
dostawy nie powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej
mowa w art. 6471 kc.

W przypadku zamiaru zawarcia umow z Podwykonawcami, niezaleznie od okreslonego powyzej
trybu i zasad, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie 21 dni od
daty zawarcia niniejszej umowy Wykazu Podwykonawcow, ktdrzy bedag brali udziat w realizacji
zamowienia, zgodnie z Zatagcznikiem nr 4 do umowy. Jezeli powierzenie przez Wykonawce czesci
zamowienia Podwykonawcy nastgpi po terminie wskazanym powyzej Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu wraz z kopiami zawartych uméw o podwykonawstwo nowy, aktualny
Wykaz w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy z Podwykonawcami.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce Wykazu, w terminach, o ktéorych mowa w ust. 16 bedzie
skutkowato natozeniem kary umownej na Wykonawce w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych procedurg zawierania umow
podwykonawczych, opisang w niniejszym paragrafie, stanowi podstawe do natychmiastowego
odsuniecia niezaakceptowanego Podwykonawcy przez Zamawiajgcego oraz skutkuje natozeniem
na Wykonawce kary umownej, o ktorej mowa w § 17 ust. 1 pkt 6) umowy. Niniejszy zapis nie
wyklucza innych uprawniern Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do terminowego regulowania wszelkich ptatnosci wobec
Podwykonawcow. Nieterminowe regulowanie wymaganych ptatnosci wobec Podwykonawcow
skutkuje natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.

Warunkiem zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty jest przedtozenie wraz
z fakturg dowoddéw zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom, ktorzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg ustugi i dostawy. Dowod zaptaty winien potwierdzaé transakcje na kwote ujetg
w Zalgczniku nr 1 dla danego Podwykonawcy. Wraz z przedmiotowymi dowodami zapfaty
wynagrodzenia Wykonawca winien przedtozy¢é Wykaz Podmiotow realizujgcych zafakturowane
roboty/ dostawy/ ustugi, zgodnie Zatacznikiem nr 1 do umowy oraz Oswiadczenia Wykonawcy
0 uregulowaniu wobec Podwykonawcow wszystkich ptatnosci z tytutu dotychczas odebranych
i zaptaconych przez Zamawiajgcego robdt, zgodnie z Zatacznikiem nr 2 do umowy, oraz
w przypadku pfatnosci koncowej oswiadczenie koncowe Wykonawcy o uregulowaniu wobec
Podwykonawcéw wszystkich ptatnosci z tytutu wykonanych robét, zgodnie z Zatgcznikiem nr 3 do
umowy. Powyzsze oswiadczenia bedg takze potwierdzane przez osobe upowazniong do
reprezentowania Podwykonawcy.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dowoddéw zaptaty wynagrodzenia oraz
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 20, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy na zasadach okreslonych w niniejszej umowie, jezeli
Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty lub kwota wynagrodzenia odpowiadajgca
nieprzedstawionym dowodom zaptaty zostanie ztozona do depozytu sgdowego.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwic Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust 21 w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.
W sytuacji okreslonej w ust 21-22 nie przystugujg od Zamawiajgcego odsetki.

Warunkiem optacenia ostatniej faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich ptatnosci
Podwykonawcom i przedtozenie do faktury Oswiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec
Podwykonawcéw wszystkich ptatnosci, o ktorym mowa w ust. 20. Powyzsze oswiadczenie bedzie
takze potwierdzone przez Podwykonawcéw. Suma wartosci wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Suma wartosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom nie moze by¢ wyzsza niz wartosé
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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25.

26.

27.

W przypadku Wykonawcy dziatajgcego wspodlnie (Konsorcjum), umowa bedzie zawierana w imieniu
i na rzecz wszystkich podmiotéw bedgcych Wykonawca, a Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajgcemu wraz z umowg o podwykonawstwo stosownych dokumentéw
potwierdzajgcych spetnienie tego obowigzku. Nieprzestrzeganie tego obowigzku bedzie skutkowato
brakiem akceptacji projektu umowy lub umowy podwykonawczej przez Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada za dziatania, uchybienia i zaniechania osob, z ktérych pomocag
zobowigzanie wykonuje, jak réwniez osob, ktérym wykonanie zobowigzania powierza, jak za wtasne
dziatanie, uchybienie lub zaniechanie.

Zapisy niniejszego paragrafu oraz pozostate zapisy umowy dotyczace Podwykonawcow stosuje sie
odpowiednio do dalszych Podwykonawcéw a takze do zmian zawartej umowy z Podwykonawcg lub
dalszym Podwykonawcg oraz do zmian Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow.

ODBIOR WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

§13

Wszystkie odbiory robét (odbiory czesciowe, odbiér ostateczny, odbior przed uptywem okresu
rekojmi) dokonywane beda na zasadach iw terminach okreslonych w STWIORB i niniejszej
umowie.

Odbiér ostateczny rozpocznie sie komisyjnie przy udziale stron niniejszej umowy w terminie do
30 dni od daty przedtozenia przez Wykonawce zatwierdzonego przez Zamawiajgcego rozliczenia
koncowego potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Z czynnosci odbioru ostatecznego i odbioru po uptywie okresu rekojmi bedzie spisany protokoét
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych w trakcie odbioru usterek.

W dniu nastepnym po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia usterek stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i po uptywie okresu rekojmi rozpoczynajg swdj bieg terminy na zwrot (zwolnienie)
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w § 16.

Wykonawca sporzadzi i dostarczy Zamawiajgcemu:

— dokumentacje powykonawczg w 2 egzemplarzach, najpézniej w dniu zakonczenia robdét;

— zaewidencjonowang inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg w 3 egzemplarzach oraz
1 egzemplarz w formie elektronicznej w formacie dwg;

— dokumentacje powykonawczg statej organizacji ruchu wraz z wprowadzonymi zmianami,
zatwierdzonymi przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa tédzkiego w 3 egzemplarzach oraz
1 egzemplarz w formie elektronicznej w formacie dwg.

NADZOR INWESTORSKI

§14
Zamawiajgcy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorskiego zespot:
e Przedstawiciel Zamawiajgcego P
e Inspektor nadzoru robot drogowych  —p. ..o,

Inspektorzy nadzoru wskazani powyzej bedg dziataé w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osdb wskazanych w ust.1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajgcy powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 15

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: p. .......c.cociiviiiiiiiiinnn. oraz kierownikow
robét:
e roboty drogowe — p. ......ceeeiiiiiinnnns

Osoby wskazane w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okre$lonego w ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.).
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3. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizacje umowy bedzie

4. Do zmiany oséb, o ktérych mowa w ust. 1 stosuje sie postanowienia § 10. O dokonaniu zmiany,
o ktérej mowa w ust. 3 Wykonawca powiadomi na piSmie Zamawiajgcego na 3 dni przed
dokonaniem zmiany. Zmiany te nie wymagajg aneksu do niniejszej umowy.

REKOJMIA | ZABEZPIECZENIA

§16
1. Strony ustalajg, ze rekojmia na przedmiot umowy wynosi ......... miesiecy.

2. Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnym po odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy albo,
2) w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym przedmiotu umowy.

3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli
zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego to Zamawiajgcy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania
wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wartosSci
umowy  brutto, fj.  kwote . w  formie
.................................................................................................................... (zgodnej z przepisami
ustawy Prawo zaméwien publicznych).

6. Whniesione przez Wykonawce zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady.

7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach
i wysokosciach jak nizej:
1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty protokolarnego odbioru ostatecznego albo
protokolarnego potwierdzenia usuniecia usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,
2) 30% kwoty zabezpieczenia roszczeh z tytutu rekojmi za wady po protokolarnym potwierdzeniu
usuniecia usterek stwierdzonych przy odbiorze po okresie rekojmi, jednak nie pdzniej niz
w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi.

8. W razie zmiany terminu wykonania robot, Wykonawca zobowigzany jest przed zmiang umowy
wnies¢ odpowiednio zmienione gwarancje zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (dotyczy
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu).

9. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktérym mowa w ust. 7, w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru usterek lub jest w trakcie usuwania tych usterek. W przypadku wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pienigdz, Wykonawca zobowigzuje
sie do jej przedtuzenia do czasu usuniecia usterek stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego
lub po okresie rekojmi, potwierdzonych protokotem odbioru.

KARY UMOWNE

§17

1. Wpykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 3 —
w wysokosci 0,1 % ceny umownej brutto za kazdy dzieh przekroczenia; za dzien wykonania
przedmiotu umowy przyjmuje sie dzien, w ktérym Inspektor Nadzoru i Przedstawiciel
Zamawiajgcego potwierdzit wykonanie robdt;

2)za nierozpoczecie robot w terminie wskazanym w § 5 ust. 10 — w wysokosci 0,1 % ceny
umownej brutto za kazdy dzien przekroczenia terminu,

3)za nieusuniecie w terminie wyznaczonym zgodnie z postanowieniami § 13 ust. 3, usterek
stwierdzonych podczas odbioru ostatecznego lub odbioru w okresie rekojmi — w wysokosci
0,2% ceny umownej brutto,
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4)za przerwanie realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz 10 dni —
w wysokosci 0,1% ceny umownej brutto, za kazdy dzien przerwy, liczony od pierwszego dnia
przerwy,

5)z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 15%
ceny umownej brutto,

6)jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywal podmiot inny niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca lub podmiot inny niz ten,
o ktérym mowa w § 12 ust. 1 — kare umowng w wysokosci 5% ceny umownej brutto,

7)jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego lub za brak na budowie oséb sprawujgcych nadzér na
budowie ze strony Wykonawcy — w wysokosci 5% ceny umowne;j brutto,

8)za niewykonanie wymaganego zakresu rzeczowego robo6t odpowiadajgcego limitowi
finansowemu na dany rok z przyczyn Wykonawcy, z zastrzezeniem § 3 ust. 2 — w wysokosci
30% niewykonanego limitu finansowego brutto, ustalonego na dany rok,

9)za niedostarczenie w terminie umownym Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktérych mowa w § 5
ust. 112 — w wysokosci 0,05 % ceny umownej brutto za kazdy dzien opdznienia,

10) za niedostarczenie dokumentow potwierdzajgcych przedtuzenie wymaganych umowg
ubezpieczeh oraz zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — w wysokosci 0,05 % ceny
umownej brutto za kazdy dzien opdznienia.

11) za niesporzadzenie, niezaktualizowanie harmonogramu rzeczowo — finansowego oraz nie
uwzglednienie uwag Zamawiajgcego do harmonogramu w terminach wskazanych w § 6 —
w wysokosci 0,05% ceny umownej brutto za kazdy dzien opdznienia.

12) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy — w wysokosci 0,1 % ceny umownej brutto oddzielnie za kazde
naruszenie.

13) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo na roboty
budowlane lub zmiany projektu tej umowy, kopii zawartej umowy na roboty budowlane, dostawy
lub ustugi potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem lub zmiany tej umowy w terminach,
o ktérych mowa w § 12 - w wysokosci 0,05 % ceny umownej brutto.

14) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym mowa
w § 12 ust 5 pkt 4) i § 12 ust. 11 — w wysokosci 0,05 % ceny umownej brutto.

15) za nieprzedtozenie Wykazu Podwykonawcéw w terminach, o ktérych mowa w § 12 ust. 16 -
w wysokosci 0,01 % ceny umownej brutto.

2. Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych
po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 15% ceny umownej brutto, z zastrzezeniem § 18 ust. 1
pkt 8 (w tym przypadku Zamawiajgcy nie zaptaci kar umownych).

3. Laczna wysokosé kar umownych naliczonych dla Wykonawcy nie przekroczy 20% ceny umownej
brutto.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

5. Wykonawca wyraza zgode aby jego zobowigzanie z tytutu kar umownych natozonych na
Wykonawce przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy potrgcit z naleznosci przystugujgcych Wykonawcy.

6. Przez cene umowng brutto rozumie sie wartos¢ umowy okreslong w § 3 ust. 1.

ODSTAPIENIE OD UMOWY

§18

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy do dnia odbioru ostatecznego
w terminie do 30 dni od powziecia informacji o zaistnieniu ponizszych okolicznosci:

1) Wykonawca nie rozpoczagt robét w terminie wskazanym w § 5 ust. 10 lub nie przystgpit do
odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 5 ust. 8,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy, oraz w przypadku braku oséb na budowie sprawujgcych
nadzor na budowie,

4) Czynnosci objete niniejszg umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz
wskazany w Ofercie Wykonawcy lub w umowie,
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5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z STWIORB,
poleceniami Inspektora Nadzoru i Przedstawiciela Zamawiajgcego Iub niniejszg umowa,

6) W stosunku do Wykonawcy otwarto likwidacje,

7) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy lub
jego znacznej czesci.

8) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
0 powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

9) W przypadku dwukrotnego dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo
na roboty budowlane lub ktérego kopia umowy na dostawy lub ustugi potwierdzona za zgodno$¢
z oryginatem zostata przedtozona albo w przypadku dokonania przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bezposredniej zaptaty na sume wiekszag niz 5%
wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy wskazanych w pkt 1-7, 9, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu
odstgpienia od umowy, o ktérej mowa w § 17 ust. 1 pkt 5). W takim przypadku nie stosuje sie
jednoczesnie kar wskazanych w § 17 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 6,7, 9, 12.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegotowe:

1) Wpykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktdrej to przyczyn nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robét,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzeh zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét
nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych
od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych,

4) w terminie 20 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot wtoku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robdét wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokdt
inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do przystgpienia do odbioru robét na
zasadach opisanych w niniejszej umowie.

5) Wpykonawca niezwtocznie, nie pézniej jednak niz do protokolarnego przejecia przez
Zamawiajgcego terenu budowy, usunie zterenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone.

3. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 14 dni od daty sporzgdzenia protokotu z
inwentaryzacji oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia
odstgpienia,

2) odkupienia - na wniosek Wykonawcy - materiatow, konstrukgji lub urzgdzen zakupionych przez
Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2), w terminie 30 dni od
daty ich rozliczenia wg cen, za ktére zostaty nabyte,

3) protokolarnego przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozér z dniem zakonczenia
odbioru robét przerwanych.

ZMIANY POSTANOWIEN ZAWARTEJ UMOWY ORAZ WARUNKI DOKONYWANIA ZMIAN

§19

1. Zmiany w umowie bedg mozliwe w sytuacjach opisanych ponizej, przy czym zmiany terminu musza
by¢ rozpatrywane w powigzaniu z harmonogramem rzeczowo - finansowym:

a. jezeli bedg nastepstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, takich jak
wystgpienie znalezisk archeologicznych, niewybuchow, niewypatdow, wyjgtkowo niesprzyjajgce
warunki atmosferyczne, geologiczne, hydrologiczne, nieprzewidziane kolizje z urzadzeniami
infrastruktury lub wynikajgce z koniecznosci spetnienia wymagan ochrony srodowiska,

b. jezeli bedg nastepstwem:

- wprowadzenie przez Zamawiajgcego innych wykonawcoéw,
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- konieczno$ci usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
STWIORB,

c. jezeli bedg nastepstwem dziatan organdéw administracji panstwowej lub samorzadowej:

- przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, itp.,
- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien,

d. jezeli bedg nastepstwem okolicznosci niezaleznych zaréwno od Zamawiajgcego, jak i od
Wykonawcy, m.in. wystgpi konieczno$é przesuniecia terminu przekazania terenu budowy lub
ograniczenia w jego uzytkowaniu, udzielenia zamowien na roboty dodatkowe, ktérych wykonanie
wptywa na zmiane terminu wykonania zamdwienia podstawowego.

2. W przypadku przyznania przez Unie Europejska dofinansowania Projektu, w ramach ktérego
realizowany jest przedmiot niniejszej umowy, do umowy moze zosta¢ wprowadzona informacja
0 przyznanym dofinansowaniu oraz zapisy okreslajgce obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy,
wynikajgce z uchwaty w sprawie przyznania dofinansowania, miedzy innymi:
- okreslajgce terminy, zgodnie z ktérymi powstaje obowigzek przechowywania dokumentacji
zwigzanej z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy, w tym dokumentacji finansowej, w sposob
zapewniajgcy dostepnos¢, poufnosé i bezpieczenstwo,
- prawo wgladu do dokumentéw Wykonawcy zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy, w tym
dokumentow finansowych Wykonawcy.

3. Dostosowanie limitu finansowego na dany rok do ztozonej przez Wykonawce oferty przy zatozeniu
wykonania zakresu rzeczowego odpowiadajgcego limitowi finansowemu okreslonemu w umowie.

4. Zmiany umowy w stosunku do tresci oferty sg dopuszczalne rowniez w sytuacji, gdy zmiany nie sg
istotne.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 20

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwienh
publicznych.

2. Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem § 14 ust. 2 i § 15 ust. 4 niniejszej umowy wymagajg aneksu
sporzgdzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Spory rozstrzygane bedg przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Umowe niniejszg sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 3 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 21

Zatgcznikami do niniejszej umowy s3:
— Zatgcznik nr 1 ,Wykaz Podmiotdw realizujgcych zafakturowane roboty/ dostawy/ ustugi”,
— Zatgcznik nr 2 ,Oswiadczenie Wykonawcy”,
— Zatgcznik nr 3 ,Oswiadczenie koncowe Wykonawcy”,
— Zalgcznik nr 4 Wykaz Podwykonawcéw, biorgcych udziat w realizacji zamowienia”.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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(wzor) Zalacznik nr 1 do Umowy

Wykaz Podmiotéow
realizujacych zafakturowane roboty/ dostawy/ ushugi

(nazwa Wykonawcy)
zafakturowano roboty, ustugi, dostawy (odebrane 1 po$wiadczone do zaptaty w protokole

odbioru ............. nr......... zdnia ...... ) wykonane przez nastepujacych Podwykonawcow:
Nazwa Podwykonawcy Rodzaj roboét/ ustug/ Wartos¢ robot/ ustug/
dostaw dostaw netto
1.
2.
3.
4,

Podpis Wykonawcy
(0séb upowaznionych do

reprezentowania Wykonawcy)

* W przypadku ustug i dostaw nalezy wymieni¢ wytacznie Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw wzgledem, ktorych Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginalem kopii zawartych umoéw, zgodnie z § 12 ust. 12.
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(wzor) Zalacznik nr 2 do Umowy
Miejscowos¢, data...........oeeennen.

Pieczatka firmowa

Oswiadczenie Wykonawcy

Dziatajac W 180015211 10 DO , zwanego/zwanej dalej
»Wykonawca”

w zwigzku z zawarciem pomiedzy ...(Wykonawca).............. R , zwanym

dalej ,,Podwykonawca”, umowy podwykonawczej nr........... na wykonanie ............... w

ramach budowy pn....... , zwanej dalej ,,Umowa podwykonawczg”,

oswiadczam, 12

1 . Wykonawca na dzien ztozenia niniejszego o$wiadczenia dokonal platnosci na rzecz

Podwykonawcy wynagrodzenia/ zaptaty wynikajacych z tytulu dotychczas odebranych

I zaplaconych przez Zamawiajagcego robét, ushug, dostaw na podstawie Umowy

podwykonawczej.

Wykonawca dotacza do o$wiadczenia dowody zaplaty dokonanych ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy.

Miedzy Podwykonawcg a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje badz moze
skutkowa¢ powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaplate

wynagrodzenia za wykonane roboty /ustugi/dostawy.

2 . Wykonawca o$wiadcza, ze roboty wskazane w protokole odbioru ............. nr.........
Zdnia............. Wykonawca wykonal samodzielnie bez udziatu Podwykonawcow.
*
W imieniu Wykonawcy W imieniu Podwykonawcy

* niepotrzebne skresli¢.
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(wzér) Zatacznik nr 3 do Umowy
Miejscowos¢, data.....................

Pieczatka firmowa

Oswiadczenie koncowe Wykonawcy

Dziatajgc wimieniu.............ccooeiiiiiiii e , ZWanego/zwanej dalej ,,Wykonawca”

w zwigzku z zawarciem pomiedzy ...(Wykonawca).............. - , zZwanym dalej
»Podwykonawca”, umowy podwykonawczej nr........... na wykonanie ............... w ramach budowy
pn....... , zwanej dalej ,Umowg podwykonawczg”,

oswiadczam, iz

1. Wykonawca na dzieh zlozenia niniejszego o$wiadczenia dokonat wszystkich ptatnosci na rzecz

Podwykonawcy wynikajgcych z tytutu wszystkich robdét, ustug, dostaw na podstawie Umowy

podwykonawczej.
Wykonawca dotgcza do oswiadczenia dowody zaptaty dokonanych ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy.
Miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg nie istnieje zaden spér, ktory skutkuje badz moze
skutkowa¢ powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za

wykonane roboty /ustugi/dostawy.

2". Wykonawca oswiadcza, ze roboty wskazane w protokole odbioru ............. nr....... zdnia .........

Wykonawca wykonat samodzielnie bez udziatu Podwykonawcéw.

W imieniu Wykonawcy W imieniu Podwykonawcy”

* niepotrzebne skreslic.

DZ.342.51.2016 17



(wzor) Zalacznik nr 4 do Umowy
Miejscowos¢, data.....................

Pieczatka firmowa Wykonawcy

Wykaz Podwykonawcow, bioracych udzial w realizacji zamowienia

Podmiot
udostepniajacy swoja
Nazwa Przedmiot umowy Termin zawarcia Warto$¢ umowy Termin zaplaty Termin realizacji wiedze i
Lp. Podwykonawcy podwykonawczej umowy podwykonawczej wynagrodzenia umowy dos$wiadczenie na
lub dalszego podwykonawczej w zakresie Podwykonawcy podwykonawczej podstawie art. 26 ust.
Podwykonawcy niniejszego 2b ustawy Pzp
zamoéwienia TAK/NIE
(jezeli dotyczy)
1.
2.
3.

Podpis Wykonawcy
(0s6b upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy)

* W przypadku ustug i dostaw nalezy wymieni¢ wylacznie Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow wzgledem, ktérych Wykonawca
zobowigzany jest do przedlozenia potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych umow, zgodnie z § 12 ust. 12.




