UMOWANR........ /2015 (projekt)

W dniu .o 2015r. w todzi, pomiedzy Zarzadem Droég Wojewddzkich w todzi,
90-113 kédz, ul. Sienkiewicza 3, zwanym dalej Zamawiajacym, reprezentowanym na podstawie
petnomocnictwa Zarzadu Wojewddztwa t6dzkiego przez:

inz. Mirostawa Szychowskiego — Dyrektora

zwanym dalej Wykonawca, zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

1.
2.

§1
Podstawe zawarcia niniejszej umowy stanowi przetarg nieograniczony DZ.342.27.2015.
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania zadania pn.:

Wykonanie biezacej konserwaciji obiektéw inzynierskich usytuowanych w ciagach drog
wojewodzkich administrowanych przez Zarzad Drog Wojewddzkich w Lodzi
Zadanie nr ......

w zakresie szczegotowo okreslonym w Ofercie Wykonawcy, w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zaméwienia wraz z Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t stanowigcymi integralng
czg$€ niniejszej umowy.

1.

§2

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatbw dostarczonych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Wykonawca wystapi o akceptacje materiatow przewidywanych do wbudowania na co najmniej
3 dni przed ich zastosowaniem.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2014 r. poz. 883) oraz
wymaganiom okreslonym w STWIORB.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz rob6t zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatéw i robét okreslonymi w STWIORB. Wykonawca bedzie prowadzit ksigzke
obmiaru (na podstawie obmiaréw geodezyjnych), zgodnie z ktérg bedzie rozliczat zakres
wykonywanych robét.

Gruz i zanieczyszczenia, nadmiar gruntu nieprzydatny Zamawiajgcemu, stanowig witasnosé
Wykonawcy i powinien on je usuna¢ poza pas drogowy przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21 ze zm.). Wykonawce obcigzajg
wszelkie obowigzki i koszty wynikajace z przepisdw ustawy o odpadach.

§3

Termin przekazania terenu budowy: do 7 dni od daty zawarcia umowy. Przed przystapieniem do
przekazania terenu robo6t, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu, aktualng polise
ubezpieczeniowg od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamdwienia, badz umowy ubezpieczenia z tytutu szkdd,
ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci
cywilnej na czas realizacji rob6t objetych umowa. Opdznienie w przekazaniu terenu robot
w zwigzku z brakiem polisy nie stanowi podstawy do zmiany terminu realizacji robét.

W terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu
dokumenty, o ktérych mowa w art. 41 ust. 4 pkt.1 ustawy Prawo budowlane, tj. oswiadczenie
kierownika budowy (robét), stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz przyjecie obowigzku kierowania budowa (robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie,
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o ktérym mowa wart. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, tj. wpis do centralnego rejestru
potwierdzajgcy uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie oraz wpis na listg
cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez
te izbe, zokreslonym w nim terminem waznosci. Do dnia przekazania terenu budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik budowy.

3.  Wykonawca rozpocznie roboty bedace przedmiotem umowy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od
daty przekazania przez Zamawiajacego placu budowy.

4. Zamawiajacy wymaga aby zamowienie zostato zrealizowane w terminie ...,
(w zaleznosci od tresci oferty).

5. Zamawiajacy przystapi do odbioru ostatecznego rob6t w terminie do 15 dni od daty ich
zakonczenia.

§4
1.  Wykonawca moze podzleci¢ roboty podwykonawcom. Zlecenie robdt podwykonawcy wymaga
zgody Zamawiajacego wyrazonej w terminie 14 dni na zasadach okreslonych w art. 647" kc.

2. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawce projektu umowy
z Podwykonawcg rob6t budowlanych wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robét
okreslonych w projekcie umowy, nie zgtosi pisemnych zastrzezen, uwaza sie, ze Zamawiajacy
wyrazit zgode na zawarcie umowy.

3. W przypadku zgtoszenia pisemnych zastrzezen do projektu umowy z Podwykonawcg robét
budowlanych Wykonawca bedzie zobowiazany do przedstawienia zmienionego projektu umowy
wedtug zasad okreslonych w ust. 4 z uwzglednieniem uwag Zamawiajacego, kitére stanowity
podstawe odmowy akceptacji projektu umowy.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane ma zawierac:

1)  okreslenie Stron umowy,

2) maksymalng wartos¢ wynagrodzenia z tytutu wykonywanych robét, nie wyzsza niz wskazana
w ofercie Wykonawcy,

3) zakres zlecanych robdt,

4) nie dtuzszy niz 30 dni termin ptatnosci za odebrane roboty od Podwykonawcy od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury potwierdzajacej wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty
budowlanej,

5) obowigzek przedktadania Zamawiajacemu projektu umowy o dalsze podwykonawstwo na
roboty budowlane oraz zmian do projektu umowy,

6) zakaz zawierania umowy o dalsze podwykonawstwo robét budowlanych przed uzyskaniem
akceptacji projektu umowy przez Zamawiajacego,

7) obowigzek dotaczenia do przedtozonego Zamawiajagcemu projektu umowy o dalsze
podwykonawstwo na roboty budowlane zgody Wykonawcy na zawarcie takiej umowy.
Projekt umowy bez dotaczonej zgody Wykonawcy nie bedzie akceptowany przez
Zamawiajacego.

8) obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy zawartej z Podwykonawca na roboty budowlane oraz zmian tej umowy, w terminie
i na warunkach okreslonych w niniejszej umowie,

9) termin realizacji rob6t budowlanych zleconych Podwykonawcy nie dtuzszy niz termin
realizacji umowy,

10) zakaz potracania z naleznosci za wykonane przez Podwykonawce roboty w celu tworzenia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

11) zakaz przenoszenia wierzytelnosci wynikajacej z umowy podwykonawczej na osoby trzecie,

12) zapisy potwierdzajgce posiadanie przez Podwykonawce wiedzy i doswiadczenia oraz
zdolnosci do nalezytego wykonania zakresu zamoéwienia objetego umowa podwykonawcza.

13) zapisy dotyczace koniecznosci podawania w umowie numeru rachunku bankowego
Podwykonawcy oraz wymogu pisemnego powiadamiania 0 zmianie numeru rachunku
bankowego Podwykonawcy podanego w umowie.

Powyzszy katalog przestanek nie wytgcza mozliwosci niewyrazenia zgody przez Zamawiajacego

na zawarcie umowy z Podwykonawcg robo6t budowlanych z innych uzasadnionych powodow.

5. Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w ust. 1 i 3 skutkowaé bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie oraz
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

traktowane bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy robét budowlanych, w zwigzku z czym nie
bedzie skutkowato powstaniem po stronie Zamawiajacego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej
mowa w art. 647" kc.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach
odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajagcego uwaza sie za niezgtoszenie
Podwykonawcy, w zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie
Zamawiajacego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktorej mowa w art. 647" kc.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie polegat na wiedzy i doswiadczeniu podmiotu trzeciego
zobowigzany jest do jego zatrudnienia w charakterze Podwykonawcy. Zmiana takiego
Podwykonawcy musi by¢ uzasadniona na pismie przez Wykonawce i wymaga pisemnej
akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 14 dni od daty
przedtozenia propozycji, wytacznie wtedy, gdy nowo wskazany Podwykonawca spetniat bedzie
warunki postawione przez Zamawiajgcego na etapie postepowania o zamowienie publiczne.

Zapisy ust. 1 i 3 stosuje sie rowniez do Podwykonawcéw, o ktdérych mowa w ust 7 oraz do
Podwykonawcéw, ktérym Wykonawca powierzyt wykonanie czesci zamoéwienia wskazanego
w ofercie.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury, potwierdzajgcej wykonanie
zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

W przypadku gdy termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 4)
oraz w ust. 9 jest dtuzszy niz 30 dni, Wykonawca jest zobowigzany na wezwanie Zamawiajgcego
doprowadzi¢ do zmiany zapisbw umowy pod rygorem zaptaty kary umownej.

Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy z Podwykonawca, zobowigzany jest do
przedifozenia potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy zawartej z Podwykonawca,
ktorej przedmiotem sa:
1) roboty budowlane,
2) ustugi lub dostawy:

- 0 wartosci réwnej lub wiekszej 0,5 % wartosci umowy,

- 0 wartosci wigekszej niz 50 000 zt brutto,
W przypadku uméw o podwykonawstwo na ustugi i dostawy zawartych przed datg zawarcia
niniejszej umowy, Wykonawca ma obowiazek przeditozenia kopii zawartej umowy potwierdzonej
za zgodnos¢ z oryginatem w terminie i na zasadach okreslonych w ust. 15.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia potwierdzonej za zgodnosc¢ z oryginatem Kopii
umowy zawartej z Podwykonawcg na roboty budowlane wraz z czescig dokumentacji dotyczaca
wykonania rob6t okreslonych w umowie, zgtasza pisemny sprzeciw do tej umowy, jezeli jej tres¢
jest sprzeczna z trescig zaakceptowanego projektu umowy.

Przedtozenie potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy zawartej z Podwykonawca
oraz brak sprzeciwu Zamawiajgcego do tej umowy w terminie wskazanym w ust. 12 jest
warunkiem koniecznym do rozpoczecia robét przez Podwykonawce.

Przedtozenie Zamawiajgcemu uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi lub
dostawy nie powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci,
o ktérej mowa w art. 647" kc.

W przypadku zamiaru zawarcia uméw z Podwykonawcami, niezaleznie od okreslonego powyzej
trybu i zasad Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu w terminie 14 dni
od daty zawarcia niniejszej umowy Wykazu Podwykonawcow, bioracych udziat w realizacji
zamoéwienia, zgodnie z Zalacznikiem nr 3 do umowy. Jezeli powierzenie przez Wykonawce
czesci zaméwienia Podwykonawcy nastapi po terminie wskazanym powyzej Wykonawca
zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu wraz z kopiami  zawartych  uméw
o podwykonawstwo nowy, aktualny Wykaz w terminie 7 dni od daty zawarcia uméw
z Podwykonawcami.

Nieprzeditozenie przez Wykonawce Wykazu, w terminach, o ktérych mowa w ust. 15 bedzie
skutkowato natozeniem kary umownej na Wykonawce w wysokosci okreslonej w niniejszej
umowie.

DZ.342.27.2015 str. 3



17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych procedurg zawierania uméw
podwykonawczych, opisanga w niniejszym paragrafie, stanowi podstawe do natychmiastowego
odsuniecia niezaakceptowanego Podwykonawcy przez Zamawiajgcego oraz skutkuje natozeniem
na Wykonawce kary umownej, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 pkt 6) umowy. Niniejszy zapis nie
wyklucza innych uprawnien Zamawiajacego okreslonych w niniejszej umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcéw. Nieterminowe regulowanie wymaganych zobowigzan wobec Podwykonawcow
skutkuje natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.

Warunkiem zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty jest przediozenie wraz
z fakturg dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcom,
ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajacemu umowy
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi i dostawy. Wraz z przedmiotowymi dowodami
zaptaty wynagrodzenia Wykonawca winien przediozy¢ Wykaz Podmiotow realizujgcych
zafakturowane roboty/dostawy/ustugi, zgodnie Zatacznikiem nr 1 do umowy oraz Oswiadczenia
Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcéw wszystkich naleznosci z tytutu wykonanych
robét, zgodnie z Zalacznikiem nr 2 do umowy. Powyzsze oswiadczenia beda takze
potwierdzone przez osobe upowazniong do reprezentowania Podwykonawcy.

W przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce dowoddw zaptaty wynagrodzenia oraz
dokumentéow, o ktérych mowa w ust. 19, kwota wynagrodzenia odpowiadajgca
nieprzedstawionym dowodom zaptaty zostanie ztozona do depozytu sadowego lub Zamawiajacy
dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca wykaze
zasadnosc¢ takiej zaptaty.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 20 w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.
W sytuacji okreslonej w ust. 20-21 nie przystuguja od Zamawiajacego odsetki.

Warunkiem optacenia ostatniej faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich ptatnosci
Podwykonawcom i przediozenie do faktury Oswiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec
Podwykonawcéw wszystkich naleznosci, o ktérym mowa w ust. 19. Powyzsze oswiadczenie
bedzie takze potwierdzone przez Podwykonawcow.

W przypadku Wykonawcy dziatajacego wspolnie (Konsorcjum), umowa bedzie zawierana
w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotow bedacych Wykonawca, a Wykonawca zobowigzany
jest do przedtozenia Zamawiajgcemu wraz z umowg 0 podwykonawstwo stosownych
dokumentow potwierdzajacych spetnienie tego obowiazku. Nieprzestrzeganie tego obowigzku
bedzie skutkowato brakiem akceptacji projektu umowy lub umowy podwykonawczej przez
Zamawiajacego.

Wykonawca odpowiada za dziatania, uchybienia i zaniechania osob, z ktérych pomoca
zobowiazanie wykonuje, jak rowniez osob, ktérym wykonanie zobowigzania powierza, jak za
wiasne dziatanie, uchybienie lub zaniechanie.

Zapisy niniejszego paragrafu oraz pozostate zapisy umowy dotyczace Podwykonawcédw stosuje
sie odpowiednio do dalszych Podwykonawcéw a takze do zmian zawartej umowy
z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca oraz do zmian Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw.

§5
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalajg zgodnie z oferta
Wykonawcy na kwote brutto: zt
(stownie ztotych: )
w tym podatek VAT % 1j. zt
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10.

§6

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa § 5, rozliczane bedzie w oparciu o protokét odbioru
ostatecznego, na podstawie faktury VAT wystawionyej w wersji papierowej przez
Wykonawce, na kwote ustalong w dotaczonym do faktur zestawieniu wartosci wykonanych robét
sporzadzonym przez Wykonawce. Dotaczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych robét
musi by¢ sprawdzone przez inspektora nadzoru i ztozone Zamawiajacemu wraz z ksigzka
obmiaréw i dokumentami potwierdzajgcymi jako$¢ wbudowanych materiatow, w niezbednym
i wymaganym zakresie. Podstawg do wystawienia faktury bedzie protokét odbioru ostatecznego
robot zaakceptowane przez zastepce Dyrekitora ds. Utrzymania lub osobe wyznaczonag do
zastepstwa Dyrektora.

Wynagrodzenie Wykonawcy stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci wykonanych rob6t i cen
jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatacznik do Oferty Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca realizuje roboty przy udziale Podwykonawcéw, do faktury obowigzany jest
dotaczy¢ oswiadczenie o uregulowaniu dotychczasowych zobowigzan wobec Podwykonawcy,
zgodnie z § 4 niniejszej umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci
wykonanych robdét i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym stanowigcym
zatgcznik do Oferty Wykonawcy.

Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy o numerze:
............................ w terminie do 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionej faktury kohcowej w formie papierowej z zataczonymi prawidiowo sporzadzonymi
dokumentami, o ktérych mowa w ust. 1iw § 4 i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego protokotem
odbioru koncowego robot. Brak zataczenia do faktury wymaganych dokumentéw skutkowac
bedzie wstrzymaniem ptatnosci przez Zamawiajacego bez prawa naliczania odsetek przez
Wykonawce. Fakture nalezy wystawi¢ na Zarzad Drég Wojewddzkich w todzi, ul. Sienkiewicza
3, 90-113 Lb6dz, a dostarczy¢ do

Zadanie nr 1 - Rejonu Drég Wojewddzkich w Betchatowie ul. Lipowa 67A, 97-400 Befchatéw.
Zadanie nr 2 - Rejonu Drog Wojewodzkich w Lowiczu ul. Jana Pawta Il 171, 99-400 towicz

Zadanie nr 3 - Rejonu Drég Wojewddzkich w Piotrkowie Trybunalskim, ul. 3-go Maja 33, 97-300
Piotrkow Tryb.

Zadanie nr 4 - Rejonu Drog Wojewodzkich w Poddebicach, ul.Mickiewicza 32, 99-200 Poddebice

Zadanie nr 5 - Rejonu Drég Wojewédzkich w Sieradzu, ul. Targowa 9, 98-200 Sieradz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przeniesienie wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy
na osoby trzecie.

Cena nie podlega zmianie przez caty okres trwania umowy oprocz ustawowej zmiany stawki
podatku VAT. Jezeli w okresie realizacji umowy nastapi zmiana stawki podatku VAT (obnizenie
lub zwiekszenie), za elementy zamowienia wykonane/zafakturowane po dacie zmiany podatku
VAT, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie netto powiekszone o kwote podatku VAT
w nowej wysokosci. Zmiane stawki podatku VAT strony potwierdzg aneksem do niniejszej
umowy.

Za dzien zaptaty wynagrodzenia lub jego czesci strony przyjmujg date obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego kwotg ptatnosci.

Ptatno$¢ nastepuje za faktycznie wykonane i odebrane roboty zgodnie ze SIWZ i wskazaniami
Zamawiajacego.

Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego przez
Wykonawce. W przypadku podania na fakturze numeru rachunku bankowego niezgodnego z
numerem rachunku wpisanym w umowie do dnia podpisania aneksu nie bedzie dokonywana
zaptata wynagrodzenia dla Wykonawcy bez prawa naliczania przez Wykonawce odsetek za
opdznienie z tego tytutu. W powyzszej sytuacji termin wymagalnosci zaptaty wynagrodzenia
ustala sie do 7 dni od daty podpisania aneksu.
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§7

Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy,

poleca¢ Wykonawcy:

a. zwiekszenie lub zmniejszenie ilosci robét objetych kosztorysem ofertowym,

b. zaniechanie czgsci rob6t objetych kosztorysem ofertowym,

c. wykonanie robdét wynikajacych z zasad wiedzy technicznej, a nie wyszczegodlnionych
w przedmiarach robot.

Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust 1 bedg stanowity protokoty koniecznosci.

Wydane przez Zamawiajagcego polecenia, o ktérych mowa w ust 1 nie uniewazniajg
w jakiejkolwiek mierze umowy, jednak skutki tych polecen moga stanowi¢ podstawe do zmiany -
na wniosek Wykonawcy - terminu zakonczenia rob6t, o ktérym mowa w § 3 ust. 4. oraz zmiany
wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 8.

Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci rob6t bez pisemnego polecenia
Zamawiajacego lub jego nalezycie umocowanego Petnomocnika.

Wszelkie roboty nieobjete niniejszym zamowieniem, lecz niezbedne do prawidiowego wykonania
przedmiotu umowy, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej
wczesniej do przewidzenia bedace w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp zamdwieniami
dodatkowymi rozliczone zostang w ramach oddzielnej umowy badz uméw.

§8

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajgcego w terminie 7 dni od jego przekazania, przedstawi
Zamawiajacemu rozbicie cenowe wskazanych pozycji kosztorysu ofertowego. Rozbicie bedzie
obejmowato poszczegdlne czynniki produkcji (R, M, S, KZ, KP, Z i podstawe jego naliczenia)
z wskazaniem zastosowanych cen i wielkosci tych czynnikéw (1 r-g, 1 m-g, KZ, KP, Z, itp.).

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 7 ust 1 niniejszej umowy,
sq tozsame z opisami pozycji w kosztorysie ofertowym, ich cena jednostkowa okreslona
w kosztorysie ofertowym zostanie przyjeta do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 5.

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 niniejszej umowy,
nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do
akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej robo6t sporzadzong przy przyjeciu
wysokosci czynnikow produkcji podanych w przedtozonych rozbiciach cenowych. Jezeli jakas
cena nie bedzie w nich wystepowag, to zostang zastosowane ceny materiatow i pracy sprzetu nie
wyzsze od S$rednich cen publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” w miesigcu
poprzedzajacym miesiac, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, na podstawie ust 1 i 2 oraz przedstawi¢
Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca z tych zmian przed
rozpoczeciem robdt wynikajacych z tych zmian.

§9

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy: przekazanie terenu budowy, STWIORB w terminie
okreslonym § 3 ust. 1.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegéinosci:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane,

przestrzeganie og6lnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreslonym w STWiORB,

wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o STWiIORB,

kontrola jakosci materiatéw i robét zgodnie z postanowieniami STWIORB,

realizacja zalecen Zamawiajgcego,

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentow pozwalajacych na ocene

prawidtowego wykonania przedmiotu  odbioru ostatecznego robd6t w zakresie okreslonym

postanowieniami STWiIORB,

7) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu rob6t usuniecie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz jego uporzadkowanie,

CICKRCS
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8) informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robdt ulegajacych
zakryciu, oraz terminie odbioru rob6t zanikajacych w terminach iw zakresie okreslonym
w STWIORB,

9) informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyna¢ na jakosc
robét lub termin zakonczenia robdt,

10) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

11) Opracowanie, uzgodnienie i wdrozenie na wtasny koszt tymczasowej organizacji ruchu, jej
utrzymanie i konserwacja w czasie trwania rob6t — do czasu odbioru ostatecznego robot,
demontaz znakow i urzadzen oraz usuniecie ich z terenu budowy po zakonczeniu robot.

12) przestrzeganie obowigzkéw oraz zapiséw dotyczacych Podwykonawcéw, zgodnie z zapisami
§ 4 oraz niniejszg umowa.

§10

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowag przez osoby posiadajagce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

2.  Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowa i do kierowania robotami personel
wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek z os6b, o ktérych mowa w ust. 1 w trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie
i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka
zmiane w terminie 7 dni od daty przedfozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanych oséb beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia
0sO6b wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

3. Wykonawca musi przedtozyé Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 nie
pbzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa
budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z 0s6b, o ktérych mowa w ust. 2, nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych oséb niz wskazane
w ofercie Wykonawcy oraz brak zapewnienia statego nadzoru kierownika budowy/robét stanowi
podstawe odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

6. Wykonawca wdrozy, bedzie utrzymywat i zdemontuje organizacje ruchu na czas wykonywania
robét wedtug projektu opracowanego i uzgodnionego we wiasnym zakresie..

§ 11

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane
oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawag oraz innym pracownikom, ktore
Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§12
1. Zamawiajacy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorskiego:
e roboty mostowe—p. ...oooiiiiiiii,
Osoba wyzej wskazana bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.
Przedstawicielem Zamawiajacego odpowiedzialnym za realizacje umowy bedzie ............... .

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany oséb wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta
nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
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§13
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: p. ...

Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
Budowlane.

Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizacje umowy bedzie ................... .

Do zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1 stosuje sie postanowienia § 10. O dokonaniu zmiany
osoby wskazanej w ust. 3 Wykonawca powiadomi na pismie Zamawiajacego na 3 dni przed
dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§14

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za przekroczenie czasu ukonczenia robét w terminie okreslonym w § 3 ust. 4 — w wysokosci
0,1 % ceny umownej brutto za kazdy dzien przekroczenia terminu,

2) za nieprzystapienie do robdt w terminie wskazanym w § 3 ust. 3 — w wysokosci 0,1% ceny
umownej brutto za kazdy dzien op6znienia,

3) za nieusuniecie w terminie wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, odbiorze
pogwarancyjnym lub w okresie rekojmi — w wysokosci 0,1% ceny umownej brutto, za kazdy
dzieh opo6znienia, liczony od uptywu 14-dniowego terminu na usuniecie wad w okresie rekojmi
lub terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 16 na usuniecie wad,

4) za spowodowanie przerwy w realizacji rob6t z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej
niz 10 dni — w wysokosci 0,1% ceny umownej brutto, za kazdy dzien przerwy, liczonej od
pierwszego dnia przerwy,

5) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci
15% ceny umowne;j brutto,

6) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub zaakceptowany Podwykonawca — kare umowng w wysokosci 5% ceny
umownej brutto,

7) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/rob6t, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 5% ceny umownej brutto,

8) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy (niezgodnie ze SIWZ
i STWIORB) — w wysokosci 10% ceny umownej brutto.

9) za niedostarczenie dokumentow potwierdzajacych przedtuzenie wymaganych umowg
ubezpieczen oraz zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — w wysokosci 0,05 % ceny
umownej brutto za kazdy dzieh op6znienia.

10) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy — w wysokosci 0,1% ceny umownej brutto oddzielnie za kazde
naruszenie,

11) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo na roboty
budowlane lub zmiany projektu tej umowy, kopii zawartej umowy na roboty budowlane,
dostawy lub ustugi potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem Ilub zmiany tej umowy
w terminach, o ktérych mowa § 4 — w wysokosci 0,05% ceny umownej brutto,

12) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym mowa w § 4
ust. 4 pkt 4) i § 4 ust. 10 — w wysokosci 0,05% ceny umownej brutto,

13) za nieprzedtozenie Wykazu Podwykonawcow w terminach, o ktérych mowa w § 4 ust. 15 —
w wysokosci 0,01% ceny umownej brutto.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego — w wysokosci 10% ceny umownej brutto, z zastrzezeniem
§ 18 ust. 1 pkt 5 (w tym przypadku Zamawiajacy nie zaptaci kar umownych).

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Wykonawca wyraza zgode aby naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajacy potracit
z naleznosci przystugujacych Wykonawcy.

Przez ceng umowna brutto rozumie sie wynagrodzenie okreslone w § 5 niniejszej umowy.
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§ 15

Wykonawca odpowiada za dziatania, uchybienia i zaniechania os6b, z ktérych pomoca zobowigzanie
wykonuje, jak réwniez osob, ktérym wykonanie zobowigzania powierza, jak za wtasne dziatanie,
uchybienie lub zaniechanie.

§ 16

1.  Wszystkie odbiory robét ( odbiér ostateczny, odbiér przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane
beda na zasadach i w terminach okreslonych w STWIORB i niniejszej umowie.

Odbiér ostateczny odbedzie sie przy udziale stron niniejszej umowy.

Z czynnosci odbioru ostatecznego i odbioru po uptywie okresu rekojmi bedzie spisany protokot
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

§17
1.  Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi na przedmiot umowy na okres 36 miesiecy.

2. Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnym po odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy,
2) w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym przedmiotu umowy.

3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty zgtoszenia wad przez
Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

5. Wykonawca wnibdst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wartosci
umowy brutto, tj. kwotg .................. w formie ... (zgodnej z przepisami
ustawy Prawo zaméwien publicznych).

6. Wnhniesione przez Wykonawce zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady.

7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach
i wysokosciach jak nizej:
a) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty protokolarnego potwierdzenia usuniecia
usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,
b) 30% kwoty zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady po protokolarnym potwierdzeniu
usuniecia usterek stwierdzonych przy odbiorze po okresie rekojmi, jednak nie poézniej nizw 15
dniu po uptywie okresu rekojmi.

8. W razie zmiany terminu wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest przed zmiang umowy
wnies¢ odpowiednio zmienione gwarancje zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
(dotyczy zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniadzu).

9. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktorym mowa w ust. 7, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w
trakcie odbioru usterek lub jest w trakcie usuwania tych usterek. W przypadku wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pieniadz, Wykonawca
zobowiazuje sie do jej przedtuzenia do czasu usuniecia usterek stwierdzonych w trakcie odbioru
ostatecznego lub po okresie rekojmi, potwierdzonych protokotem odbioru.

§18

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy do dnia odbioru ostatecznego,
w terminie do 30 dni od powzigcia informacji o zaistnieniu ponizszych okolicznosci:
1) Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie wskazanym w § 3 ust. 3 lub nie przystapit do
odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1,
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1.

3.

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,

3) Woykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby
niz wskazane w Ofercie Wykonawcy, oraz nie zapewnit statego nadzoru kierownika budowy,

4) czynnosci objete niniejsza umowg wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz
wskazany w Ofercie Wykonawcy lub w umowie,

5) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposOb niezgodny
ze STWIORB, poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego lub niniejszg umowa,

7) w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidacje,

8) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub
jego znacznej czesci.

9) w przypadku dwukrotnego dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktéry zawart  zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo na roboty budowlane lub ktérego kopia umowy na dostawy lub ustugi
potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem zostata przediozona albo w przypadku dokonania
przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bezposredniej
zaptaty na sume wigkszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazajg nastepujace

obowigzki szczegétowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktérej to winy nastgpito odstagpienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Wpykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nie objetych niniejszg umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych, a takze
rob6t zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

4) w terminie 20 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 3 Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegoOtowy protokédt inwentaryzacji robdt wtoku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych rob6t wedtug stanu na dzien odstapienia; protokot
inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie 14 dni od daty
odstapienia od umowy.

§19

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych.

Zmiany, z zastrzezeniem § 10 ust. 4, § 12 ust. 2 i § 13 ust. 4 przewidziane niniejszg umowg oraz
inne nieistotne wymagajg aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Zmiany w umowie beda mozliwe w sytuacji i na zasadach tu opisanych:

a. jezeli bedg nastgpstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, takich
jak wystgpienie znalezisk archeologicznych, niewybuchéw, niewypatéw, wyjatkowo niesprzyjajace
warunki atmosferyczne, geologiczne, hydrologiczne, nieprzewidziane kolizje z urzadzeniami
infrastruktury lub wynikajace z koniecznosci spetnienia wymagan ochrony srodowiska.
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b. jezeli bedg nastepstwem:
- wprowadzenia przez Zamawiajacego innych wykonawcéw,
- koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w STWIORB,

c. jezeli beda nastepstwem dziatan organdéw administracji panstwowej lub samorzgdowe;j:

- przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracii
decyzji, zezwolen, itp.,
- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien,

d. jezeli beda nastepstwem okolicznosci niezaleznych zaréwno od Zamawiajgcego, jak i od
Wykonawcy, tj. wystapi koniecznos¢ przesuniecia terminu przekazania placu budowy Ilub
ograniczenia w jego uzytkowaniu, udzielenia zaméwien na roboty dodatkowe, ktdérych wykonanie
wptywa na zmiane terminu wykonania zaméwienia podstawowego.

4. Zmiany umowy w stosunku do tresci oferty sa dopuszczalne réwniez w sytuacji, gdy zmiany nie
sg istotne.

5. Spory rozstrzygane beda polubownie, a w ostatecznosci przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

§ 20

Umowe niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarze dla Wykonawcy.

§ 21

1.Integralng cze$¢ umowy stanowia;:
1) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami.
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.
3) STWIORB,
2.Zatgcznikami do umowy sa:
1)  Wykaz podmiotow realizujgcych zafakturowane roboty/dostawy/ustugi.
2) Oswiadczenie Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcy naleznosci.
3) Wykaz Podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji zaméwienia.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

DZ.342.27.2015 str. 11



(wzor) Zatacznik nr 1

Wykaz Podmiotow
realizujacych zafakturowane roboty/ dostawy/ ustugi

(nazwa Wykonawcy)
zafakturowano roboty, ustugi, dostawy (odebrane i poswiadczone do zaptaty w protokole odbioru

nr......... ) wykonane przez nastgpujacych Podwykonawcow:
Nazwa Podwykonawcy Rodzaj robot/ ustug/ dostaw | Wartosé robot/ ustug/ dostaw
netto
1.
2.
3.
4.

Podpis Wykonawcy
(0s6b upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy)

* W przypadku ustug i dostaw nalezy wymieni¢ wytacznie Podwykonawcéw Ilub dalszych
Podwykonawcéw  wzgledem, ktérych Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia
potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw, zgodnie z § 4 ust. 11.
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(wzor) Zatacznik nr 2

Miejscowos¢, data.....................

Pieczatka firmowa

Oswiadczenie Wykonawcy

Dziatajac W imieniU..........ccooveiiiiiiiiiieeiieens , zwanego/zwanej dalej ,,Wykonawca”

W zwigzku z zawarciem pomiedzy ...(Wykonawca).............. A , zwanym dalej
»Podwykonawca”, umowy podwykonawczej nr........... na wykonanie ............... w ramach budowy
pn....... , zwanej dalej ,Umowa podwykonawczg”,

oswiadczam, iz

1. Wykonawca dokonat na dzien ztozenia niniejszego o$wiadczenia zaptaty na rzecz Podwykonawcy
zobowiazan wynikajacych z tytutu dotychczas odebranych i zaptaconych przez Zamawiajgcego
robét , ustug, dostaw na podstawie Umowy podwykonawcze;j.

Wykonawca dotacza do o$wiadczenia dowody zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy.
Miedzy Podwykonawcag a Wykonawcg nie istnieje zaden spér, ktéry skutkuje badz moze
skutkowac¢ powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za
wykonane roboty /ustugi/dostawy.

2'. Wykonawca o$wiadcza, ze roboty wskazane w protokole odbioru ............. nr......... Wykonawca
wykonat samodzielnie bez udziatu Podwykonawcéw.

W imieniu Wykonawcy W imieniu Podwykonawcy

* - niepotrzebne skresli¢



(wzor) Zatacznik nr 3
Miejscowos¢, data.....................

Pieczatka firmowa Wykonawcy

Wykazu Podwykonawcow, bioracych udzial w realizacji zamoéwienia

Wartosé Podmiot
Nazwa T . Termin . udostepniajacy
ermin umowy Termin A :
Podwykona- zawarcia odwyko- zaptaty realizacii swoja wiedze i
wcy Przedmiot umowy umow pnawcyze' wynagro- umow ' | doswiadczenie na
‘llub dalszego| podwykonawczej y ] dzenia y podstawie art. 26
podwyko- | w zakresie podwykona-
Podwykona- nawczei | ninieiszeqo Podwyko- wezei ust. 2b ustawy Pzp
wcey ] 1S2890 | awey ] TAK/NIE

zaméwienia (jezeli dotyczy)

Podpis Wykonawcy
(0s6b upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy)

* W przypadku ustug i dostaw nalezy wymieni¢ wylacznie Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw wzgledem, ktorych Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia
potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych umow, zgodnie z § 4 ust. 11.




