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1. INFORMACJE OGOLNE
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt biezacej naprawy mostu na potoku w ciggu drogi

wojewddzkiej 726 w km 19+110 w Rzeczycy.

Obiekt oraz dojazdy zlokalizowane sg na dzialce nr 1078 (woj. todzkie, pow. tomaszowski, m.

Rzeczyca).
1.2. Przeznaczenie i program u zytkowy obiektu

Projektowany obiekt inzynierski stuzy do przeprowadzenia jednojezdniowej drogi wojewodzkiej

726 ponad przeszkoda, ktérg stanowi potok.
1.3. Podstawowe parametry techniczne

Parametry techniczno-geometryczne:

Dilugos$c¢ obiektu ze skrzydtami: 12,20 m
Rozpietos¢ w swietle przyczotkow: 6,30 m
Szerokos¢ catkowita: 9,84 m
Wysokos$¢ konstrukcyjna: ~0,80 m
Kat skosu: ~90°

Przekréj poprzeczny na obiekcie:

- 2 pasy ruchu: 6,60 m
- balustrada + gzyms + chodnik: 1,44+1,80=3,24 m
Razem= 9,84 m

1.4. Etapowanie budowy

Niniejszy projekt obiektu inzynierskiego nie przewiduje specjalnego etapowania naprawy.
Prace nalezy rozpocza¢ od wykonania projektu i wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu
(projekt zabezpieczenia robét). Nastepnie nalezy przystgpic do prac rozbidrkowych balustrad.
W miejscu starej balustrady wykona¢ nowg typu P-1. Na obiekcie i dojazdach wykona¢ bariere
energochtonna, wykona¢ naprawy powierzchni betonowych, powtok malarskich i nowe umocnienie
stozkéw. Po wykonaniu wszelkich prac na obiekcie i dojazdach nalezy przywréci¢ catkowity ruch na

moscie.
1.5. Stanistniej acy

Istniejace zagospodarowanie terenu stanowi jednojezdniowa droga wojewodzka nr 726

z dwoma pasami ruchu o tgcznej szerokosci srednio 6,60m. W km 19+110 omawianego odcinka drogi

Opis przedmiotu zadania
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wojewddzkiej znajduje sie most na potoku. Kat skrzyzowania obiektu z osig przeszkody wynosi okoto
90°. Obiekt posiada przesto trwate, ustr6j nosny mostu stanowig zelbetowe belki prefabrykowane,
schemat statyczny pomostu to belka swobodnie podparta. Diugos¢ catkowita obiektu ze skrzydtami
wynosi 12,20m. Szerokos¢ catkowita mostu wynosi 9,84 m.

Pomost skfada sie z 38 belek prefabrykowanych, Zzelbetowych, wysoko$¢ konstrukcyjna (razem z
nawierzchnig) wynosi ~0,80m.

Obiekt posiada 2 przyczétki masywne (zelbetowe). Obiekt nie posiada tozysk (jedynie przektadke z
papy). Brak dylatacji na obiekcie. Na dtugosci ptyty pomostu nie wystepujg krawezniki (od strony
dolnej wody w chodniku osadzony jest katownik 50x50x4mm, ale nie spetnia on roli kraweznika). Brak
urzadzen odwadniajacych pltyte pomostu. Na gzymsach zamocowana jest porecz stalowa z rur (268 i
g44mm) z pochwytem na wys. 1,1 m.

Przeszkode dla obiektu stanowi potok. Stozki sg umocnione betonem. Koryto potoku pod

mostem nie jest umocnione.

Na obiekcie wystepujg urzadzenia obce (prawdopodobnie sieci teletechniczne).

1.6. Materiaty wyj sciowe

Formalng podstawe opracowania stanowi umowa pomiedzy Zarzadem Drég Wojewodzkich
w todzi a Biurem Projektowym TOKBUD.

1.7. Decyzje, warunki techniczne i uzgodnienia
Nie dotyczy.
1.8. Materiaty pomocnicze

Podczas projektowania korzystano z nastepujacych materiatbw pomocniczych:

normy:
[1] PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.
[2] PN-91/S-10042 Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Projektowanie.

[3] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

[4] PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

wytyczne:

[5] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2010r. Nr
243, poz. 1623 z p6zn. zm.),

[6] Rozporzadzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

[6] Rozporzadzenie MTIGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

Opis przedmiotu zadania
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[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

[8] Rozporzadzenie MSWIA z dnia 24 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

[9] Ustawa z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych
z usuwaniem skutkéw powodzi z maja i czerwca 2010 r. (Dz. U. nr 123 poz. 835).

inne:

[10] Inwentaryzacja istniejgcego mostu, wykonana przez Biuro Projektowe TOKBUD.

2. FORMA | FUNKCJA OBIEKTU

Obiekt wykonano w formie zelbetowych belek, utozonych jedna za druga, w ukiadzie belki
swobodnie podpartej, jednoprzestowej. Obiekt nie zmienia istniejacego charakteru drogi wojewddzkiej,

nie ingeruje w otaczajacy krajobraz.

Funkcjg obiektu jest przeprowadzenie drogi wojewddzkiej nr 726 nad przeszkoda, ktérg

stanowi potok.

Brak informacji o obecnej nosnosci obiektu.

3. UKLAD KONSTRUKCYJNY NAPRAWIANEGO OBIEKTU
3.1. Uktad konstrukcyjny

3.1.1. Podpory

Podpory mostu stanowig dwa zelbetowe przyczotki, na ktorych oparte sg belki ustroju

nosnego. Brak informacji co do posadowienia podpdr obiektu.

Przyczotki  zaprojektowano jako masywne, tarczownicowe. Z kazdej strony podpory
zaprojektowano zelbetowe skrzydta. Sciany bocznych sa réwnolegte do osi podiuznej obiektu.

Nalezy wykona¢ naprawy powierzchni betonowych podpér i skrzydet w postaci zapraw PCC.
Po oczyszczeniu powierzchni betonowych nalezy wykona¢ powtoki malarskie z farb akrylowych.
3.1.2. Ustrdj nosny

Ustréj nosny wykonano z belek zelbetowych (prefabrykowanych), swobodnie podpartych
opartych na przyczotkach. Odlegtosé w swietle przycz6tkéw wynosi 6,30 m. W przekroju poprzecznym

wystepuje 38 belek, ktére na skrajach obiektu zamkniete sg zelbetowym gzymsem.

Nalezy wykonac¢ naprawy powierzchni betonowych ustroju nosnego w postaci zapraw PCC.

Po oczyszczeniu powierzchni betonowych nalezy wykona¢ powtoki malarskie z farb akrylowych.
3.2. Dane materiatlowe

Zgodne z STWIORB.

Opis przedmiotu zadania
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3.3. Warunki geotechniczne i sposob posadowieniaob  iektu
Brak informacje o warunkach geotechnicznych wystepujacych w obrebie obiektu.
3.4. Charakterystyka przeszkody

Obiekt jest zlokalizowany na odcinku drogi wojewddzkiej nr 726 w km 19+110. Przeszkode

mostu stanowi potok.
3.5. Zaktadana technologia budowy

Technologia budowy obiektu nie wymaga szczegd6lnego etapowania robét.

4. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW DO PORUSZANIA SIE OSOB NA WOZKACH
INWALIDZKICH.

Nie dotyczy obiektu.

5. DANE TECHNOLOGICZNE

Nie dotyczy obiektu.

6. ROZWIAZANIA BUDOWLANO-TECHNOLOGICZNE

Nie dotyczy obiektu.

7. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSA ZENIA
7.1. lzolacje
Brak informacji o wykonanych izolacjach obiektu.
7.2.  Nawierzchnia na obiekcie
Na obiekcie wykonano asfaltowg nawierzchnie dostosowang do niwelety drogi.
7.3. Nawierzchnia na dojazdach
Na dojazdach wykonano asfaltowag nawierzchnie dostosowang do niwelety drogi.
7.4. Kapy i kraw ezniki

Na obiekcie brak kap chodnikowych i kraweznikdw (od strony dolnej wody w chodniku

osadzony jest katownik 50x50x4mm, ale nie spetnia on roli kraweznika).

Opis przedmiotu zadania
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7.5. Gzymsy

Na zewnetrznych krawedziach obiektu wystepujg betonowe gzymsy o szerokosci 58cm (na
obiekcie) i 50cm (na skrzydtach). Nalezy wykona¢ naprawy powierzchni betonowych gzymsow za
pomocg zapraw PCC. Po oczyszczeniu powierzchni betonowych nalezy wykona¢ powtoki malarskie z

farb akrylowych.

W gzymsach nalezy wykona¢ otwory a nastepnie osadzi¢ kotwy stupkéw nowej balustrady.

7.6. tLozyska

Nie wystepuja.

7.7. Dylatacje

Nie wystepuja.

7.8. Odwodnienie

Na obiekcie nie wystepuja urzadzenia odwadniajgce. Odprowadzenie wody opadowej
nastepuje poprzez spadki podtuzne i poprzeczne elementéw mostu.
Na dojazdach do obiektu woda z jezdni zostata skierowana do trawiastych rowow.

7.9. Urzadzenia bezpiecze astwa ruchu

Na zewnetrznych krawedziach obiektu nalezy rozebra¢ istniejgce balustrady. W miejscu starej
wykona¢ nowg balustrade typu P-1 (z ptaskownikéw) zgodnie z Katalogiem Detali Mostowych, do

ktorej nalezy przymocowac prowadnice bariery energochtonnej bariery SP-06.

Na dojazdach do mostu nalezy wykona¢ bariery energochtonne SP-06 drogowe, whijane.

7.10. Zasypki

Nie dotyczy.

7.11. Piyty przej sciowe

Brak informacji o wystepowaniu ptyt przejsciowych.

7.12. Schody skarpowe dla obstugi

Nie wystepuja.

7.13. Stozki skarpowe

Stozki obiektu nalezy umocni¢ kostkg betonowg gr. 8cm na zaprawie cementowej.

Opis przedmiotu zadania
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7.14. Regulacja i umocnienie koryta potoku

Nie dotyczy.

7.15. Ochrona antykorozyjna

Wszystkie odkryte powierzchnie betonowe zostang zabezpieczone powilokg malarskg
w postaci farb akrylowych.
Balustrada zostanie zabezpieczona powlokg cynku oraz farby. Elementy barier ochronnych

powinny by¢ wykonane ze stali z powtokg cynku.

7.16. Urzadzenia obce

Na obiekcie wystepujg urzadzenia obce (prawdopodobnie sieci teletechniczne) podwieszone

do gzymsu od gérnej wody oraz korpusu przyczotka od strony Opoczna.

7.17. Oswietlenie obiektu

Nie dotyczy.

7.18. Kolorystyka obiektu

Kolorystyka obiektu zostanie okreslona z Inwestorem w czasie realizacji zadania.

7.19. Znaki pomiarowe

Nie dotyczy.

7.20. Chodnik na dojazdach

Pozostawi¢ jak w stanie istniejgcym.

8. URZADZENIA INSTALACJI TECHNICZNYCH

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

10. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Wptyw obiektu na srodowisko nie jest przedmiotem opracowania.

Opis przedmiotu zadania
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1. Dojazd od strony Rawy Mazowieckiej.

Fot. 2. Dojazd od strony Opoczna.
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Fot. 4. Widok od strony gérnej wody.
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Fot. 6. Widok spodu konstrukcji z widokiem na przyczotek od strony Opoczna.
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s BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/2562/09 Katowice, dnia 25 maja 2009 .

VECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . o samorzadach zawodowych
architekidw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 112 just.2, art. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pki 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie {Dz.U, z 2008 r. Nr 83, poz. 578 2z pdzn. zm.) w zwiazku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 2 pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SL.OIB
nadaje
Panu(i) Krzysztofowi Tokarek

Mgr inZz. budownictwa
ur. dnia 13 maja 1980 w Wodzistawiu Slgskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2562/PWOM/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskie] Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i} Krzysztof Tokarek posiada wymagane prawem:. wyksztalcenie i prakiyke
zawodows oraz uzyskat{a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien
budowlanych do projektowania | kierowania robotami budowlanymi hez ocgraniczen w specjalnosci
mostowej.

Szczzegé{owy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art, 12 ust. 7 w/iw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnege rejestru Gléwnego inspekiora NMadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego,
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwaliftkacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe! omisji Kwalifikacyjnej] SI1.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja; Skiad orzekajapy OKK
1. Pan() Krzysztof Tokarek
Os. A. Biernackiego 94 1. .
44-370 Pszow Mgr inz. Zblg iew Dzj wicz
2. Okregowa Rada Izby
3 ﬁ;%v;gslfulrgﬁde:\}v?;nego Mgr mz ]e taw Jurkiewicz
4, afa.

Mgr inz. Tadeusz Lipiﬁ/sk‘



zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 112 iart. 13 ust. 3 {4 Prawa budowlanego w zwiazku z § 19 ust. 112
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie Pan(ij Krzysztof Tokarek jest uprawniony(a) w specjainosci
mostowej do:
1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowtanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak:
a) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych
b) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz nadziemne |
podziemne przejécie dla pieszych, w rozumieniu przepisow o warunkach technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budowie kolejowe;
2) obliczania swiatta mostow i przepustow
3) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
4) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych craz nadzoru i kontroli
technicznej wylwarzania tych elementow,
5) wykonhywania nadzoru inwestorskiego,
6) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ogranicze.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra TrariSportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki Iub terenu w zakresie specjalnosci mostowej.

PRZEWODNICZ CY

OKREGOWE] KOMISJL KWALIFIKACYJNE)

£LASKI rth EEY W2YKIERCHN BUDOWNICTINA
¥

mgr inz. Zbigniew Dzierzdwicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-BOV-XEO-PXM *

Pan Krzysztof Tokarek o numerze ewidencyjnym SLK/BM/6412/09

adres zamieszkania os. A.Biernackiego 94, 44-370 Pszéw

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2013-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-11-26 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




PRZEDMIAR ROBOT



Przedmiar Rob6t

PRZEDMIAR ROBOT

BIEZACA NAPRAWY MOSTU W CI AGU DW 726 W MIEJSCOWOSCI RZECZYCA W KM 19+110

Nrw Jednostka
Lp. TER Opis elementu rozliczeniowego
nazwa| ig¢
1 2 3 4 5
ROBOTY DROGOWE
D.07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU CPV 45233000-9
D.07.02.01 Oznakowanie pionowe
1 |[D.07.02.01.10 |Oznakowanie pionowe robot
D.07.02.01.11 | Ustawienie pionowych znakéw drogowych odblaskowych wraz Dorisiem projektu i
uzgodnieniami (z phiejsz rozbidrly) - zabezpieczenie placu robét kpl. 1,00
D.07.05.01 Bariery ochronne stalowe
2 |D.07.05.01.10 |Bariery ochronne stalowe jednostronne
D.07.05.01.11 |Ustawienie barier ochronnych stalowych
- SP-06/D/4 (H1/W5/A) na dojazdach do mostu: 3 x 12m=36m m 36,00
ROBOTY MOSTOWE
M.22.00.00 PODPORY CPV 45221111-8
3 |M.22.51.01 Lokalne naprawy powierzchni betonu podpor zaprawami typu PCC aktadanymi recznie
M.22.51.01.12 |Wykonanie napraw pionowych powierzchni podpér zaprawami typu PCC aalaieczniel m3 0,04
na gkbokas¢ powyzej 1cm - naddzie: 0,15 x 2 x 16,0m x 0,015m=0,08m3
M.23.00.00 USTROJE NOSNE CPV 45221111-8
4 |M.23.51.20 Lokalne naprawy powierzchni betonu praset zaprawami typu PCC nakladanymi gcznie
M.23.51.20.12 |Wykonanie napraw powierzchni geet zaprawami typu PCC naktadanyggznie na m3 0,25
gtebokas¢ powyzej 1cm - naddzie: 0,15 x 12,6m x 6,3m x 0,02=0,25m3
M.28.00.00 WYPOSAZENIE MOSTOW CPV 45221111-8
5 [M.28.03.05 Balustrad stalowa na obiekcie
M.28.03.05.01 | Koszt stalowych balustrad stalowych o wys. 1,1m: 2 x 12,0m »E8kiff 6kg kg 1416,00
M.28.03.05.51 | Montabalustrady stalowej typu P-1: 2 x 12,0m=24,0m m 24,00
M.28.03.05.81 |Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego balustrad poprzez natativaz doszczelnieni
farbami: 2 x 12,0m x 1,6m2/m=38,4m2 r m2 38,4(
6 |M.28.05.05 Bariery ochronne
M.28.05.05.01 | Koszt stalowych prowadnic barier energochtonnych: 2 x 120ém m 24,00
M.28.05.05.51 | Montaprowadnic barier energochtonnych: 24,0m m 24,00
7 |M.28.53.52 Rozbiorka balustrad stalowych
M.28.53.52.51 | Wykonanie rozbiérki balustrad stalowych: 2 x 12,0m=24,0m | [m 24,00
M.29.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE CPV 45221111-8
8 |M.29.15.01 Umocnienie skarp stikow przyczotkowych
M.29.15.01.11 | Wykonanie umocnieniazow przyczétkowych za pomadcostki betonowej gr. 8cm na m2 42,44
zaprawie cementowej: 3,14 x 3,0m x 1,5 x 3,0m=42,4m2
9 |M.29.51.04 Rozbiorka umocnié istniejacych stakow
M.29.51.04.53 |Rozbidrka umocnigistniepcych stakow: 3,14 x 3,0m x 1,5 x 3,0m=42,4m2 | m2 | 42,44
M.30.00.00 NAWIERZCHNIE MOSTOWE CPV 45221111-8
10 |M.30.20.05 Zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonowych
M.30.20.05.14 |Wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonowych pawédkylows o gr. < 0,3 mm m2 132,90
Zabezpieczenie antykorozyjne
- ustrdj nény:
12,6m x 6,3m + 4 x 1,0m x 2,5m=90m2
- przyczokki i skrzydta:
2x16,0m2 + 4 x 2,5m2=42m2
Razem: 90+42=132m2




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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D-M.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstp

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych Wykaania i Odbioru Robét Budowlanych
Przedmiotem niniejszych STWIORBa svymagania ogolne, wspdine dla wszystkich robot
objetych STWIORB na poszczegdllne asortymenty, daityezwykonania i odbioru robét w
ramach zadania: ,Bigca naprawa mostu wagju drogi wojewddzkiej 726 w km 19+110 w
Rzeczycy”.

1.2  Zakres stosowania STWIORB
STWIORB & dokumentem przetargowym i kontraktowym przy ziegei realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3  Zakres robot obgtych STWIORB
Wymagania ogolne nalg rozumie i stosowa w powirzaniu z nkej wymienionymi:

D-M.00.00.00  WYMAGANIA OGOLNE.........ciiiiiiit et e e
ROBOTY DROGOWE

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE . ..

D.07.00.00 URADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU .........................................

D.07.02.01 Oznakowanie pionowe...
D.07.05.01 Bariery ochronne stalowe .....................................................................
ROBOTY MOSTOWE

M.22.00.00 PODPORY .ttt e e e s
M.22.51.01 Lokalne naprawy betonu podpér zapravigpui PCC ..........ccooiiiiiiiviiiie v,
M.23.00.00 USTROJIE NGNE ...t e
M.23.51.20 Lokalne naprawy pizet zaprawami typu PCC ...t
M.28.00.00 WYPOSAENIE MOSTOW ....ooiiitiiiiiiiee e e e e e
M.28.03.05 Balustrada na obiekCie ...
M.28.05.05 Bariero-parze.. -
M.28.53.52 Rozbidrka poegczy stalowych ..................................................................................
M.29.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE ..ottt et e e e
M.29.15.01 Umocnienie skarp stBOW przyCzOtKOWYCh.......c.oiviie i i,
M.29.51.04 Rozbidrka umocnigistniepCych StOZKOW. .. .....ccoovvv e e
M.30.00.00 NAWIERZCHNIE MOSTOWE ...ttt et et et e e e e e e
M.30.20.05 Zabezpieczenie antykorozyjne. powierzbRtonowych ...............ccocoiiiiiiiennn.

1.4 Okrdlenia podstawowe
Przedstawicielem Zamawigjego jest laynier.

1.4.1 Terminologia
Jezeli w kontrakcie zostanuzyte wymienione potkej okrelenia, to ich znaczenie nale
interpretowd nastpujaco:

1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nieddlacy budynkiem stanowcy cataé¢ techniczno
uzytkowa albo jego cgs¢ stanowiaca odebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(mostowy korpus ziemny)

2.  Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsyrod jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony

Biezaca naprawa mostu wagju drogi wojewddzkiej 726 w km 19+110 w Rzeczycy
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3. Dtugosé mostu - odlegiéé miedzy zewntrznymi krawedziami mostu a w przypadku
mostéw tukowych z nadsypk- odlegia¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni
drogowej

4, Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchazodw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urgdzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

5. Drogatymczasowa(montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczonaiciou
pojazdéw obstugagych zadanie budowlane na czas jego wykonamiezewidziana do
usungcia po jego zakaczeniu .

6. Dziennik budowy - opatrzony piecgxia zamawiajcego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, shaacy do notowania wydarae zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbion@lét , przekazywania polece innej
korespondencji technicznej pagdey inzynierem, Wykonawg i Projektantem .

7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkotgrenow dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego .

8. Jezdnia - czs$¢ korony przeznaczona do ruchu pojazdow .

0. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawgpowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitua

10. Inzynier — osoba prawna lub fizyczna w tym réwhigracownik Zamawiacego
wyznaczona przez Zamawigpgo do reprezentowania jego interesOw przez sprvanie
kontroli zgodndci realizacji Robot budowlanych z Dokumentagjrojektova, Specyfikacjami
Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy techmfgzoraz postanowieniami warunkow
umowy.

11. Korona drogi - jezdnia z poboczami Ilub chodnikami, zatokamsgmi awaryjnymi i
pasami dzielcymi jezdnie .

12. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgzenia

13. Konstrukcja nosna - cz$¢ obiektu oparta na podporach mostowych, twoaizustroj
niosacy dla przeniesienia ruchu kotowego i pieszego .

14. Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu , ktég jest korona drogi ze skarpami rowow .
15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celozehia w nim konstrukcji
nawierzchni .

16. Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztoryepy .

17. Kosztorys slepy - opis robot w kolejnéci technologicznej ich wykonania .

18. Ksiega obmiaru - akceptowanyprzezinzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez wykonawobmiarow dokonanych rob6t w formie wyligze
szkicow i ewentualnych dodatkowych gatnikéw . Wpisy w ksidze obmiaru podlegaj
potwierdzeniu przez ityniera .

19. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich bhadgpréb zwazanych z ocen
jakosci materiatow oraz robét .

20. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbine do wykonania rob6t , zgodnie z dokumentacj
projektows i specyfikacjami zaakceptowane przezyimera .

21. Most - obiekt zbudowany nad przeszlikosodm dla zapewnienia komunikacji drogowej i
ruchu pieszego .

22. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw gicych do przejmowania i rozkladania
obchzen od ruchu na podie gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu .

a) Warstwa scieralna - warstwa nawierzchni poddana begm@anio dziataniu ruchu i
czynnikbéw atmosferycznych .

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdaca s¢ pomkdzy warstwg scieralm i podbudov,
zapewniajca lepsze rozigenie napgzen w nawierzchni i przekazanie ich na podbudow

Biezaca naprawa mostu wagju drogi wojewddzkiej 726 w km 19+110 w Rzeczycy
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c) Warstwa wyréwnawcza -warstwastuzaca do wyréwnania nieréwidoi podbudowy lub
profilu istniepcej nawierzchni .

d) Podbudowa - dolna czs¢ nawierzchni shica do przenoszenia ohgen od ruchu na
podiaze. Podbudowa nie sktadé sk z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej .
e) Podbudowazasadnicza- gérna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w nawierzchni .
Moze ona skiada sk z jednejlub dwdch warstw .

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cz$¢ podbudowy spetniaga obok funkcji nénych |,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dmi@im wody, mrozu i przenikaniem
czastek podiea . Maze zawierd warstwe mrozoodporaodsiczapca lub odcinajca .

g) Warstwa mrozoodporna - warstwa ktorej glownym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed dziataniem mrozu .

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu unieriwienia przenikania cgstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchnideej powye;j .

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa stdaca do odprowadzenia wody przedosgtaj st do
nawierzchni .

23. Niweleta - wysokasciowe i geometryczne rozwigie na plaszczynie pionowego
przekroju osi drogi lub obiektu mostowego .

24. Obiekty mostowe most wiadukt, estakada, tunel, kladka dla pieszych i przepust .

25. Obiekt tymczasowy -droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznegmczas budowy .

26. Odpowiednia (bliska) zgodn& - zgodnd¢ wykonywanych robot z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jeeli przedziat tolerancji nie zostat okleny z przecitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdddwlanych .

27. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do
umieszczenia w nim drogi oraz drzew ikrzewoOWwas drogowy mae roéwnie obejmowd
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowgadzen chrongcych

ludzi i srodowisko przed ugtrliwosciami powodowanymi przez ructadrodze .

28. Pobocze -cze¢s¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymask pojazdéw,
umieszczenia usgdzen bezpieczéstwa ruchu i wykorzystana do ruchu pieszydizasa
jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni .

29. Podilage - grunt rodzimy Iub nasypowy , Agcy pod nawierzchai do giebokaosci
przemarzania .

30. Podtae ulepszone -wierzchnia warstwa podia lezaca bezpérednio pod nawierzchai
ulepszona w celu umbwienia przegcia ruchu budowlanego i wdaiwego wykonania jezdni.

31. Polecenie iayniera - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przeyniera w formie
pisemnej, dotycxce sposobu realizacjrob6t lub innych spraw zwzanych z prowadzeniem
budowy .

32. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizycznaddra autorem dokumentacii
projektowe] .

33. Przedsgwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego grenia drogowego lub
calkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrych trasy w planie i przekroju
podiuznym) istniejcego padczenia .

34. Przepust -obiekty wybudowane w formie zamktej obudowy konstrukcyjnej ,stace do
przeptywu matych ciekow wodnych pod nasypami kogpdiogowego lub dla ruchu kotowego i
pieszego .

35. Przeszkoda naturalna -element srodowiska naturalnego stanaey utrudnienie w
realizacji zadania inwestycyjnego , np. dolina rmgzeka, itp.

36. Przeszkoda sztuczna dzielo ludzkie stanowce utrudnienie w realizacji zadania
inwestycyjnego np. droga, kolej, ruragj itp.

37. Przyczotek -skrajna podpora obiektu mostowego .2dse skltadd z petnejsciany, stupow
lub innych form konstrukcyjnych.

Biezaca naprawa mostu wagju drogi wojewddzkiej 726 w km 19+110 w Rzeczycy
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38. Rekultywacja -roboty majce na celu uposzlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniastyggjnego .

39. Rozpetosé teoretyczna - pozioma odlegié pomidzy punktami podparcia konstrukcji
nosne;j .

40. Rysunki -cz¢$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokatig, charakterystyk i
wymiary obiektu bdacego przedmiotem robot .

41. Szerokdé¢ catkowita obiektu - odlegia®s¢ migdzy zewrtrznymi krawedziami konstrukciji
obiektu, mierzona w linii prostopadlej dasi podiuznej obejmuje catkowity szerokdé
konstrukcyjm, ustroju niogcego .

42. Szerokd¢ uzytkowa obiektu - szerokd¢ jezdniprzeznaczona do poszczegdlnych rodzajow
ruchu oraz szeroké chodnikdw mierzona wéwietle porczy mostowych z wyczeniem
konstrukcji przy jezdni dotem oddziedagj ruch kotowy od pieszego.

43. Tunel - obiekt zagibiony ponkej terenu dla zapewnienia komunikacji drogowejchu
pieszego .

44. Wiadukt - obiekt zbudowanynad linia kolejowa lub inmp drogy dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego .

45. Zadanie budowlane -cz¢$¢ przedsgwziecia budowlanego, stanoygia odebna calasé
konstrukcyja lub technologiczy zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywhan
funkcji techniczno-gytkowych. Zadanie ma polegd na wykonaniu robo6t zezanych z
budows, modernizag, utrzymaniem oraz ochrgmudowli lub jej elementu .

1.5 Ogolne wymagania dotyaze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz zgodé®z Dokumentagj
Projektows, ustaleniami projektowymi, Ogdéinymi Specyfikacjafmechnicznymi, STWIORB i
poleceniami layniera lub Kierownika Projektu zgodnie z warunk&ontraktu. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jaké wykonywanych robét i bezpieazstwo wszelkich czynri@i na terenie
budowy i terenie przyleglym do budowy oraz bezmastvo terendw, na ktdrych magvystpic
zagraeenia dla ludzi i mienia w zwzku z prowadzonymi robotami. Metodyyte przy budowie
wyrazajace st rodzajem zastosowanej technologii, maszynadeeh | sprztu musz zapewnia
skutecza ochror ludzi, srodowiska budynkéw i budowli na tych obszarach ezegdingci przed:

- hatasem,

- wibrachp,

- drganiami i wstrgzsami,

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i keataymi gleb wéd i powietrza,

- zanieczyszczeniem powietrza empigazow, pytlow i dymow,

- zanieczyszczenietmodowiska przetrwalnikami zarazkéw chorobotworczyohetalami aizkimi

- znaczcymi lub gwaltownymi zmianami poziomu wod gruntovwyc

Wykonawca nie mee wykorzystywa bledow lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadoiminzyniera lub Zamawiagego, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek. Dokumentacja Prajekt, Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych oraz dodatkakumenty przekazane Wykonawcy
przez Kierownika Projektu stanawtczes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w @b
jednym z nich 8 zobowazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dolentacji.
Wykonawca winien na etapie przygotowania ofertyazaa sk z cah dokumentag i ujaé
wszystkie wynikajce z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowe$zczegolnych pozyciji.
Wszelkie watpliwosci co do zapisow w Dokumentacji Projektowej lub SITDRB Wykonawca
powinien wyj&ni¢ na etapie przygotowania oferty. Niedine ods¢pstwo od rysunkéw powinno
by¢ uzasadnione zapisem w Dzienniku budowy i potwiengzprzez layniera.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialjalzgodne z DokumentacProjektovy i
STWIORB. Dane okrdone w Dokumentacji Projektowe] i w STWIORRda uwazane jako
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne adchyiki w ramach przedziatu tolerancji w
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STWIORB dla danego asortymentu robét. Cechy mafeviaelementéw musgby¢ jednorodne

I wykazywa® bliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog
przekraczé& dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadidy materiaty lub roboty nie
beda w peilni zgodne z DokumentacpProjektows i STWIORB, to takie materialy zostan
niezwiocznie zagpione innymi spetniacymi wymaganiami, a roboty rozebrane i wykonane
ponowne na koszt Wykonawcy.

1.5.1 Przekazanie placu budowy i dokumentacji

Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aNykonawcy:
- Teren Budowy,

- Ksiege Obmiardéw,

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robat®&wlanych (STWIORB),

- Dokumentagj Projektova,

Wykonawca zapewnia hgnierowi odpowiednio wypogane pomieszczenie. Przed
przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien praedétinzynierowi harmonogram robot,
plan pfatndci oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkakmeslonymi w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia.

1.5.2 Obowazki Wykonawcy

1.5.2.1 Wykonawca jest zobowzany do precyzyjnego wyznaczania budowli, wszybthej
elementow w planie i przekrojach na wszystkich atéprobo6t oraz chrofiprzyjete punkty i
poziomy odniesienia.

1.5.2.2 Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje i uzgodrnnznierem oraz innymi

odpowiednimi Instytucjami:

1. Projekty Technologii i Organizacji Robot oraz PragrZapewnienia Jakoi

2. Plan zabezpieczenia dowozu materiatdw budowlanyoh iginiepcej sieci drog oraz

ewentualnych drog technologicznych

Ewentualne projekty zagiczej (na czas budowy) organizacji ruchu i oznakoava

Ewentualne projekty docelowej organizacji ruchu

Ewentualne projekty objazdéw tymczasowych

Ewentualne projekty ewentualnych fundamentow i kaksgji wsporczych dla znakow

drogowych wg statej organizacji ruchu

Projekty warsztatowe wykonania i moateoston enrgochtonnych i innych gdzexr BRD

Projekty warsztatowe wykonania ewentualnych ogradze

Projekty szczegbtowe tablic drogowych stalej orgagiji ruchu

10 Projekty Wykonawcze Zabezpieczenia Skarp Wykopow

11. Projekty Odwodnienia Wykopdéw na czas prowadzenito

12.Projekty Wykonawcze Rusztowa

13.Plan Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),

14.Projekt techniczny zabezpieczenia sieci kolidy¢h z robotami

15. Projekty Wykonawcze Deskowa

16. Projekty konstrukcji tymczasowych podpor i innydbiektow pomocniczych

17.Projekty Warsztatowe wykonania i momtia barieropogczy, barier, balustrad, ekranow
akustycznych

18. Projekty Rozbidrek

19.Inwentaryzacja fotograficzna stanu technicznegogdodaz budynkéw przed realizacj
zadania wraz z podpisaniem dwustronnych protokadeh wigcicielami

20.Dokumentacja fotograficzna i archiwalna dla wszigdtk prowadzonych robdt, w
szczegOlnéci dla robot zanikagych

o0k w

© o~
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21.Protokot odbiorowy, zgodnie z postanowieniami pun&t3.1 niniejszej STWIORB

22.Drobne projekty robocze wyszczegolnione w STWIORB

23.Wszelkie niezbdne projekty technologiczne

24.Program gospodarki odpadami zgodnie z wymaganiepsaw ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. — o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 m@szymi zmianami)

Do obowizkéw Wykonawcy bdzie naleec:

— opracowanie programu gospodarowania odpadashempiecznymi i zlzenie wniosku o
jego zatwierdzenie przed rozpgeciem robot rozbidrkowych,

— uzyskanie decyzji zatwierdzagej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

— sporadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz @sspach gospodarowania
wytworzonymi odpadami i zienie jej do wiéciwego organu ochrongrodowiska przed
rozpoczciem robot rozbiérkowych.

Jezeli w trakcie wykonywania Robdét oka st koniecznym uzupelnienie Rysunkéw,
Wykonawca spordzi brakujce Rysunki i Specyfikacje na wiasny koszt w 4 egdamach i
przediay je Inzynierowi do zatwierdzenia. Projektant ma prawo dgadu do w/w elementéw
dokumentacji opracowanych przez Wykonawc

Za wyjatkiem opracowa, dla ktérycb ustalono ogbonie inne terminy wykonania. Opracowania
musz by¢ przekazane do zatwierdzenia, na 6 tygodni przedhd@ogramowymi terminami
rozpoczcia odpowiednich rob6t. Opdienia w powyszym terminie $ jednoznaczne z
opd&nieniamiz winy Wykonawcy w terminach realizacji Robat.

Wszelkie koszty zwizane z przygotowaniem, zaopiniowaniem i uzgodnmanigvyzej
wymienionej dokumentacjiaszawarte w cenie Kontraktowej i nieeda podlegatly odgbnej
zapitacie.

1.5.2.3 Rysunki przedstawione przez Wykonawc

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymformacjami zawartymi w
Kontrakcie, Wykonawca powinien dostarézyszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia
Zwigzane i inne dane potrzebne do wykonania rob6t osagniecia parametrow technicznych
wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca asosktadé te informacje kolejno w eZciach, ale
kazda przedigona czs¢ musi by w dostatecznym stopniu kompletna by mogtac by
sprawdzona i zatwierdzona przez upamiane jednostki niezakmie od caidéci projektu. W
terminach okréonych wpkt. 1.5.2.2.

1.5.2.4 Rysunki przygte przez layniera

Inzynier powinien sformutowé& komentarz i/lub zastrzenia dotycace rysunkéw,
dokumentacji i danych przedstawionych przez Wykosegwv ciagu 28 dni od daty ich
otrzymania. Te komentarze lub zastreia naley uwazaé za przygte przez Wykonawg
jesli w ciagu 7 dni od dary otrzymania nie zgtosi zastetena psmie. Wykonawca przed
zlozeniem rysunkow, dokumentaciji i danych powinien skdtowa sie z Inzynierem. Notatka
dotyczca konsultacji powinna ldydostarczona co najmniej 7 dni przed agd&bnsultacji
oraz, j&li wymagane przez lyniera, Wykonawca powinien dostarézyrysunki w
wymaganej iléci kopii co najmniej 7 dni przed dgkonsultaciji.

1.5.2.5Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwiocznie uzupéindokumentag oraz rysunki dostarczone
Inzynierowi w zakresie zmian wprowadzonych w czasi&enania robét Wykonawca powinien
dostarczy Inzynierowi Rysunki powykonawcze w przejrzystej, psysformie w trzech
egzemplarzach dla kdego uk@czonego odcinka robot, ktéredrie przekazany dozycia lub
bedzie wykorzystany przez specjalistygziirme lub Zamawiagcego, zgodnie z polskim
ustawodawstwem, nie pdiej niz 14 przed dat przekazania. Ophienia w przekazaniu
dokumentacji powykonawczejetly traktowane jako opiienia w terminowym wykonaniu
robét. Wszelkie zmiany niestanawe istotnego odspstwa od zatwierdzonego projektu
budowlanego Wykonawca, po uzgodnieniu zzymerem i Projektantem, naniesie w

Biezaca naprawa mostu wagju drogi wojewddzkiej 726 w km 19+110 w Rzeczycy
7



D-M.00.00.00 B.P. TOKBUD

dokumentacji projektowej tj. Projekcie Budowlanym. przedstawi do zatwierdzenia
Projektantowi.

1.5.3. Zgodné¢ Robot z Dokumentacija Projektowa i STWIORB.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne kdvignia i Odbioru Robbjt
Budowlanych oraz dodatkowe dokumenty przekazandykonawcy przez Kierownika
Projektu stanowi cz$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione wdatdyojednym z nich
sa obowinzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dolentacji. Wykonawca
winien na etapie przygotowania oferty zapazisk z cah dokumentag i uja¢ wszystkie
wynikajace z niej wymagania i roboty w cenie kontraktoweszczegdinych pozyciji. Wszelkie
ewentualne watpliwosci Wykonawcy co do zapiséw w Dokumentacji Projeképwlub
STWIORB czy niezgodriwi w zapisach Dokumentacji Projektowe] lub STWIORB
Wykonawca powinien wyfic¢ na etapie przygotowania oferty.

Brak wyszczegoOlnienia w pkt 9 odpowiedniej STWiIORB/maga wyszczegolnionych w
innych czsciach Dokumentacji Projektowej nie teby¢ podstavy roszczé finansowych.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obouyé kolejndé
ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogdlnycfOgdélnych warunkach
umowy").

Wykonawca nic mge wykorzystywa bieddéw lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadaiminzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.

Wykonawca ma obowzek sprawd# przekazane Dokumentacje Projektowe i STWIORBY oraz
zglost wszystkie uwagi do ich zawadm w terminie 4 tygodni od otrzymania tych
dokumentow. Wszystkie zgloszenia brakdw, ewentudinipedow, nigcistosci itp. po tyra
terminie nie mog skutkow& opd&nieniami lub wstrzymaniem Robét. Dziatania takigdd
uznawane za wygbujace z winy Wykonawcy Robat.

W przypadku rozbienosci opis wymiarOw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiatia lzgodne z DokumentacProjektova i
STWIORB. Dane okrdone w Dokumentacji Projektowej i w STWIORBeda uwazane
zawartaci docelowe, od ktérych dopuszczalneasichylenia w ramach okilenego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatdw i elementoéw budowligauby¢ jednorodne i wykazywiabliska
zgodnd¢ z okra&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog@rzekraczéa
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty niedb w petni zgodne z DokumentadpProjektova
lub STWIORB, to takie materiatyeda niezwtocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca ponosi pesnodpowiedzialné¢ za utrzymanie placu budowy w zadawadgm
stanie od momentu przygjia do czasu odbioru ostatecznego. W mipostpu robét plac
budowy i jego otoczenie powinno byprztane z nadmiaru materialdw konstrukcjiedbego
sprztu i zanieczyszcze Przed rozpoeziem robdét Wykonawca ma obawek podjcé
konieczne kroki w celu zabezpieczenia instalacgeprich uszkodzeniem. Wykonawca jest
zobownzany do czyszczenia opon samochodowychdiggacych z budowy na dreg
Wykonawca zapewnia hgnierowi odpowiednio wypogane pomieszczenie.

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzyaasitiniegcych
obiektow (jezdnie, obiekty mostowségiezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urgdzenia odwodnienia, zielepozostate elementy wypasmia drogi itp.) na terenie
budowy, w okresie od dnia przeja terenu budowy do dnia przekazania odcinka dmgi
utrzymanie odpowiedniemu organowi administracji gire@ej, po uprzednim uzyskaniu od
InzynieraSwiadectwa Przefia Robét (lub odpowiednio: egci robot albo odcinka). Powvigze
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zobowhzanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje tzw.m@ivego utrzymania”,
polegajcego na zwalczanidliskosci zimowej i odniezania odcinkdw drog publicznych
dopuszczonych do ruchu, za ktére odpowiedzialnyt jedpowiedni organ administracji
drogowej. Wymaga si aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Wskia@a nie
pozostawial na nawierzchni jezdni i poboczy uskokiprzecznych lub podtmych, mogcych
stanowt zagraenie warunkéw bezpiecastwa ruchu drogowego lub utrudéigprowadzenie
roboét utrzymaniowych.

Wykonawca jest zobowzany do uzgadniania wgiiwego transportu z administratorami drog
oraz o konieczriwi wykonania przez Wykonawc"przeghdu zerowego" stanu tych drog.
Wyniki przeghdu zerowego Wykonawca przedealnzynierowi i Ubezpieczycielowi. O fakcie
przeghdu, Wykonawca jest zobogzany powiadond administratora drogi.

Przed przysipieniem do robot Wykonawca przedstawizynierowi do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarem drogi i organem zadzapcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresigania budowy. Przy opracowaniu i
wdrazaniu tymczasowej organizacji ruchu naldezwzgednie przestrzegazapiséw podanych
w ,Zasadach organizacji ruchu na czas budowy". iéznasci od potrzeb i pogpu robdt
projekt organizacji ruchu powinien dya bigaco aktualizowany przez WykonawcKazda
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu argap ruchu, wymaga kalorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaiuje i kkdzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urgizenia zabezpieczge takie jak: zapory§wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniaic w ten sposob bezpiecdmwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczoiow dzien i w nocy tych zap6r i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzdbw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczae lda akceptowane przeziyniera.
Wykonawca niezwiocznie po rozpecau realizacji kontraktu dostarczy, zainstalujerzyma w
czasie trwania kontraktu tablice informacyjne buglopvzedstawiajce informacje dotycce
Robot Kontraktowych. Tablice informacyjne budowgdfp utrzymywane w przez Wykonawc
w dobrym stanie przez caty okres realizacji kortirak

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje @i ze jest
wiaczony w cen. kontraktows w ramach poszczegolnych pozycji kosztorysu.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczice ochronyrodowiska naturalnego w tym w szczegéliovynikajace z przepiséw [4],
[51, [6], [7].
W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcabzie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,
b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag¢ na celu stosowaniegsdo przepisow i horm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oragdzie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub dobr publicznych i innych, a wyniach z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczeniarolch przyczyn powstatych w napstwie
jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdolny wzgd na:
1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopévegdiojazdowych,
2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
a)zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekbw wodnych pyitarb substancjami toksycznymi,
b)zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c)mozliwoscia powstania pgaru.
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1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej. Wykonawca dulzie
utrzymywa& sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyabw mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalnedab sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed ¢g@sh 0sob trzecich. Wykonawcadzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaneapem wywotanym, jako rezultat realizacji
Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktdre w sposob trwatgszkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dozycia.

Nie dopuszcza siuzycia materialdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oe¢seniu
wigkszym od dopuszczalnego, oflomego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowezydie do Robot &da mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniosm jednostk, jednoznacznie okfljace brak. szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw n&rodowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, azpkarczeniu Roboét ich
szkodliwas¢ zanika (np, materialy pylaste) mpdpy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania. zé# wymagag tego odpowiednie pegisy
Zamawiajcy powinien otrzymé zgod: na wycie tych materialtdow od wiaiwych organdéw
administracji pastwowe;.

1.5.8. Ochrona wtasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochepimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddaloych wig&cicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemawiagcego w ramach planu ich
lokalizacji. Przed rozpogziem robot Wykonawca ma obayzek poda¢ konieczne kroki w celu
zabezpieczenia instalacji przed ich uszkodzenierkoNgwca zapewni wigiwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacmdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwczasow dla
wszelkiego rodzaju Robét, ktore mdjy¢ wykonane w zakresie przetnia instalacji i uradzea
podziemnych na Terenie Budowy i powiadémiinzyniera i wiladze lokalne o zamiarze
rozpoczcia Robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tyobtalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Hyniera i zainteresowane wiladze orazeddhe z nimi
wspotpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca bdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dzialania wzkua
instalacji na powierzchni ziemi i wdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamaw@ggo.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglowieszkaniow. Wykonawca bdzie
realizowa roboty w sposdb powodigy minimalne niedogodsoi dla mieszkacow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabydoweszkaniowe] w gsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatadom. W celu uniknicia niestusznych roszcae
odszkodowawczych ze strony Weacieli istniepcych nieruchomgei. Wykonawca przed
rozpoczciem rob6t budowlanych spadzi inwentaryzacje stanu istniegj zabudowy
zlokalizowanej w bezpwednim gsiedztwie pasa drogowego, dokumemtugtan techniczny
tych obiektow. Nieodiczm czscia tej dokumentacji éda zdjecia, skatalogowane w sposob nie
budzicy wajpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, kidokumentuj.

Inzynier Ixdzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych pminy
Wykonawa a wiacicielami nieruchomgi i dotyczicych korzystania z wiasgoi i drég
wewrgtrznych. Jednale, ani Irkynier ani Zamawiacy nie ledzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile niegola one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w waacnkimowy.
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Przed rozpocxiem robdét budowlanych Wykonawca spmizi dokumentagj stanu
technicznego istnigegych drég lokalnych, znajdagych s¢. w najblizszym otoczeniu inwestycji
oraz w dalszej odlegdoi, wykorzystywanych do e¢tkiego transportu Wykonawcy. Dane
inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawobmerdzi u zaradcy drogi za zgodne
ze stanem faktycznym w danym dniu i zgtosi ten tikiokalnych wtadz samagdowych.
Nieodhczm czscia tej dokumentacji &da zdjecia, skatalogowane w sposéb nie mayz
watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, kidokumentuj.

Wykonawca bdzie mogt transportowia materialy i wyposzenie na i z terenu budowy
wytacznie po drogach, ktorych stan zostat zinwentaryomww w/w sposob i potwierdzony u
Zarzadcy drogi. Wprzypadku ewentualnych roszézedszkodowawczych za zniszczenie drég
przez transport budowy Wykonawca jest zokaany do ich naprawy na wiasny koszt.

1.5.9.0graniczenie obaizen osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowa s do ustawowych ogranice naciskdw osi na drogach
publicznych przy transporcie materialtdw i wyposaia na i z terenu budowy. Wykonawca
uzyska wszelkie niezkdne zezwolenia i uzgoduienia od wdavych wiladz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) kadym takim przewozie duizie
powiadamiat Iayniera. Ireynier maze polect, aby pojazdy nie spenigje tych warunkéw
zostaly usurite z terenu budowy. Pojazdy powaglig nadmierne obgienie osiowe nie dula
dopuszczone néwiezo ukaczony fragment budowy w oddsie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawwszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
poleceniami layniera.

1.5.10. Bezpiecasstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawcacdbie przestrzega przepisow dotycxych
bezpieczéstwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpiasizea i Ochrony Zdrowia (,,Plan
BiOZ") wynikajacy z Art. 21 a Prawa Budowlanego w szczegdlnym esikr zgodnym z
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dn 27. 08 2002. ¥ Nr 151 i uzgodni go z
Inzynierem.

Wykonawca zapewnia hgnierowi odpowiednio wypogane pomieszczenie.

W szczegoOlnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach, niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowsaz nie spetiagych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczge, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieamdwa publicznego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpiecste/o robdt. Przed przygiieniem do robdt
Wykonawca:

- umieszcza tablice zawiesap podstawowe informacje o budowie. Skreinformacji i
lokalizacg tablic Wykonawca uzgadnia zzynierem,

- Wykonawca instaluje tymczasowe gnizenia zabezpieczgie, takie jak: zapory, znakiviatta
ostrzegawcze, sygnaty oraz zapewni ich olshdpzorcéw.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetieniem wymafjakreslonych powyej nie
podlegag odrecbnej zaptacie isuwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robo6t

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrgrRobot i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do Robét od Daty Rozpecia do daty wystawieni&wiadectwa Wykonania przez
inzyniera. Wykonawca zapewniazynierowi odpowiednio wypogane pomieszczenie.
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Wykonawca hdzie utrzymywdé Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanigirpm
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowgdykblementy byly w zadowalkggym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecz

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na TerenieoBuyg w okresie
trwania realizacji Kontraktu za do zakaczenia i odbioru kidcowego Robot w zakresie
wynikajacym z warunkow zatwierdzenia projektu organizaefihu na czas budowy.

Wszystkie cigi ruchu drogowego ollie obszarem budowy a eksploatowane komunikacyjnie w
trakcie budowy, zgodnie z etapami realizacji wypikgmi z projektow organizacji ruchu na
czas budowy, dla podlegaly utrzymaniu (likwidacja ubytkbw w nawiehni, likwidacja
nierébwnaci, czyszczenie jezdni, itp.) Wykonawca ma obgmek zapewnienia przejezdim w
catym okresie trwania robét. Wykonawca ma ol@ek stosowania sido opracowanych przez
biuro pro- jektowe wytycznych. W czasie wykonywanRobot Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia zabezpieczae takie jak:
znaki pionowe, poziome, zapoyyiatta ostrzegawcze, sygnaty, sygnalizatory, kppewniaic
w ten sposéb bezpiear#wo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocZoiow dzien i w nocy tych zapodr i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzdbw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i irme wdzenia zabezpiecz@e kkda akceptowane przez Agniera.
Jasli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymea to na polecenie tgniera
powinien rozpocz Roboty utrzymaniowe nie pdiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Wykonawca jest zobowzany do czyszczenia opon samochodowychzaacych z budowy
na drog.

Reasumujc wyzej wymienione koszty:

- zabezpieczenia terenu budowy,

- wynikajace z utrzymania organizacji ruchu w tym: obstugadyasowych urdzen
zabezpieczafe,

- utrzymania aigow ruchu kotowego i pieszego,

nie podlegaj odrebnej zaptacie i przyjmuje size @ wiaczone w Ceg@ Kontraktows.

1.5.12. Stosowanie @ido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest zna wszystkie zarmzenia wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytycztére g w jakikolwiek sposob zwzane z
wykonywanymi robotami i gdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tyoktanowié
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca kdzie przestrzedga praw patentowych i dolzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sgitz, materiatow lub urgzen uzytych tub zwizanych z
wykonywaniem rabot i w sposébagly bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiagic kopie zezwole i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postpowania, obaizenia i1 wydatki wynikte z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wi§iem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczongga Irzyniera.

1.5.13. Zgodn&¢ z wymaganiami zezwolé

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce rasnyt koszt od odpowiednich
instytucji. (Zezwolenia te obejmuzezwolenia na zmignruchu, zezwolenia dotyaeze trasy,
zezwolenia na pobyt nazywanie krotkofalowek, na rozpogzie rob6t lub na zmianpotozenia
obiektéw uyteczndci publicznych, itd.)
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W ciagu dwbdch tygodni od podpisania porozumienia Wykatawpowinien przedstawi
Inzynierowi listt wszystkich pozwolke wymaganych do rozpoezia i zakaiczenia robét
zgodnie z Programem.

W porozumieniu z wiadzami lokalnymi i zgkownikami wyteczndci publicznych,
Zamawiapcy stworzy harmonogram, do wykonania przez Wykoraweny —pemi
udokumentowanych wnioskéw o zezwolenia dla wykoagmiszczegolnych odcinkdw robot.
Je&li Wykonawca trzyma gitego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek apién zwiazanych
ze zbyt pa@nym wydaniem jakichkolwiek zezwalena wykonanie rob6t poniesie Zamaw®.
Wykonawca powinien stosowak do wymaga tych zezwolé i powinien umaliwi ¢ instytuciji
wykonania inspekcji i sprawdzenia robdét. Ponadtmwipien on umaliwié¢ instytucji
uczestniczenie w procedurach badaniach i kontktdire jednak nie zwalniajWykonawcy z
odpowiedzialnéci zwiagzanych z Kontraktem.

1.5.14. RGwnowanos¢ norm.

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotanes &onkretne normy lub przepisy, ktore speinimap
materiaty, sprg i inne dostarczane towary, oraz wykonywane i apad roboty, &da
obowhzywa postanowienia najnowszego wydania lub poprawionegdania powotanych
norm i przepiséw, ewentualnie postanowienia nortarekje zasipity, o ile w kontrakcie nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane noirprzepisy g paistwowe lub odnosz
sie do konkretnego kraju lub regionu, moby¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajce zasadniczo réwny lub wgzy poziom wykonania aipowotane normy i przepisy,
pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisgongatwierdzenia przez Ayniera.
Réznice pom¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikami musz byc
dokfadnie opisane przez Wykonawcprzedizone Irzynierowi, co najmniej na 28 dni przed
daty oczekiwanego przez Wykonawveatwierdzenia ich przez iyniera. W przypadku, kiedy
Inzynier stwierdzize zaproponowane zmiany nie zapewnigsadniczo rownego lub wgzego
poziomu wykonania, Wykonawca zastosugdd norm powotanych w dokumentach. Materiaty
lub urzadzenia, na ktére nie ma odpowiedniej EN-PN czy RiWwipny posiadé aktualm
Aprobat: Technicza.

1.5.15. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wddiowe, budowle oraz inne pozostaoo
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odknaderenie budowyddla uwazane za
wilasng¢ Zamawiajcego. Wykonawca zobowaany jest powiadordi Inzyniera i
postpowa zgodnie z jego poleceniami. z& w wyniku tych polecé Wykonawca
poniesie koszty lub wysgpia op&nienia w robotach, bkynier po uzgodnieniu z
Zamawiajcym i Wykonawa ustali wydhzenie czasu wykonania robét lub wyséko
kwoty, o ktén nalezy zwiekszy¢ cere kontraktowa.

1.5.22 Niewypaty, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia robot mawypaty/niewybuchy Wykonawca
zobowhzany jest do niezwlocznego przerwania rob6t, zabezpnia terenu oraz wezwania
odpowiednich, stib (policja, stra pozarna, pogotowie saperskie) i niezwlocznego
powiadomienia layniera. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji nigsia
niewypatow/niewybuchdéw poniesie Zamaviizy.

1.6. Kody i nazwy robot wg Wspolnego Stownika Zamoien (CPV)
45221111-3 — Mosty drogowe.

Biezaca naprawa mostu wagju drogi wojewddzkiej 726 w km 19+110 w Rzeczycy
13



D-M.00.00.00 B.P. TOKBUD

2. Materialy

Jakakolwiek nazwa handlowazyta w STWIORB lub Dokumentacji Technicznej oznacza

bedzie definicg standardu a nie specyficzny produkt do zastos@wvamrojekcie.

Wszystkie uyte do wykonania robot materiaty i grunty powinny¢tzgodne z dokumentag;j
projektows, wymaganiami okrdonymi w STWIORB i opracowanym przez wykonawc
programem zapewnienia jada@ (PZJ), zaakceptowanym przezyniera.

2.1 Zrbdta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avykstaniem jakichkolwiek materiatdw
przeznaczonych do Robo6t Wykonawca przedstawi spbaeg informacje dotyexe
proponowanegozrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyomateriatow i
odpowiednigswiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prirexniera.
Zatwierdzenie partii materialbw z danegoddta nie oznacza automatycznige wszelkie
materiaty z danegérddia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczonegaddia w sposéb agly spetniajg wymagania Specyfikaciji
Technicznych w czasie pepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuwiale wigcicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiekzrédet miejscowych waczapc w to zrédla wskazane przez
Zamawiajcego i jest zobowkany dostarczay Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacjrodia.

Wykonawca przedstawi kgnierowi do zatwierdzenia dokumentaczawieragca raporty z
bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metedwydobycia i
selekcji, uwzgidniapc aktualne decyzje o eksploataciji, organ6éw adnmam§it paistwowej i
samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymagailosciowych i jaka&ciowych
materiatdw z jakiegokolwiekrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwazane z dostarczeniem materiatdbw do Robot.

Humus i nadklad czasowo ztg z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskanidemiatow
miejscowych bda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypcekutgwacji terenu po
ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdav Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcieeda wykorzystane do Rob6t lub odwiezione na odkilad
odpowiednio do wymagaKontraktu lub wskazalnzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca nie ¢dzie prowadz
zadnych wykopow w okbie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszcéieigne w
Kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materialtdbw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowhzujacymi na danym obszarze

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materialtdw magby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamdbRi materiatbw mog byc¢
pobierane w celu sprawdzenia ich $disvosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw akceptacji
okreslonej parti materiatbw pod wzegllem jakdci. W przypadku, gdy lynier kedzie
przeprowadzat inspekgjvytwdrni beda zachowane naghujace warunki:
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a) Inzynier bedzie miat zapewnion wspoéiprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdw w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni, gdzie
odbywa s¢ produkcja materiatdw przeznaczonych do realizéojitraktu.

c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska
dla Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekaidah w tych miejscach.

2.4. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z Terenu
Budowy, kadz ziozone w miejscu wskazanym przezzyniera. Jeéli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na gycie tych materiatdw do innych robétzne, dla ktérych zostaly zakupione, to
koszt tych materialbw zostanie przewddiowany (skorygowany) przez Wykonagvci
przedstawiony do akceptacjizynierowi.

Kazdy rodzaj Rob6t, w ktéorym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, hiczsk z jego nie przyciem usungciem i
niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowane materdo czasu, gdy dola one
potrzebne do Rob6t, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaly svaojakosé i
wiasciwos¢ do Robot i byly dospne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego skladowaniadh zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z lsaynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zompamanych przez
Wykonawe.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewigdupazliwo §¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatlu w wykonywanych Robotach, Wykorewowiadomi liayniera 0 swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przedzyciem materiatu, albo w okresie d&rym, jgli bedzie to
wymagane dla badaprowadzonych przez igniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie maze by pézniej zmieniany bez zgody igniera.

2.7. Materiaty z rozbiérek

2.7.1\Wszystkie elementy i materiaty z rozbiérek stsig wiasnacia Wykonawcy (z wyjtkiem
materiatdw wymienionych w pkt. 2.7.2, 2.7.3 i B)/i powinny by usungte z terenu budowy
w sposob i terminie niekolidagym z wykonaniem innych robot. Koszt agéany z rozbiork
transportem, zwalk (utylizacp - zgodnie z obowkzujacymi przepisami) w/w materiatow
Wykonawca powinien zawrze w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach
kosztorysowych.

Wykonawca powinien na etapie przygotowaniaertgf ustakk rzeczywiste odlegsoi
odwozu materiatdw przeznaczonych do utylizagjivegkdnic to w cenie ofertowej.

2.7.2lstniepce uradzenia BRD w postaci oznakowania aktywnegistniepcych barier
drogowych oraz oznakowania pionowego (w tym ta&bldrogowskazowe) Wykonawca
zdemontuje i przetransportuje w sposob niepowmyujch uszkodzenia, w miejsce wskazane
przez Irkyniera , przy czym odlegdd transportu &dzie niewgksza nk 150 km.

2.7.3.Jezeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgedliz wiascicielami sieci uzbrojenia
terenu, elementy pochogt2 z rozbiorek sieci uzbrojenia terenu Wykonawceanmituje i
przetransportuje w miejsce uzgodnione przez Wykaqazvodpowiednim wigcicielem tych
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sieci na koszt wlasny. Zeli nie zaistniejezadna z ww. okoliczniei, z materiatem z rozbidrki
postpic jak w pkt. 2.7.1.

2.7.4Koszt transportu w miejsca wskazane przezmrera, widcicieli sieci uzbrojenia terenu i
wiascicieli drewna z wycinki nie podlega osobnej zapagest zawarty w cenie kontraktowe;j.

2.7.5Drewno z wycinki.

Jezeli pojawh sk uzasadnione roszczenia strony trzeciej, wgkanaze drewno naley do niej,
Wykonawca odda drewno (po wycince, za ktbaptaci Zamawiafgy) bezptatnie i dowiezie we
wskazane miejsce na wiasny koszt.

2.7.6. Usuwa st w poszczegdlnych STWIORB zapige Wykonawca wywiezie materiat z
rozbiorki lub z wycinki w miejsce wskazane przezzyniera. Zamawiagcy nie ledzie
wskazywat Wykonawcy, co ma zr@ébiz materialami zrozbiorki i wycinki, ten problem
Wykonawca rozwizuje we witasnym zakresie, z wiliem barier energochionnych, gory
oraz elementow oznakowania pionowego i aktywnegiotarym stanie, ktore nate dostarczy
Zamawiagcemu w miejsce uzgodnione zzymierem Budowy.

3. SPRZET

3.1.Wymagania dotycgce sprztu

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktdéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké wykonywanych Robét. Spez uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z ofe Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ lub projekcigamizacji Robot, zaakceptowanym
przez lzyniera; w przypadku braku ustalew takich dokumentach spitz powinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantow@ przeprowadzenie Rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowe], STWIORB i wskazach Irryniera w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagity do wykonania Robét ma byitrzymywany
w dobrym stanie i gotowssi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrodyodowiska i
przepisami dotycymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie spitu
do wytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewidumozliwos¢ wariantowego iycia
sprztu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiaddmiyniera o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacjrzed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji
Inzyniera, nie mae by pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
Kontraktu, zostanprzez Iryniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowask bedzie do ustawowych ograniaz@bchzenia na € przy transporcie
materiatdw/sprgtu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie nienie zezwolenia od wiadz, co
do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposohgbi bedzie o kadym takim przewozie
powiadamiat layniera.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiéhodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakdé wykonywanych Robot i wkiwosci przewa:onych materiatow.
Liczba s$rodkéw transportu dulzie zapewnia prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowe], STWIORB i wskauach Irzyniera, w terminie
przewidzianym Kontraktem.
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Wykonawca bdzie usuwa na bigaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do Terenu Budowy.
Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkiciezkzdnych drég technologicznych i
dojazdowych na terenie budowy, w czasie prowadzongbdt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ragatdnie z Kontraktem, oraz za jgko
zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robo6t, z& kgodné¢ z Dokumentagj
Projektowa wymaganiami STWIORB, PZJ, Projektu Technologii igénizacji Robo6t oraz
poleceniami layniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metogkowywania robét.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementéw Robo6t zgodnie z wymiaramizgdnymi okreélonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi nénie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek kHu spowodowanego przez Wykonawav wytyczeniu i
wyznaczaniu Robo6t zostanesli wymaga: tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonawc
na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robo6t lub wyznaczenia wysokerzez Irkyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich dokladn&.

Decyzje Irryniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i element®abdt leda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakdimkumentacji Projektowej i w
STWIORB, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjynier uwzgtdni
wyniki badar materialdow i Robot, rozrzuty normalnie wgstijace przy produkciji i przy
badaniach materialow, éeiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne
czynniki wptywapce na rozwzam kweste.

Wszelkie Polecenia kyniera powinny by wykonywane przez Wykonawaev czasie zgodnym z
warunkami Kontraktu i ok&donym przez layniera. W przypadku niewykonania w terminie
Polecé Inzyniera skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wyawca.

Przed przysipieniem do robdt naly wykona przekopy kontrolne w celu zlokalizowania
ewentualnych uedzen obcych. W przypadku ich wygiienia Wykonawca wykona projekt
zabezpieczenia wdzenia na czas prowadzenia rob6t w uzgodnieniga yetsscicielem oraz
wszelkie roboty z tym zwrzane. Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegajrcbnej zaptacie i
nalezy uja¢ je w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie pgiajjwiasnej technologii robét.

Dla przygtej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Temlbgii i Organizacji Robot lub
inne Projekty wymagane w STWIORB np.: projekt zgleezenia wykopow, projekt
przeprowadzenia cieku na czas robot itp. Zastospwpret, wszystkie materiaty, roboty i ich
zabezpieczenie wynikgje przygtych rozwazan technicznych i technologicznych w ramach
opracowa Wykonawcy nie podlegajodrebnej zaptacie, wszelkie koszty z tego tytulu pgle
uja¢ w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca zobowizany jest do uzyskania umowyzyezenia gruntow w przypadku
konieczndci wejcia na tereny dziatek niesttacych we wiadaniu Zamawigjego jak rownie
do ponoszenia optat za dziane tego terenu. Podczas prac aglewrdoct szczegdéla uwag: na
zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesimipunktow geodezyjnych, ktére podlegaj
ochronie w trybie przepisow ustawy Prawo Geodezyartograficzne.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powiniesempiie powiadoni wiascicieli sieci
energetycznych, teletechnicznych, melioracyjnyghaowych. o rozpogziu robot. Ewentualne
koszty nadzoru nie podlegapdrebnej zaptacie i nalgy ujac¢ je w Cenie Kontraktowej
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Wykonawca usunie z terenu budowy wszelkie reklabmpordy (lcznie z fundamentami) itp.
Koszty z tego tytutu nie podlegapdrebnej zaptacie | naly uja¢ je w Cenie Kontraktowej.

6.KONTROLA JAKO SCI

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyyiiera
programu zapewnienia jakw, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykeayia
Robét, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragutejwykonanie Robét zgodnie
z Dokumentag Projektova, STWIORB oraz poleceniami i ustaleniami przekaranprzez
Inzyniera.

Program zapewnienia jakd bedzie zawieré:

a) cz$¢ 0g6lm opisupca:

- organizagj wykonania Robo6t, w tym terminy i sposob prowadadRobot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

- bhp, szczegdtowy Plan BIOZ, (w tym przy robotaclodpruchem samochodowym®,

robotach

rozbiorkowych, itp.)

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jdkoi terminowdé wykonania poszczegoélnych

elementéw Robot,

- system (sposOb i proce@diproponowanej kontroli i sterowania jakin wykonywanych

Robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratoriumashego lub

laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zigmowadzenie badd,

- sposOb oraz forn gromadzenia wynikow baflalaboratoryjnych, zapis pomiaréw,

nastaw mechanizméw stegaych a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt

w procesie technologicznym, proponowany sposébmégorzekazywania tych informacji

Inzynierowi;

b) cz$¢ szczegoblow opisupca dla kazdego asortymentu Robdét:

-wykaz maszyn i usdlzen stosowanych na budowie z ich parametra@shnicznymi

oraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne,

- wykaz projektow technologicznych i wykonawczymzewidzianych w STWIORB,

- rodzaje i ilg¢ srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatladunku materiatow,

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedaltta wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedgrpomiardow i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie ugdzeh, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wayzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementébdRo

- spos6b pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgini wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot dmzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
oshkgna¢ zalazomg jakos¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtkontrok Roboét i jakdci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, askapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i
wszystkie urzdzenia niezkdne do pobierania prébek i badaateriatdw oraz Robaét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontrofiynier maze za&adac od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowani@ poziom ich wykonywania jest zadowatay.
Wykonawca bdzie przeprowadZapomiary i badania materialtdbw oraz Robét zstatliwoscia
zapewniagca stwierdzenie,ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i STWIORB.
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Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ 51 okreslone w STWIORB,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostahe tam okrdone, Irzynier ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapetwviykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy hynierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane wadzenia i spret
badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okigajacych procedury bada

Inzynier lgdzie mie&€ nieograniczony dogp do pomieszc#e laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inzynier kegdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczychrelleniedocagniccia te leda tak powane, ze mog
wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie do Rob6t badanych
materiatdw i dopéci je do uycia dopiero wtedy, gdy niedagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostanusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia j@ktych materiatow.
Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem ladaaterialdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki kxda pobierane losowo. Zalecaesstosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgyé z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do baflainzynier kedzie mi&€ zapewnion
mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zleceniezyimiera Wykonawca duzie
przeprowadza dodatkowe badania tych materiatdw, ktére hudatpliwosci, co do jakéci, o
ile kwestionowane materiaty nie zosiaprzez Wykonawe usunéte lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych bafgokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywamawiajcy. Pojemniki do pobierania
prébek lgda dostarczone przez Wykonagvczatwierdzone przez iygniera. Probki dostarczone
przez Wykonawe¢ do bada wykonywanych przez liyniera lgda odpowiednio opisane i
oznakowane, w spos6b zaakceptowany przamiaera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryedla przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB,
stosowé& maozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakocept® przez liyniera.
Przed przysipieniem do pomiarow lub baflaWykonawca powiadomi kyniera o rodzaju,
miejscu | terminie pomiaru lub badania. Po wykonapomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pmie ich wyniki do akceptacji kiyniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca hkdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportéw z wynikami bafigjak
najszybciej, nie piniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia ja.
Wyniki bada (kopie) keda przekazywane kyniera na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaapraowh.

6.6. Badania prowadzone przez l#zyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, patainia probek i badania
materialtdw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwanga Wykonawca i producent materialow
powinien udzielk mu niezlgdnej pomocy.
Inzynier, dokonujc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegozgz Wykonawe,
poprzez mgdzy innymi swoje badania, cbzie ocenid zgodnd¢ materialdw i robét z
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wymaganiami STWIORB na podstawie wynikow wiasnyauddh kontrolnych jak i wynikow
bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier powinien pobieraprobki materiatlow i prowad&ibadania niezakmie od Wykonawcy,
na koszt Zamawiagego. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as
niewiarygodne, to liynier oprze si wytacznie na witasnych badaniach przy ocenie zgécno
materiatdw i robot z dokumentacprojektovs i STWIORB. Maze rOwnie rozszerzy zakres
wilasnych bada lub zlecé, sam lub poprzez Wykonawc przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych bada niezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kgsz
rozszerzonego zakresu badazyniera oraz powtornych lub dodatkowych badgobierania
prébek poniesione zostaprzez Wykonawg

6.7. Identyfikacja materiatow

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére zostaty wprowadzatweobrotu
zgodnie z odibnymi przepisami. Wiiwosci uzytkowe tych materiatdw, zastosowanych w
obiekcie budowlanym w sposob trwaly maisamazliwia¢ prawidiowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagadstawowych o ktérych mowa w art.
5 ust. 1 pktl. Ustawy Prawo budowlane.
W przypadku materiatow, dla ktérych w STWIORB wymagane dokumenty, kda partia
dostarczona do Robdkdivie posiadate dokumenty, okédajace w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe mygszposiadé odpowiednie dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikamiabagdykonanych przez niego. Kopie
wynikéw tych bada beda dostarczone przez Wykonagvimzynierowi.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetsiaych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy (lub inny dokument z przebieguobot)

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnynbovaiazujacym
Zamawiagcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowkahca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialboza prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowhzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dala dokonywane na bigco i keda dotyczy przebiegu Robét,
stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsegny budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowyelzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska shbowego. Zapisy dua
czytelne, dokonane trwaltechniky, w porzadku chronologicznym, bezpeednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zalczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokunyerikda oznaczone kolejnym
numerem zakznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i liyniera.
Do Dziennika Budowy nalg wpisywa w szczegoIngci:
- dak przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- datk przekazania przez Zamawieggo Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez hyniera programu zapewnienia jgkoi harmonograméw Robat,
- terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegolnych elementow Robdt,
- przebieg Robét, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przycgy
przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia lzyniera,
- daty zaradzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbiorow Robé6t zanik@jch i ulegajcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbiorow Robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Robo6t podleggg¢h

Biezaca naprawa mostu wagju drogi wojewddzkiej 726 w km 19+110 w Rzeczycy
20



D-M.00.00.00 B.P. TOKBUD

ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w agzkii z warunkami
klimatycznymi,

- zgodna¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise Dokumentaciji
Projektowej,

- dane dotycxe czynnéci geodezyjnych (pomiarowych)  dokonywanych
przed iw trakcie wykonywania Robot,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

- dane dotycace jakadci materialdbw, pobierania prébek oraz = wyniki
przeprowadzonych bada z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z puden, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robbt.

Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowggdprzediazone
Inzynierowi do ustosunkowaniagsi

Decyzje Irryniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca pagpiz zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obligujezyiniera do ustosunkowaniagsiProjektant
nie jest jednak strarKontraktu i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy Robot.

(2) Ksigzka Obmiaréw

Ksiazka Obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego
z elementéw Robo6t. Obmiary wykonanych Robot przepdra si w sposob aigly w
jednostkach przgjych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru ObmiarOWzér kshzki, a w
szczegolnéci formularza obmiaréw zaproponuje Wykonawca deviEdzenia przez kyniera.
Wpisow do Ksizki Obmiarow dokonuje Kierownik Budowy iasone potwierdzane przez
Inzyniera.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnolub certyfikaty zgodn&ci materiatdw, orzeczenia
o jakasci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wynikidaa Wykonawcy leda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia fmkoDokumenty te stanowizahczniki do
odbioru Robét. Winny byyudostpnione na kadezyczenie liyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza esi oprocz wymienionych w pkt. ()-(3) nagujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizagjzadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robot,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomied
zabezpieczonym. Zagitie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujegoje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianggwem. Za odtworzenie dokumentow
odpowiada Wykonawca. Wszelkie dokumenty budowslabzawsze dogpne dla Iayniera i
przedstawiane do wgdu nazyczenie Projektanta lub Zamawieggo.
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7.0bmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robo6t Bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokntacy
Projektows i STWIORB, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pownaidniu lrzyniera o zakresie
obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmnij3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru keda wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) widimch podanych v8lepym Kosztorysie
lub gdzie indziej w STWIORB nie zwalnia Wykonawcyg obowazku ukaczenia wszystkich
Robot. Bedne dane zostarpoprawione wg instrukcji llyniera na gimie.

Obmiar gotowych Robotedzie przeprowadzony z e€ztcicia wymagan do celu miesicznej
ptatnasci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie aglwaym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawg i Inzyniera.

7.2 Zasady okrdlania ilosci Robot i materiatow

Dlugosci i odlegiasci pomidzy wyszczegdllnionymi punktami skrajnymida obmierzone
poziomo wzdta linii osiowe;.

Jeli STWIORB wiasciwe dla danych Robdét nie wymagafego inaczej, obkjosci beda
wyliczone w ni jako diugaé pomnaona przezredni przekroj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,ebla wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami STWIORB.

7.3. Urzdzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob&dab
zaakceptowane przezzyniera.

Urzadzenia i sprat pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdlezeli urzadzenia te lub
sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawca dulzie posiadaé wazne swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.

7.4. Wagii zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje galzenia wagowe odpowiadap odnénym wymaganiom
STWIORB. Bedzie utrzymywa to wyposaenie zapewniai w sposob aigly zachowanie
dokfadndci wg norm zatwierdzonych przezzymiera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedegziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robot,
a take w przypadku wygpowania dhiaszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikagych przeprowadzaegv czasie ich wykonywania.

Obmiar Robé6t podlegagych zakryciu przeprowadzasgirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczelgda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny orazeda uzupetnione odpowiednimi szkicami, ktorych wzor
zostanie uzgodniony z ignierem, oraz dokumentacfotograficzr, skatalogowanw sposob
nie budacy watpliwosci co do momentu jej wykonania oraz obiektu, kt@ykumentuje.
Obliczenia wraz ze szkicami oraz dokumenidojograficzr, beda kazdorazowo zalczone do
dokumentéw odbiorowych poszczegbinych robot a igmiki zostam zapisane w ksice
obmiaru i potwierdzone przezAyniera.
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8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalé odpowiednich STWIORB, roboty podlegajastpujacym etapom
odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbidér Robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbidér Robot zanikagych i ulegajicych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizulegr, zakryciu.

Odbiér Rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bendwaania ogdlnego pagiu
Robot.

Odbioru Robét dokonuje hynier.

Gotowas¢ danej czsci Robdét do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem doebaika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem zyniera. Odbiér bdzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie pfiej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakciedyniera.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia kynier na podstawie dokumentéw
zawierajcych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawia
w konfrontacji z dokumentagjprojektowa, SST i uprzednimi ustaleniami. Wykonawca jest
zobowhzany rownie do dokumentowania odbieranych robét w postaci didficzne;.
Dokumentacja ta powinna &yskatalogowana w sposob nie baelz watpliwosci co do dat
wykonania fotografii oraz obiektéw, ktére dokumegatu

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tyatograficznej, nie podlega oghnej
zapfacie i przyjmuje gj ze jest wiczony w cen kontraktova.

8.2.  Odbidr casciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru
czesciowego robét dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dbiobdt
dokonuje Komisja w obecikoi Inzyniera i Wykonawcy. Komisja jest powotywana przez
Zamawiagcego. Warunkiem dokonania odbiorwggzowego jest uprzednie wystawienie przez
Inzyniera Swiadectwa Przefia w zakresie egci robot, o ile Wykonawca jest uprawniony do
uzyskania takiegéwiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.

8.3.  Odbidr ostateczny Robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzectpgo wykonania Robot w
odniesieniu do ich ikgi, jakaosci i wartasci.

Catkowite zakéczenie Rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona
przez Wykonaweg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwilocznym powiadomem na pimie
o tym fakcie liiyniera.

Odbiér ostateczny Robot nagt w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych
liczac od dnia potwierdzenia przezzymiera zakdéczenia Robot i przgpia dokumentow, o
ktérych mowa w punkcie 8.3.1. Warunkiem dokonanitbioru ostatecznego jest uprzednie
wystawienie przez bynieraSwiadectwa Przefia Odbioru ostatecznego Robo6t dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiaggo w obecnai Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbieega
Roboty dokona ich oceny jakdiowej na podstawie przedionych dokumentéw, w tym
dokumentacji fotograficznej, wynikow batld pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodoo
wykonania Robdét z Dokumentadprojektowa i STWIORB.
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W toku odbioru ostatecznego Rob6t Komisja zapoifia sealizacj ustalé przyjetych w
trakcie odbiorow Rob6t zanikgjych i ulegaicych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
Robot uzupetniagych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét pekoavych Iub Robot
uzupetniagcych w warstwiescieralnej lub Robotach wykazeniowych, komisja przerwie swoje
czynngci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisjze jaka¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach odbiega od wymagawiajientacj Projektows i STWIORB z
uwzgkdnieniem tolerancji ale nie ma ¢kiszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczéstwo ruchu, komisja mi@ dokona potrmcen, oceniagc pomniejszom wartasé
wykonywanych robét w stosunku do wymagarzyjetych w dokumentach umowy lub nakéza
Wykonawcy wykonanie robét poprawkowych, wyznaezggdnoczénie nowy termin odbioru
ostatecznego.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégo Robot jest protokot
odbioru ostatecznego Robét spmzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobhpany przygotowa nastpujace
dokumenty:

1. Dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi
przez Irkyniera oraz dodatkoay jesli zostata spormzona w trakcie realizacji
umowy; wymaga siprzy tym,zeby dokumentacja zostata tak opracowana graficznie,
aby wszelkie naniesione zmiany byly tatwo rozpozalae,

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru RdBaddowlanych (podstawowe
z Kontraktu i ew. uzupetnigge lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy (lub inny dokument z przebiegu étbi Rejestry Obmiaréw
(oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych, zgodnie z
STWIORB i ew. PZJ.

6. Deklaracje zgodnii lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z
STWIORB i ew. PZJ.

7. Opinig technologicza opracowan przez Wykonawg i skoreferowas przez
Inzyniera, sporgdzorna na podstawie wszystkich wynikow bada pomiaréw
zahczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodi&/#RB i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdbwarzysacych (np. na
przelazenie  linii  telefonicznej, energetycznej, gazgwswietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robot ¥decielom urzdzen.

9. Dokumentagj fotograficzr skatalogowamw sposéb nie budey watpliwosci co do
dat wykonania fotografii oraz obiektow, ktore dolemtuje

10.Geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz Robdt i sieci uzbrojenia terenu.

11.Kopig mapy zasadniczej powstalej] w wyniku geodezyjneweintaryzacji
powykonawczej.

Wykonawca opracuje operat odbiorowy w jednym egdemp oryginalnym i w trzech
kopiach. Dodatkowo Wykonawca zeskanuje wszystkieudwenty wchodazce w skiad operatu
odbiorowego, za wytkiem pozycji 10, w rozdzielczoi umazliwiajacej czytelny wydruk w
formacie odpowiadagym oryginatowi i zapisze na #oiku danych w jednym egzemplarzu w
formacie zapisu danych uzgodnionym zymierem. Pozycja 10 zostanie zapisana naika
danych w formacie *.dwg lub *.dgn.

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumgntodbiorowe] wraz z wers;j
elektroniczm jest zawarty w cenie kontraktowej i nie podlegacbdej zaptacie.
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W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego
nie kxda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeamiz Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Rob6t.

Wszystkie zargdzone przez komigj Roboty poprawkowe Ilub uzupetrdag Ileda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawego.

Termin wykonania Robdét poprawkowych i Robét uzugdcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyclhd@a@whzanych z usurciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i n&stch w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dazie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,Odbiéatestzny Robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogdine
Podstaw ptatnagci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanawa jednostk
obmiarowy ustalom dla danej pozycji Kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowodstavws ptatngci jest warté¢ (kwota)
podana przez Wykonawaev danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczailtowa pozycji Kosgtowej lgdzie uwzgtdniac wszystkie
czynnaci, wymagania i badania skladeg¢ s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projekigw
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczalttowe Robétibobejmowa:
- Robocizr bezpdredni wraz z towarzysgeymi kosztami,
- Wartoé¢ zuzytych Materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynoaa
ewentualnych ubytkow i transportu na Teren Budowy.

- Wartci¢ pracy Spregtu wraz z towarzysecymi kosztami

- Koszty parednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

W skifad kosztéow poednich wchodz ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdOw nadzoru i laboratorium, koszty adzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazddwiytp.), koszty dotycce oznakowania
Robét, wydatki dotyczce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, kosztyazane z zawarciem
uméw wyczenia gruntdéw, opfaty za dziem terenu, koszty transportu materialdbw na miejsce
utylizacji i utylizacja materialdw, koszty projektouzupetniajgcych i ich uzgodnig koszty
szkolenia BHP pracownikéw i dozoru budowy, kosztizymania obiektow tymczasowych w
nalezytym stanie techniczno-eksploatacyjnym, koszty medbgii robot wynikagce przygtych
rozwigzan technicznych i technologicznych w ramach opradowsykonawcy, opfaty za
dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyze wykonanych Robdét, ubezpieczenia oraz
koszty zarzdu przedsibiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonawcze
dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, zysk k&kyjny zawierajcy ewentualne ryzyko
Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw magych wystpi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie
gwarancyjnym.

Podatki obliczane zgodnie z obe®ujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalery wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonaxec dan pozycg w Wycenionym
Slepym Kosztorysie jest ostateczna i wykluczazlimmsé zadania dodatkowej zaplaty za
wykonanie roboét oljych ta pozych kosztorysow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.DAr 89 z 1994 r., poz. 414, z po
zmianami). Akt posiada tekst jednolity podany wagahiku do Obwieszczenia Marszatka
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Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 17 sierpnia 2006 sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy - Prawo Budowlane /Dz.U. z 2006r Nr 156.pb8/.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26 czen2682 (Dz.U. z 2002 r. nr 108 poz. 953)
w sprawie dziennika budowy, moatai rozbiorki, tablicy informacyjne;.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27ergnia 2004 r. zmieniage
rozporadzenie w sprawie dziennika budowy, momntd rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawieragego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia.

4. Ustawa o zamdwieniach publicznych (Dz. U. 19 padZ.z212004 r.)

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrwadowiska (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 627;
z p&niejszymi zmianami).

6. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzessiawy - Prawo ochronjyodowiska, ustawy
o odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw (D2001 nr 100, poz. 1085; z fd zm.),

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (I 2001 nr 62, poz. 628; 50 zm.).
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ROBOTY DROGOWE
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D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

D.07.02.01.10 Pionowe znaki drogowe odblaskowe
D.07.02.01.11 Ustawienie pionowych znakdéw drogdwyadblaskowych wraz z opracowaniem
projektu i uzgodnieniami (z pbiejsz rozbiorky) - zabezpieczenie placu robot

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB svymagania dotycce wykonania i odbioru robét z
zakresu oznakowania pionowego w ramach: zBa naprawa mostu w agu drogi
wojewoOdzkiej 726 w km 19+110 w Rzeczycy’.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowkomntraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w p.1.1.

1.3.  Zakres robot obgtych STWIORB

Prace polegajna opracowaniu projektu, wykonaniu i ustawieniaypetego oznakowania
pionowego wedtug ,Projektu zagiczej (tymczasowej) organizacji ruchu i oznakowania
(zabezpieczenie placu robdét). Roboty obepmujwniez demonta istniepcych znakow
zgodnie z opracowanym projektem (po zakzeniu robot).

Szczegolowy plan ich rozmieszczenia oferent otrzgohdnzyniera po przyznaniu kontraktu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB 2godne z normami, wytycznymi i okteniami
podanymi w STWIORB. D-M. 00.00.00.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za j@gkowvykonania robot i ich zgod§é z Dokumentagj
Projektowa, STWIORB i poleceniami lkryniera. Ogolne wymagania dotyce robot podano
w STWIORB D-M. 00.00.00.

1.6. Kody i nazwy robot wg Wspolnego Stownika Zamoien (CPV)

45233000-9— roboty w zakresie konstruowania, furet@owania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog.

2. Materiaty
Zgodne z opracowanym projektem (m.in. znaki U-Be6d).

3. Sprzt
Roboty wykonuje sirecznie i mechanicznie.

4, Transport
Do transportu sty dowolnesrodki transportowe zaakceptowane przeziera.

5. Wykonanie robét

5.1. Znaki pionowemusz by¢ wykonane z folii odblaskowej ,2” generacji na péatkach
aluminiowych zgodnie z Dokumentadfrojektov.
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5.2.  Konstrukcje wsporczedla znakéw powinny uniembiwiac ich skecanie przez wiatr.

5.3. Odlegt@¢ znakéw ma wynost 0,5 m od krawznika. Odlegié¢ znaku od jezdni
mierzy s¢ w poziomie od krawdzi jezdni lub pobocza umocnionego do skrajnegokpun
tarczy znaku lub tablicy.

5.4. Wysokd&¢ umieszczonych znakow
- znaki mieszcg sic na wysokéci 1,5 m dla jednej tarczy i 0,9 m dla dwdch taneziednym
stupku
- dla tablic kierugcych i tablic znakéw drogowych - 1m
- tablice umieszczone na chodnikach powinny znajdowsic na wysokdéci
2,0-2,5m

nie wymieniane konstrukcje wsporcze winnyébyomalowane w kolorze szarym, po
uprzednim oczyszczeniu podé
- betonowe fundamenty znakéw nie magystawa ponad powierzchaigruntu.

5.5. Kiadki dla pieszych, wydzielenia strefy dla @szych na obiekcie

Wykonanie ktadki dla pieszych (jak i strefy dla sugch po obiekcie) natg wykona na
podstawie projektu technicznego wykonanego przekdilgwe Robot i zaakceptowanego
przez Irkyniera. Wydzielggc pas dla pieszych na obiekcie rgle uwzgkdnic
najniekorzystniejsz sytuacg wynikta w czasie robét, np: wykonanie podiogi w przypadku
catkowitego rozkucia ptyty pomostu.

6. Kontrola jakosci rob6t
Kontrola jakaci robot polega na sprawdzeniu wykonania wg wymogédanych w p. 2 i 5.

7. Obmiar robot

Jednostlk obmiarow jest sztuka znaku wedlug Projektu zpstej organizacji ruchu i
oznakowania oraz 1 metr znaku U-20c i "New Jerse&yhmiar robot zwizanych z
wykonaniem oznakowania pionowego zostanie przepdeway na podstawie liczby
wykonanych znakéw i tablic z podaniem.

8. Odbior robot

Roboty podlegaj odbiorowi wg STWIORB D-M 00.00.00. Badania przybaxtze polega
na sprawdzeniu technicznych dokumentow kontrolnygirzeprowadzeniu pomiarow dla
sprawdzenia wymogow podanych w p. 2i 5.

9. Podstawa ptatnéci

Placi sé za 1 sztuk znaku nalgacego do oznakowania pionowego, za 1 metr znakuOdJi2

"New Jersey" oraz komplet (zgodnie z przedmiarebdtp

Cena obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rblodaz Programu Zapewnienia
Jakaci,

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie nieginych materiatow,

- wykonanie projektu technicznego kiadki dla pieszyetwentualnie wydzielenia pasa
pieszego), naly uwzgkdni¢ kilkakrotne przemieszczenie kiadki (pasa) celem
prawidiowego wykonania rob6t na obiekcie w poszéhegrh etapach robét,

- zastosowanie materialtdw pomocniczych koniecznych pdawidiowego wykonania
robot lub wynikagcych z przygtej technologii robot;

- wyznaczenie lokalizacji znakow,
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- demonta istniepcyh znakdéw i przewdz ich w miejsce wyznaczone  prze
Zamawiajcego,

- kilkukrotne przemieszczenie i demoatgmczasowej kfadki (pasa dla pieszych),

- wykonanie fundamentéw,

- dostarczenie i ustawienie ewentualnych konstruksporczych,

- zamocowanie tarcz znakow drogowych i tablic,

- uporzdkowanie terenu robot; wywédz odpadéw na wysypiskcazwz kosztami
utylizacji lub na miejsce przystosowane do skladoe@oza terenem budowy,

- przeprowadzenie wszystkich nieglmych pomiaréw, prob i sprawdze

- oznakowanie miejsca rob6t i jego utrzymanie.

- demonta znakoéw tymczasowych po wykonaniu przebudowy.

10. Przepisy zwazane
10.1. Normy
PN-E-06314 Elektryczne oprawywietlenia zewgtrznego
PN-H-04651 Ochrona przed korazKlasyfikacja i okrélenie agresywnii korozyjnej
srodowiska.
PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane naagoogoélnego zastosowania
PN-H-74220 Rury stalowe bez szwagnione i walcowane na zimno ogdlnego
przeznaczenia.
PN-H-82200 Cynk
PN-H-84018 Stal niskostopowa o podssygonej wytrzymatéci. Gatunki
PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powiarimsiego i ulepszania cieplnego.
Gatunki.
PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogolnegezaczenia. Gatunki
PN-H-84023-07 Stal okdlenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjnal 86 nawglania. Gatunki
PN-H-93010 Stal. Ksztaltowniki walcowane na gur
PN-H-93401 Stal walcowana.akowniki rGwnoramienne
PN-M-06515 Dwignice. Ogolne zasady projektowania stalowychajéw nasnych
PN-M-69011 Spawalnictwo. Zd¢za spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i
wymagania
PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawaniapawania stali
PN-M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulai@espawania i napawania. Ogolne
wymagania i badania
PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwé zfaczy spawanych. Oznaczanie klasy wadkaiona
podstawie ogidzin zewrtrznych
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiagéadania
BN-89/1076-02 Ochrona przed korg@zZPowloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe
na konstrukcjach stalowyclzeliwnych. Wymagania i badania
BN-82/4131-03 Spawalnictwo. &y i elektrody ze stopow stellitowych igty z zeliw
wysokochromowych do napawania
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechoatyie.
10.2. Inne dokumenty
Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom Is@dy stosowania znakéw i gdzen
bezpieczéstwa ruchu. Zat nr 1 do zadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 3 marca 1994 r. (Monitor Polski Nr 16, poz.J120
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D.07.05.01. Bariery ochronne stalowe

D.07.05.01.10 Bariery ochronne stalowe jednostroen
D.07.05.01.11 Ustawienie barier ochronnych statdwy

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania dotycice wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z wykonaniem barier ochronnych stalowychamach: ,Bigaca
naprawa mostu w giju drogi wojewddzkiej 726 w km 19+110 w Rzeczycy”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeaetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@aasad prowadzenia robét azanych z
wykonaniem bariery ochronnej stalowej:

- rozbidrka balustrady stalowej na obiekcie,

- monta SP-06/D/4 (H1/W5/A) wbijanej na dojazdach do mdskocelowo),

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Bariera ochronna stalowa bariera ochronna, ktorej podstawowym elementesh |
prowadnica wykonana z profilowaneftay stalowej.

1.4.2. Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy kydmv jezdni, korony drogi
lub obiektu mostowego, przeciwdzialeq niebezpiecznym naggistwom zjechania z drogi
lub je ograniczajca.

1.4.3. Bariera przektadkowa- bariera, w ktorej prowadnica zamocowana jesstdpkéw za
posrednictwem przekiadek zapewnieych ods¢p miedzy prowadnig a stupkiem od 100 mm
do 180 mm.

1.4.4. Prowadnica bariery- podstawowy element bariery wykonany z profiloepta&my
stalowej, majcy za zadanie unitiwienie ptynnego wzdinego przemieszczenia pojazdu w
czasie kolizji, w czasie ktdrego prowadnica powimttksztalca sic stopniowo i w sposob
plastyczny.

1.4.5. Przektadka- element bariery, wykonany zwykle z rury (addej, prostolgtnej) lub
ksztaltownika stalowego (np. z ceownika, dwuteowhitx szerokéci 100 + 140 mm,
umieszczony pomadzy prowadnig a stupkiem, ktérego zadaniem jest nadanie barierze
korzystniejszych wiiwosci kolizyjnych (niz w barierze bezprzekiadkowej), powaodirych,

ze prowadnica bariery w pierwszej fazie odksztaldab przemieszczania stupkéw nie jest
odginana do dotu lecz unoszona ku gorze.

1.4.6. Pozostate ok&tenia podstawowe zgodne z obamijacymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWIORB D-M.00.00 " Wymagania ogolne" pkt I.
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1.5. Ogodlne wymagania dotycgee robo6t
Ogéblne wymagania dotygeze robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. " Wymagania
0goIne" pkt 5.

1.6. Kody i nazwy robot wg Wspolnego Stownika Zamoien (CPV)

45233000-9— roboty w zakresie konstruowania, furet@owania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog.

2. Materiaty

2.1. Ogollne wymagania dotycgce materiatow

Ogblne wymagania dotygze materiatdw podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,\Wyraa@z
0golne” pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania barier

Zgodnie z DokumentagjProjektova nalery wykona nastpujaca barieg ochronm stalowa
odpowiadajca wymaganiom podanym w ,Wytycznych stosowania drogdwbarier
ochronnych na drogach krajowych" — GDDKIA, Warszataiecier 2010 oraz PN-EN
1317.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu barier stgtoh ochronnych, wedlug zasad
niniejszej STWIORB &

. prowadnica (profilowana §aa stalowa),

. stupek,

. przektadka,

. wspornik,

. pas profilowy.

Na barierach skrajnychetla zastosowane elementy odblaskowe U-I c:

. korpus elementu odblaskowego z odpowiednio wymwine] blachy stalowej
ocynkowanej # 2 mm,

. element odblaskowy z folii odblaskowej lub elementtworzywa o charakterze

odblaskowym, o barwie zgodnej z "Instrukoj znakach drogowych pionowych".

2.2.1. Prowadnica

Profilowana tama stalowa na prowadnice drogowych barier ochrommpgwinna
odpowiad& normie PN-78/H-93461/15.

Dopuszczalne odchytki od wymiaréw prowadnic:

. dla diugaci catkowitej + 5 mm,
. dla diugdci czynnej £ 2 mm,

. dla szerokéci £ 4 mm,

. dla gkbokasci tloczen + 3 mm.

Powierzchnia prowadnic powinnadgtadka i wolna od widocznych wad, bez ubytkow
powitoki antykorozyjnej.

2.2.2. Stupki barier ochronnych

Jako stupki do barier moa stosowa

. dwuteownik, IPE 100 i 140 wg normy PN-91/H-93419,

. ceownik gety na zimno, [100 i 140 wg normy PN-73/H-93460/03]
w zaleznosci od rodzaju bariery.
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Ksztaltowniki powinny odpowiadawymaganiom PN-91/H-930I0.

Ksztaltowniki powinny by ze stali St3W lub St4W oraz niigvtasngci mechaniczne wg
PN-88/H-84020 lub innej uzgodnionej stali i normy.

Tablica 1 Podstawowe wiasioi ksztattownikow wg PN-88/H-84020

Stal Granica plastycz®8oi, minimum | Wytrzymaias¢ na rozciganie dla
dla stupkow, MPa stupkéw, MPa

St3W 195 340+490

St3W 225 400+550

2.2.3. Elementy montaowe i pohczeniowe

Elementy montzowe barier - przekfadki, wspornikiagdzniki ukasne, sruby, naketki itp.
powinny by zgodne z ofest producenta barier w zakresie wymiaréw, odchylekniayow,
rozmieszczenia otworéw, rodzaju materialow i powibgé zabezpieczone przed korazj

2.2.4. Elementy kaicowe barier stalowych

Odcinki pocatkowe i kaicowe barier powinny ky wykonane zgodnie z Dokumentacj
Projektows oraz "Katalogiem drogowych barier ochronnych" \reaie: odcinki poczkowe

i koncowe barier skrajnych diugo 4 m zatopione.

2.2.5. Posczenie bariery mostowej z drogow

Pohkczenie barier stalowych ustawianych na obiektaclstowaych z barierami na drodze,
nalezy wykonywa zgodnie z Dokumentagjprojektows oraz "Katalogiem elementéw
powtarzalnych, K06, Obiekty mostowe".

2.3. Ochrona antykorozyjna

Sposob zabezpieczenia metalowych elementow basiegd korozj ustala producent w taki
sposOb, aby zapewnirwatos¢ powtoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 latwarunkach
normalnych lub 3 do 5 lat w warunkaghodowiskowych o zwikszonej korozyjnéci. W
przypadku braku wystarczgych danych minimalna gruk® powitoki cynkowej powinna
wynost 60 um.

2.4. Skladowanie materiatdw

Elementy dhisze barier magby¢ sktadowane pod zadaszeniem lub na otwartej peassir
na podiau wyréwnanym i odwodnionym, przy czym elementy masgoinych typow naks
ukiada oddzielnie z ewentualnym zastosowaniem podkiadelementy montzowe i
polczeniowe mena sktadowéaw pojemnikach handlowych producenta.

3. Sprzt

3.1. Ogollne wymagania dotycgce spratu

Ogdblne wymagania dotygeze sprztu podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania
0goIne" pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonywania barier
Montaz barier wykonuje sirecznie z zastosowaniem ngstijacego spretu:

. zestawy sprgu specjalistycznego do moutabarier,
. wibratory do pogtzania stupkéw w grunt,

. wiertnice do wykonywania otworéw pod stupki,

. drobne nargdzia do montau
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oraz inny sprgt zaakceptowany przezdyniera.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyecgce transportu

Ogéblne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wynaig
0golne” pkt 4.

4.2. Transport barier

Transport konstrukcji barier stalowych neost odbywa dowolnymisrodkami transportu.
Elementy konstrukcji barier nie powinny wystawaoza gabaryérodka transportu. Elementy
Sliskie (szczegOllnie pasy profilowane) przewonalezy w opakowaniach tj., na paletach w
wiazkach lub opakowaniach specjalnych. Elementy nimnta i posczeniowe zaleca i
przewozé¢ w pojemnikach handlowych producenta.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB.DE&M0.00. " Wymagania ogdélne"
pkt 5.

5.2. Zakres wykonania robét

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed wykonaniem wiaiwych robét nalgy zgodnie z DokumentagcjProjektows wykona
nastpujace roboty przygotowawcze:

. wytyczy¢ tras; bariery,

. ustalt lokalizacg stupkdw,
. okresli¢ wysokaé¢ prowadnicy bariery ,
. okresli¢ miejsca odcinkow poatkowych i kaicowych bariery .

5.2.2. Osadzanie stupkdéw
Sposob osadzania stupkow zaproponuje Wykonawceetgtawi do akceptaciji dypnierowi.
Stupki mog byc:

. whbijane w grunt urgdzeniami specjalistycznymi lub wibromtotami,
. osadzane w fundamentach betonowych,
. osadzane w inny sposOb zaakceptowany przgmiara. Dopuszczalne odchyiki

osadzonych stupkow wynasz

- odchylenie od pionu +1 %,

- odchytka w wysokéci stupka = 2 cm,

- odchytka w odlegitéci ustawienia stupka od kraazi jezdni = 2 cm,
- odchytka w odlegtéci miedzy stupkami £ 11 mm.

5.2.3. Montaz bariery

Sposob montau bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi deeptarcji Irzynierowi.
Montaz bariery, w ramach dopuszczalnych odchytek gimgonych wielkoscia otworéw w
elementach bariery, powinien doprowa&ddd zapewnienia réwnej i ptynnej linii prowadnic
bariery w planie i profilu.

Przy montau bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakidwiek otworéw lub c¢¢
naruszajcych powlok cynkowg poszczegolnych elementéw bariery.
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Na barierze powinny l&yumieszczone elementy odblaskowe: czerwone - pagprstronie
jezdni, biate — po lewej stronie jezdni. Odlegio pomkdzy kolejnymi elementami
odblaskowymi powinny by zgodne z ustaleniami " Wytycznych stosowania dvog

barier ochronnych na drogach krajowych" — GDDKiAakZzawa, kwiecie2010.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogéblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania
0goIne" 8 pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien przedstaluizynierowi:

Aprobat technicza na konstruke drogowej bariery ochronnej akceptowany przez
Inzyniera, z&wiadczenia o jakéi na materialy, do ktorych wydania producena s
zobowazani przez wigciwe normy PN i BN, zgodnie z pkt 2.2.1.12.2.2.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania rob6t

W czasie wykonywania robot nalezbadé:

a) zgodna¢ wykonania bariery ochronnej z Dokumensaejojektovy (lokalizacja,
wymiary, wysokd¢ prowadnicy nad terenem),

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodrpkt 2 i katalogiem
(informacp) producenta barier,

C) poprawnd¢ ustawienia stupkow, zgodnie z pkt 5.2.2.,

d) prawidlowas¢ montau bariery ochronnej stalowej, zgodnie z pkt 5.2.3.,

e) poprawndg¢ umieszczenia elementéw odblaskowych, zgodnie k8.

7. Obmiar robo6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB .DE&MD0.00. " Wymagania ogolne”
pkt 7 .

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowy jest metr zamontowanej bariery typu zgodnie z Dodmtacja
Projektowa oraz metr rozbiérki barier i balustrad.

8. Odbidr robot

8.1. OgolIne zasady odbioru robot

Ogollne zasady odbioru robét podano w STWIORB .DAV0.00. " Wymagania ogoine™ pkt
8.

9. Podstawy ptatndci

Cena jednostek obmiarowych - wymienionych w pkt dl&jmuje:

. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

. rozbiérka istniegjcych barier i balustrad wraz z ich odwozem wr&bgztami
utylizacji,

. zakup i dostarczenie materiatow,

. wykonanie dotéw pod stupki,

. osadzenie stupkéw bariery,
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. monta barier wraz z umocowaniem elementéw odblaskowych,

. regulacja wysoksci bariery,

. wykonanie odcinkéw poatkowych i kaicowych,

. wykonanie elementéw pgdzeniowych ngdzy barieg mostows,

. rozbiorka barier na ohjezie tymczasowym,

. uporzdkowanie terenu robdt; wywoz odpaddw na wysypisk@z z kosztami
utylizacji lub na miejsce przystosowane do skladoe@oza terenem budowy,

. wykonanie wszystkich nieztinych pomiaréw, préb i sprawdze

. oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie.

10. Przepisy zwazane

PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna oganegeznaczenia. Gatunki.

PN-91/H-93010 Stal. Ksztaltowniki walcowane naagor

PN-91/H-93410 Stal. Dwuteowniki rownolegéenne IPE walcowane na goo.

PN-73/H-93460/03 Ksztattowniki stalowegtg na zimno otwarte. Ceowniki rownoramienne

ze stali weglowej zwykiej jakéci o Rm do 490 MPa

PN-78/H-93461/28 Ksztaltowniki stalowegtg na zimno otwarte ok§lenego przeznaczenia.
Pas profilowy na drogowe bariery ochronne.

Wytycznych stosowania drogowych barier ochronnyaliliogach krajowych” — GDDKIA,

Warszawa, kwiecie2010.

PN-EN 1317 Systemy ograniczeg¢ drog.

Biezaca naprawa mostu wagju drogi wojewddzkiej 726 w km 19+110 w Rzeczycy
36



B.P. TOKBUD

ROBOTY MOSTOWE

Biezaca naprawa mostu wagju drogi wojewodzkiej 726 w km 19+110 w Rzeczycy
37



M.27.02.01 B.P. TOKBUD

M.22.51.20 Lokalne naprawy powierzchni betonu podpd zaprawami typu PCC
naktadanymi recznie

M.22.51.20.12 Wykonanie napraw pionowych powierzgmupor zaprawami typu PCC
nakfadanymi ¢cznie na gibokas¢ powyzej 1cm - naddzie

1. Wstep
1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngms/magania dotycre wykonania i
odbioru napraw powierzchni betonowych w ramach m&da,Biezaca naprawa mostu w
ciagu drogi wojewddzkiej 726 w km 19+110 w Rzeczycy”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimesetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w pkil. 1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i

majce na celu dokonanie naprawy powierzchni betony@od

- Przygotowanie podi@a do nanoszenia zaprawy,

- Naniesienie zaprawy na remontowgrowierzchrg,

- Piekgnacg naniesionej zaprawy.
W miejscach znacznych ubytkdéw betonu (gr. >2,5cogstongtych prtach zbrojenia oprécz
zapraw PCC zastosowssiatki z widkna szklanego,estas¢ 160g/mi (przyjeto do 25%
naprawianych powierzchni).

1.4. Okreslenia podstawowe
Ubytek - odspojenie giczsci betonu wskutek korozji lub uszkodzenia mecharego.

Zaprawa bezskurczowa do napraw strukturalnych konstukcji betonowych -zaprawa
stanowi mieszanincementu, piasku oraz innych skfadnikéw.

Powtoka antykorozyjna zbrojenia -warstwa staaca do ochrony zbrojenia przed korpzj
zwickszenia przyczeprioi do stali materiatu wypetniagego ubytek.

Punkt rosy -temperatura betonu, w ktorej wystije kondensacja Pary wodnej w postaci rosy
przy okrélonej temperaturze powietrza i wilgoton

Pozostate okidenia podane w niniejszej STWIORBa szgodne z obowkujacymi
odpowiednimi normami oraz z oldeniami podanymi w STWIORB D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne".

1.5.0g6lne wymagania dotycgece robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentacj Projektova, STWIORB i poleceniami kyniera.
Ogdblne wymagania dotygze robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania
0gllne" .

1.6. Kody i nazwy robot wg Wspolnego Stownika Zamoien (CPV)
45221100-3- roboty budowlane w zakresie budowy mostow.
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2. Materiaty

Do naprawy ubytkdw w betonie nalestosowd bez skurczowe zaprawy cementowe z
dodatkiem piasku oraz innych sktadnikéw.
Wyboru producenta zaprawy dokonaynier, przy czym Wykonawca jest zobawany do
przediazenia Irzynierowi listy zawieragicej co najmniej 3 producentow preparatow
spetniajcych wymagania niniejszej STWIORB, z ktorepynier wskae wybranego przez
siebie producenta.

2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1.Zaprawa powinna posia¢laktualr Aprobat Technicza.

2.1.2. Do naprawy ubytkbw w betonie rmama stosowa tylko materialy o nie
przeterminowanej przydatio do stosowania.

2.1.3. Na zadanie Irkyniera, Wykonawca obowzany jest udokumentowazrodio zakupu
materiatdw, skladnikbw materialtdbw do naprawy ubytkd przediayé te dokumenty na
pismie wraz z aprobatami technicznymi tych materiatow.

2.2. Wymagania szczegotowe
2.2.1. Mineralny preparat ochrony korozyjnej stali

Preparat na bazie modyfikowanego polimerem cemefnajduje zastosowanie jako
ochrona przeciwkorozyjna stali zbrojeniowej w bétonbrojonym szczegdinie w betonach
zagrazonych korozj chlorkows.

2.2.2. Polimerowo-cementowa zaprawa do natrysku mata mokra SPCC I1/111

Zaprawa torkretowa, polimerowo-cementowa do natrysketod mokr. Znajduje
zastosowanie do wypetniania ubytkéw nazylth powierzchniach spowodowanych przez
korodupce zbrojenie, szkody parowe, uszkodzenia mechaniczne, wptyw mrozu aetak
obecndci soli odladzajcych oraz do zwkszenia grubgci betonowej otuliny zbrojenia w
budownictwie izynieryjnym.

2.2.3. Preparat mostkugcy na bazie cementu PCC Il/IlI

Preparat na bazie modyfikowanego polimerem ceme8tasuje & do wykonania
warstwy szczepnej mostkigej napezenia pomgdzy starym podiem betonowym, &wieza
zapraw naprawcz. Odznacza si wysoky przyczepnécia do betonu, szczegdblnie przy
obchzeniu konstrukcji wodl.

2.2.4. Cementowa zaprawa naprawcza PCC II/IlI

Zaprawa haprawcza na bazie modyfikowanego polimereementu zbrojona
alkaloodpomym wioknem szklanym. Znajduje zastososvaio wypetniania ubytkow w
betonie lub betonach zbrojonych. 8tudo wypetnid i reprofilacji ubytkdw spowodowanych
korozp betonu, odpryskami otuliny przy korozji stali zfmoiowej, zniszczeniem
mechanicznym oraz ubytkbw spowodowanych dzialaniesoli odladzajcych w
budownictwie komunikacyjnym.

2.2.5. Cementowa zaprawa naprawcza PCC 1/4

Zaprawa naprawcza na bazie modyfikowanego polimerementu do wyrownywania
dynamicznie obaizonych betonowych nawierzchni. S jako zaprawa naprawcza do
uzupetiania ubytkédw Ilub zaprawa wyroéwnawcza pozicom lub stabo nachylonych
ptaszczyzn betonowychzelbetowych obeizonych mechanicznie. Przeznaczona gtownie do
reprofilacji ptyt mostowych i betonowych konstrukapzynieryjnych. Naktada s8ija w
warstwy od 1 do 4 cm.
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2.2.6. Cementowa zaprawa naprawcza PCC 1/8

Zaprawa naprawcza na bazie modyfikowanego polime®mentu i kruszyw do 8 mm
do wyréwnywania dynamicznie okgonych betonowych nawierzchni. $yujako zaprawa
naprawcza do wyréwnywania poziomych lub stabo nkxtych ptaszczyzn betonowych
obchzonych mechanicznie. Przeznaczona gtdwnie do répcpfi ptyt mostowych i
betonowych izelbetowych konstrukcji itynieryjnych. Naktada sija warstwy od 2 do 10 cm.

2.2.7. Cementowa szpachlowka naprawcza PCC Il/IlI

Zaprawa szpachlowa na bazie modyfikowaneggwica cementu. Sty do
wyrownywania, wygtadzania i szpachlowania powieridietonowych. Zalecana do betonow
architektonicznych naprawianych zapraw take jako przygotowanie powierzchni pod
warstwy z farb ochronnych.

2.3. Wymagane parametry techniczne
Stwardniate zaprawy powinny spelfiaastpujace wymagania:
- $rednia wytrzymalé¢ nasciskanie:

po7d > 30 MPa wg PN/B-04500 : 1985

po 28 d > 45 MPa wg PN/B-04500 : 1985
- $rednia wytrzymalté¢ na rozciganie przy zginaniu:

po7d > 5 MPa wg PN/B-04500 : 1985

po 28 d > 9 MPa wg PN/B-04500 : 1985
- skurcz po 90d < 0,8 %

- wytrzymalaé na odrywanie od podia badania metad “pull- off”:
przed badaniem mrozoodpo#eo> 1,5 MPa -procedura PB- TM-X1
po badaniu mrozoodporéd 1,2 MPa -procedura PB-TM-X1
- przyczepnét do stali zbrojeniowej :

gtadkiej> 10 MPa -procedura PB-TM-X2

zebrowanep 15 MPa -procedura PB-TM-X2

3. Sprzt
3.1. Ogdllne wymagania dotycgce spratu

Ogblne wymagania dotyaeze sprztu podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania
0golne".Uxyty przez Wykonawe sprzt lub narzdzia do uzupetniania ubytkéw betonu
powinny zapewni&ciagtos¢ prac oraz uzyskanie wymaganej jéiaobot.
Wybor sprztu i narzdzi do wykonywania robét natg do Wykonawcy, ale musi By
zaakceptowany przez dyniera.W przypadku, gdy ayty przez Wykonawg sprzt lub
narzdzia nie zapewniajbezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej $akoobot Inzynier
moze zaadat zmiany stosowanego spta lub narzdzi.

3.2. Sprat do wykonywania robot

3.2.1.Przygotowanie powierzchni betonu:

Najlepsze rezultaty oczyszczania powierzchni uzpskg stosugc lance wodne (woda

pod cknieniem kilkuset atmosfer). Pozwalapne na precyzyjne usweie luznych i

ostabionych korozj fragmentéw starego betonu. W metodzie tej nie wpdra s§

mikropeknig¢ w nieskorodowane] ezci betonu. W przypadku niemoosci zastosowania

"biczbw wodnych " beton natg oczyci¢c za pomog tzw. miotdw do diutowania

elektromechanicznych lub pneumatycznych, piaskosyanitowanie.

e Czyszczenie skorodowanej stali zbrojeniowej Skovealm stal zbrojeniow nalezy
czysci¢ za pomog piaskowania (na sucho lub mokro) do stopnia cZgst®a 2 i 1/2 wg
PN -ISO 8501-1.

* Nawilzanie podiga Nawilzanie podiga najlepiej jest wykonywaza pomog tzw.
myjek wysokodinieniowych o cdinieniach roboczych od 100 do 200 bar. Paelo
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betonowe jest réwnienawilzane w trakcie czyszczenia powierzchni za pogriancy
wodnych .

3.2.2.Mieszanie sktadnikéw

Mieszanie zapraw natg wykonywa za pomog mieszadet zamocowanych do
wolnoobrotowych wiertarek (ok. 400 obrotoéw/miaytjedynie dodajc wodk w ilosciach
podanych przez producenta.
Zaprawe torkretowy za pomog mieszarki 0 wymuszonym mieszaniu.
Do zaprawy dodajemy jedynie w@u ilosciach podanych przez producenta.

3.2.3. Wypetnienie ubytkéw
Zaprawe szczepn oraz preparat do ochrony stali naktada z pomog szczotek,
pedzli lub twardych miotet. Zaprawy naprawcze nakéadalezry za pomog kielni, szpachli,

pacy.

4. Transport

Materiaty do napraw ubytkéw betona Bezpieczne w transporcie. Najeje chroné
przed nadmiernym nastonecznieniem oraz deszczery. Ukiikmé¢ uszkodzé opakowa
najlepiej transportowije na paletach.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogdlne

Ogblne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB MI0.00 “Wymagania
ogolne”.

Roboty obgte niniejsa Specyfikacp powinny by wykonywane przez pracownikow
posiadajcych swiadectwo kwalifikacyjne ukaczenia szkolenia w zakresie wykonywanych
prac wydane przez producenta, instytuty boave lub zaktady naukowe vgzych uczelni.

Roboty naley prowadzt przy temperaturze otoczenia powy+ 5°C.

Roboty obgte niniejsa STWIORB winny by prowadzonescisle wg Instrukcji
technologicznej dostarczonej przez Producenta gastanego preparatu.

Wykonanie, zabezpieczanie, utrzymanie oraz rozhidusztowa, pomostéw roboczych i
innych uradzex pomocniczych, niezlolnych do prowadzenia prac awanych z naprawv
betonu naley do Wykonawcy.

5.2. Przygotowanie podiea
Wykonawca obowizany jest przygotowapodiaze betonowe poprzez:

- usungcie skorodowanego betonu oraz szkodliwych substamagacych mi€ wplyw na
korozg betonu oraz stali, a taé& na trwalé¢ pohczenia nakladanych materialow z
podiazem (w tym piaskowanie powierzchni betonowych),

- oczyszczenie podia betonowego z pozostétd powlok ochronnych, pytdw i eZci
luznych,

- krawedzie miejsc naprawianych nalenacié pita tarczows prostopadle do naprawianej
powierzchni na gbokas¢ okoto 1 cm,

- oczyszczenie odstogtiych prtow zbrojeniowych do stopnia czysto Sa 2 i 1/2 wg PN -
ISO 8501-1.

Podiaze powinno by uszorstnione -lokalne nierows® i zagkbienia nie powinny by

mniejsze ni 5 mm.

Przed wypetnieniem ubytku zaprawstniepca powierzchng nawilza¢ przez polewanie wad

w ciagu 24 godzin, a bezpeednio przed ukladaniem zaprawy powierzehipétonu naley

osuszy zdmuchujc nadmiar wody sgeonym powietrzem.

Prawidlowo przygotowane podie betonowe do naprawy powinno spedmastpujace
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wymagania:
-wytrzymatai¢ nasciskanie> 25 MPa wg PN -74/B-06261 ,
-wytrzymatai¢ na odrywanie wg PN-92/B-01814
wartcs¢ srednia> 1,5 MPa
wartas¢ minimalna 1,0 MPa
-nalezy wykona jedno oznaczenie na 507 rpowierzchni podiga przy czym minimalna
liczba oznacz@wynosi 5 dla jednego obiektu.

5.3.Reprofilacja ubytkow

Preparat do ochrony stali naktada sa pomog szczotek, gdzli lub twardych miotet.
Zapraw polimerowy naktad& nalezy za pomog torkretnicy.
Beton podiga naley dobrze zwity¢ woda w dniu naktadania zaprawy torkretowej. Po
przeschriciu powierzchni natryskin@jedno lub dwuwarstwowo do grufm 3 cm. Surowa
powierzchnia mge by, jesli to wymagane, wygtadzona bez nacisku za panpacy. Zaleca
sie w pierwszych 5 dniach natom warstwe chront przed przedwczesnym przesciomeem i
okrywat np. wilgotnymi ptachtami jutowymi lub folia zatreywjaca wilgoé. W stanie
swiezym nie naley zraszd woda. Po utwardzeniu przesclktdi powierzchn¢ mozna
zabezpiecz§ systemami ochrony betonu lub wykdénaabezpieczenie hydrofolage wg
odrebnej specyfikacji.

5.4. Wykonanie warstwy sczepnej PCC Il/111

Podiacze musi by czyste, wolne od zanieczyszaze posiadé odpowiedm
wytrzymalas¢ i przyczepnéé. Wytrzymaidé na odrywanie warstwy powierzchniowej
podiaza nie powinna by mniejsza ni 1,5 N/mnf. Beton podiea naley dobrze zwity¢
woda w dniu nakladania warstwy szczepnej oraz izieczeniej. Nie dopyci¢ do
powstawania kalu Przy nakladaniu preparatu powierzchnia betonu imaay by
przeschnjta. Nakiadanie preparatu ngstije poprzez wklepywanie szczetkpedzlem lub
twarch miotla. Na swieza warstwe szczepa naktada s zaprawy naprawcze. W przypadku
gdy warstwa preparatu 7u stwardniala mana nanié¢ ponownie nagpra warstwe
mostkujca.

5.5. Wypetnianie ubytkow w betonie zapraw naprawcza PCC I/l

Na swieza warstwe szczepa (mokre na mokre) naktadgrzy pomocy kielni, szpachli,
pacy zapraw naprawci. Gkbsze ubytki mena zamyka poprzez wielokrotne nakfadanie
zaprawy Poprzedaiwarstwe nalezy tak nakladé aby zapewniata przyczepitonastpnej
(szorstkd¢). Po utwardzeniu ponownie posmaréwaubstancja mostkaga. Zaprawa
powinna by tak nakiadana by nie wystawata ponad powierzchbiytku. Swiezo utozor
zapraw nalezy chront przed zbyt szybkim wyschgdiem przez okrywanie fali lub
wilgotnymi matami. W stanigwiezym nie naley zraszd wodh. Miejsca napraw nalgy
chront przed mrozem. Po utwardzeniu ima naprawiof powierzchng wyrowna
szpachléwk.

5.6. Wypetnianie ubytkow w betonie zapraw naprawcz PCC /4.

Na swieza warstwe szczepa ("mokre na mokre") naktadgrzy pomocy kielni zapragv
naprawcz mocno dociskar ja do podigza. Grubd¢ naktadanej zaprawy od 1 do 4 cm.
Zaprawa powinna Wytak naktadana by nie wystawata ponad powierzchbiytku. Swiezo
utozom zapraw nalezy chront przed zbyt szybkim wyschggiem przez okrywanie fadilub
wilgotnymi matami przez 5 dni. W stani@iezym nie naley zraszé woda. Miejsca napraw
nalezy chront przed mrozem.
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5.7. Wypetnianie ubytkow w betonie zapraw naprawcz PCC 1/8

Na swieza warstwe szczepa ("mokre na mokre") naktadgrzy pomocy kielni zapragv
naprawcz mocno dociskag ja do podigza. Grubd¢ naktadanej zaprawy od 2 do 10 cm.
Zaprawa powinna liytak nakiadana by nie wystawata ponad powierzchbiytku. Swiezo
utozom zapraw nalezy chront przed zbyt szybkim wyschggiem przez okrywanie fadilub
wilgotnymi matami przez 5 dni. W stani@iezym nie naley zraszé woda. Miejsca napraw
nalezy chront przed mrozem.

5.8. Wygtadzanie i wyrownywanie powierzchni betonoych szpachlowly PCC 11/111.

Przed naleeniem podige naley kilkukrotnie dobrze nawily¢. Po przeschnciu
naktadd@ paa warstwe szpachli o grubgei ok. 2 mm (max. 5 mm) lub dwukrotnie maloiva
pedzlem naktadac warstwe szlamu grubgci 1,5 mm. Aby zapobiec powstawanigcperzy
przy nakifadaniu pacwpierw wychgm¢ cienky warstwe przez zatarcie na powierzchni
betonu, zamykaf ewent. pory, potem wygnaé¢ warstwe szpachlowki do wymaganej
grubcci. Szpachlowana powierzchnia #e0 by dodatkowo wygtadzana wilgatn(nie
mokra) gabka bez dociskania.

Swiezo utozoma zapraw nalezy chroné przed zbyt szybkim wyschgiiem przez okrywanie
folia lub wilgotnymi matami przez 5 dni. W stadi@iezym nie naley zraszé wods. Miejsca
napraw nalgy chroné przed mrozem.

5.9. Bezpieczéstwo robd6t i ochronasrodowiska

5.9.1.Zabezpieczenie robot prowadzonych przy odbyesan sk ruchu na obiekcie lub pod
obiektem, jak rowni& zabezpieczenie uczestricych w tym ruchu oséb lub pojazdéw
nalezy do Wykonawcy.

5.9.2. Spos6b prowadzenia prac aganych z napraav ubytkbw w betonie nie me
powodow& zanieczyszczeniasrodowiska. Wszelkie odpady zaprawy Wykonawca
obowhzany jest usuit z terenu robot.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Zasady ogolne

Przeprowadzenie wszystkich badamaterialow i jakéci robdét zwazanych z
wypetnianiem ubytkow w betonie naledo Wykonawcy.
Do obowazkéw Irnzyniera naley porownanie uzyskanych wynikow bada wymaganiami
zawartymi w niniejszej specyfikacji.
Gdy jakas¢ zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budgpliwosci, Zamawiagcy
moze podda je kontrolnemu badaniu w petnym zakresie.
W przypadku negatywnego wyniku tego badania kosztytym zwhzane obcizaja
Wykonawe.

6.2. Kontrola materiatéw
6.2.1. Wykonawca obowgzany jest przedstawi Inzynierowi do akceptacji Aprobaty
Techniczne IBDIM i aprobaty techniczne materiatdw.

6.2.2. Inzynier obowazany jest do sprawdzenia daty produkcji, terminaygatnéci do
stosowania, stanu opakofivaraz wigciwego przechowywania materiatow.

6.3. Kontrola przygotowania podiaa
Wykonawca obowizany jest przedstawilnzynierowi do akceptacji wyniki bada
przygotowania podte, przygotowania powierzchni stali .
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6.4. Kontrola wykonanych robot
Po wykonaniu rob6t Wykonawca obawany jest przedstawi Inzynierowi do
akceptacji wyniki bada
- wytrzymalas¢ na odrywanigrednia:>1,5 MPa,
- wytrzymalas¢ minimalna:>1,0 MPa.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB DMO®@O “Wym. ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednosti obmiaru jest 1 m3 zaprawyytej do naprawy.

8. Odbidr robot

8.1. Odbiorowi podlegap:

- roboty ulegajce zakryciu w trakcie przygotowania pozho

- roboty ulegajce zakryciu w trakcie uzupetnienia ubytkow,

- roboty obgte umowg po ich catkowitym zakaczeniu (odbior kacowy).

8.2. Podstaw odbioru m¢dzyoperacyjnego jest pisemne stwierdzenigirera w Dzienniku
Budowy wykonania robo6t oké®nego rodzaju zgodnie z DokumentadpProjektovs,
wymaganiami zawartymi w STWIORB oraz wyemie zgody na przygbienie przez
Wykonawe do realizacji kolejnej fazy robot.

8.3 Podstaw odbioru ostatecznego jest pisemne stwierdzeniezphzyniera w Dzienniku
Budowy zakaczenia wszystkich rob6t zwdanych z nalgeniu torkretu, uzupetnieniem
ubytkbw (z  wypelieniem otworéw technologicznych b lu wykonania warstw
wyrownawczych i spadkowych powierzchni ptyty betamaf) a take spetnienia wymaga
okreslonych w Dokumentacji Projektowej, STWIORB oraz yoh warunkéw dotycgrych
robot zawartych w umowie.

9. Podstawa platnéci

Cena jednostkowa wykonania naprawy powierzchniowsgtonu uwzgidnia
zapewnienie nieziinych czynnikbw produkcji, monta rusztowania, czyszczenie
powierzchni betonu stanoygiego podige, piaskowanie powierzchni betonowych, odkucie
otuliny betonowej wokdét skorodowanych epdw, oczyszczenie odstatych prtow
zbrojeniowych z rdzy, uswggie luznych czsci betonu, usurcie skorodowanych prow
zbrojeniowych, uzupetnienie zbrojenia, przygotowamowierzchni betonu do naprawy,
zakup wszelkich materialdw wg prz{ggo systemu naprawy (razem z siatk wiokien
szklanych), naniesienie w-wy sczepnej, naltie zaprawy, piegnacja zaprawy, demorita
rusztowania.

10. Przepisy zwazane

PN-63/B-06251 Roboty betonoweealbetowe. Wymagania techniczne.

PN -ISO 8501-1 Przygotowanie pogiostalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Wzrokowa oceagstaci powierzchni. Stopnie
skorodowaniaamnie przygotowania niezabezpieczonych pgglto
stalowych oramjozy stalowych po catkowitym usugdiu wczeniej
nadonych powiok.

PN-74/B-06261 Nieniszaze badania konstrukcji z betonu. Metoda ultveigkowa

badania wytrzymakei betonu n&ciskanie.
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PN-85/B-04500
PN-88/B-06250
PN- 92/B -01814

PN- 74/B-06261

Zaprawy budowlane. Badanie cectcaimych i wytrzymaitéciowych.
Beton zwykty .

Antykorozyjne zabezpieczenia wdwdictwie. Konstrukcje betonowe
ielbetowe. Metoda badania przyczefm@owiok ochronnych.
Metoda ultradickowa badania wytrzymadei betonu na&ciskanie.
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M.23.51.20 Lokalne naprawy powierzchni betonuprzeset zaprawami typu PCC
naktadanymi recznie

M.23.51.20.12 Wykonanie napraw powierzchnigget zaprawami typu PCC naktadanyriznie
na gkbokas¢ powyzej 1cm - naddzie

1. Wstep
1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngms/magania dotyce wykonania i
odbioru napraw powierzchni betonowych w ramach m&da,Biezaca naprawa mostu w
ciagu drogi wojewddzkiej 726 w km 19+110 w Rzeczycy”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimesetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w pkil. 1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i

majce na celu dokonanie naprawy powierzchni betongspiz

- Przygotowanie podi@a do nanoszenia zaprawy,

- Naniesienie zaprawy na remontowgrowierzchrg,

- Piekgnacg naniesionej zaprawy.
W miejscach znacznych ubytkdéw betonu (gr. >2,5coystongtych prtach zbrojenia oprécz
zapraw PCC zastosowssiatki z widkna szklanego,estas¢ 160g/mi (przyjeto do 25%
naprawianych powierzchni).

1.6. Okreslenia podstawowe
Ubytek - odspojenie giczsci betonu wskutek korozji lub uszkodzenia mecharego.

Zaprawa bezskurczowa do napraw strukturalnych konstukcji betonowych -zaprawa
stanowi mieszanincementu, piasku oraz innych skfadnikéw.

Powtoka antykorozyjna zbrojenia -warstwa staaca do ochrony zbrojenia przed korpzj
zwickszenia przyczeproi do stali materiatu wypetniagego ubytek.

Punkt rosy -temperatura betonu, w ktorej wystije kondensacja Pary wodnej w postaci rosy
przy okrélonej temperaturze powietrza i wilgoton

Pozostate okidenia podane w niniejszej STWIORBa szgodne z obowkujacymi
odpowiednimi normami oraz z oldeniami podanymi w STWIORB D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne".

1.7.0g06lne wymagania dotycgece robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jékdach wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentagj Projektova, STWIORB i poleceniami kyniera.
Ogdblne wymagania dotygze robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania
0gllne" .
1.6. Kody i nazwy robot wg Wspolnego Stownika Zamoien (CPV)
45221100-3- roboty budowlane w zakresie budowy mostow.
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2. Materialy

Do naprawy ubytkdw w betonie nalestosowd bez skurczowe zaprawy cementowe z
dodatkiem piasku oraz innych sktadnikéw.
Wyboru producenta zaprawy dokonaynier, przy czym Wykonawca jest zobawany do
przedizenia Irzynierowi listy zawieragicej co najmniej 3 producentow preparatow
spetniajcych wymagania niniejszej STWIORB, z ktorepynier wskae wybranego przez
siebie producenta.

2.1. Wymagania ogolne

2.1.1.Zaprawa powinna posia¢laktualr Aprobat Technicza.

2.1.2. Do naprawy ubytkbw w betonie rama stosowa tylko materialy o nie
przeterminowanej przydatio do stosowania.

2.1.3. Na zadanie Irkyniera, Wykonawca obowzany jest udokumentowazrodio zakupu
materiatdw, skladnikbw materialtdbw do naprawy ubytkd przediay¢ te dokumenty na
pismie wraz z aprobatami technicznymi tych materiatow.

2.2. Wymagania szczegotowe
2.2.1. Mineralny preparat ochrony korozyjnej stali

Preparat na bazie modyfikowanego polimerem cemefnajduje zastosowanie jako
ochrona przeciwkorozyjna stali zbrojeniowej w bétonbrojonym szczegdinie w betonach
zagrazonych korozj chlorkows.

2.2.2. Polimerowo-cementowa zaprawa do natrysku matia mokra SPCC I1/111

Zaprawa torkretowa, polimerowo-cementowa do natrysketod mokr. Znajduje
zastosowanie do wypetniania ubytkéw nazylth powierzchniach spowodowanych przez
korodupce zbrojenie, szkody parowe, uszkodzenia mechaniczne, wptyw mrozu aetak
obecndci soli odladzajcych oraz do zwkszenia grubgci betonowej otuliny zbrojenia w
budownictwie izynieryjnym.

2.2.3. Preparat mostkugcy na bazie cementu PCC Il/IlI

Preparat na bazie modyfikowanego polimerem ceme8tasuje & do wykonania
warstwy szczepnej mostkigej napezenia pomgdzy starym podiem betonowym, &wieza
zapraw naprawcig. Odznacza si wysoky przyczepnécia do betonu, szczegdblnie przy
obchzeniu konstrukcji wodl.

2.2.4. Cementowa zaprawa naprawcza PCC II/IlI

Zaprawa haprawcza na bazie modyfikowanego polimereementu zbrojona
alkaloodpomym wioknem szklanym. Znajduje zastosasvaio wypetniania ubytkow w
betonie lub betonach zbrojonych. 8tudo wypetnid i reprofilacji ubytkdw spowodowanych
korozp betonu, odpryskami otuliny przy korozji stali zfmoiowej, zniszczeniem
mechanicznym oraz ubytkbw spowodowanych dzialaniesoli odladzajcych w
budownictwie komunikacyjnym.

2.2.5. Cementowa zaprawa naprawcza PCC 1/4

Zaprawa naprawcza na bazie modyfikowanego polimerementu do wyrownywania
dynamicznie obaizonych betonowych nawierzchni. S jako zaprawa naprawcza do
uzupetiania ubytkédw Ilub zaprawa wyroéwnawcza poziom lub stabo nachylonych
ptaszczyzn betonowychzelbetowych obeizonych mechanicznie. Przeznaczona gtownie do
reprofilacji ptyt mostowych i betonowych konstrukapzynieryjnych. Naktada s8ija w
warstwy od 1 do 4 cm.
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2.2.6. Cementowa zaprawa naprawcza PCC 1/8

Zaprawa naprawcza na bazie modyfikowanego polime®mentu i kruszyw do 8 mm
do wyréwnywania dynamicznie okgonych betonowych nawierzchni. S$yujako zaprawa
naprawcza do wyréwnywania poziomych lub stabo nkatych ptaszczyzn betonowych
obchzonych mechanicznie. Przeznaczona gtéwnie do répcdfi ptyt mostowych i
betonowych izelbetowych konstrukcji itynieryjnych. Naktada sija warstwy od 2 do 10 cm.

2.2.7. Cementowa szpachlowka naprawcza PCC Il/IlI

Zaprawa szpachlowa na bazie modyfikowaneggwica cementu. Sty do
wyrownywania, wygtadzania i szpachlowania powieridietonowych. Zalecana do betonow
architektonicznych naprawianych zaperaw take jako przygotowanie powierzchni pod
warstwy z farb ochronnych.

2.3. Wymagane parametry techniczne
Stwardniate zaprawy powinny spel@iaastpujace wymagania:
- $rednia wytrzymaté¢ nasciskanie:

po7d > 30 MPa wg PN/B-04500 : 1985

po 28 d > 45 MPa wg PN/B-04500 : 1985
- $rednia wytrzymaté¢ na rozciganie przy zginaniu:

po7d > 5 MPa wg PN/B-04500 : 1985

po 28 d > 9 MPa wg PN/B-04500 : 1985
- skurcz po 90d < 0,8 %

- wytrzymalaé na odrywanie od podia badania metad “pull- off”:
przed badaniem mrozoodpo#eo> 1,5 MPa -procedura PB- TM-X1
po badaniu mrozoodporéd 1,2 MPa -procedura PB-TM-X1
- przyczepnét do stali zbrojeniowej :

gtadkiej> 10 MPa -procedura PB-TM-X2

zebrowanep 15 MPa -procedura PB-TM-X2

3. Sprzt
3.1. Ogollne wymagania dotycgce spratu

Ogblne wymagania dotyaeze sprztu podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania
0gllne".Uxyty przez Wykonawe sprzt lub narzdzia do uzupetniania ubytkéw betonu
powinny zapewni&ciagtos¢ prac oraz uzyskanie wymaganej jéiaobot.
Wybor sprztu i narzdzi do wykonywania robét natg do Wykonawcy, ale musi By
zaakceptowany przez dyniera.W przypadku, gdy ayty przez Wykonawg sprzt lub
narzdzia nie zapewniajbezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej $akoobot Inzynier
moze zaadat zmiany stosowanego spta lub narzdzi.

3.2. Sprat do wykonywania robot
3.2.1.Przygotowanie powierzchni betonu:
Najlepsze rezultaty oczyszczania powierzchni uzpskg stosugc lance wodne (woda
pod cknieniem kilkuset atmosfer). Pozwalapne na precyzyjne usweie luznych i
ostabionych korozj fragmentéw starego betonu. W metodzie tej nie wpdra s§
mikropeknig¢ w nieskorodowane] ezci betonu. W przypadku niemoosci zastosowania
"biczbw wodnych " beton natg oczyci¢c za pomog tzw. miotdw do diutowania
elektromechanicznych lub pneumatycznych, piaskosyanitowanie.
e Czyszczenie skorodowanej stali zbrojeniowej Skovealm stal zbrojeniow nalezy
czysci¢ za pomog piaskowania (na sucho lub mokro) do stopnia cZgst®a 2 i 1/2 wg
PN -ISO 8501-1.
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* Nawilzanie podiga Nawilzanie podiga najlepiej jest wykonywaza pomog tzw.
myjek wysokodinieniowych o cdinieniach roboczych od 100 do 200 bar. Paelto
betonowe jest réwnienawilzane w trakcie czyszczenia powierzchni za pogriancy
wodnych .

3.2.2.Mieszanie sktadnikéw

Mieszanie zapraw natg wykonywa za pomog mieszadet zamocowanych do
wolnoobrotowych wiertarek (ok. 400 obrotéw/miaytjedynie dodajc wodk w ilosciach
podanych przez producenta.
Zaprawe torkretows za pomog mieszarki 0 wymuszonym mieszaniu.
Do zaprawy dodajemy jedynie w@u ilosciach podanych przez producenta.

3.2.3. Wypetnienie ubytkéw
Zapraw szczepn oraz preparat do ochrony stali naktada z pomog szczotek,
pedzli lub twardych miotet. Zaprawy naprawcze nakéadalezry za pomog kielni, szpachli,

pacy.

4. Transport

Materiaty do napraw ubytkéw betona Bezpieczne w transporcie. Najeje chroné
przed nadmiernym nastonecznieniem oraz deszczery. Ukiikmé¢ uszkodzé opakowa
najlepiej transportowije na paletach.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogdlne

Ogblne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB MI0.00 “Wymagania
ogolne”.

Roboty obgte niniejsa Specyfikacp powinny by wykonywane przez pracownikow
posiadajcych swiadectwo kwalifikacyjne ukaczenia szkolenia w zakresie wykonywanych
prac wydane przez producenta, instytuty boave lub zaktady naukowe vgzych uczelni.

Roboty naley prowadzt przy temperaturze otoczenia powy+ 5°C.

Roboty obgte niniejsa STWIORB winny by prowadzonescisle wg Instrukcji
technologicznej dostarczonej przez Producenta gastanego preparatu.

Wykonanie, zabezpieczanie, utrzymanie oraz rozhidusztowa, pomostéw roboczych i
innych uradzex pomocniczych, niezlolnych do prowadzenia prac awanych z naprawv
betonu naley do Wykonawcy.

5.2. Przygotowanie podiea
Wykonawca obowizany jest przygotowapodiaze betonowe poprzez:

- usungcie skorodowanego betonu oraz szkodliwych substamagacych mi€ wpltyw na
korozg betonu oraz stali, a taé& na trwalé¢ pohczenia nakladanych materialow z
podiazem (w tym piaskowanie powierzchni betonowych),

- oczyszczenie podia betonowego z pozostatd powlok ochronnych, pytdw i eZci
luznych,

- krawedzie miejsc naprawianych nalenacié pita tarczows prostopadle do naprawianej
powierzchni na gbokas¢ okoto 1 cm,

- oczyszczenie odstogtiych prtow zbrojeniowych do stopnia czysto Sa 2 i 1/2 wg PN -
ISO 8501-1.

Podiaze powinno by uszorstnione -lokalne nierows® i zagkbienia nie powinny by

mniejsze ni 5 mm.
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Przed wypetnieniem ubytku zaprawstniepca powierzchng nawikza¢ przez polewanie wad
w ciagu 24 godzin, a bezpeednio przed ukladaniem zaprawy powierzehipétonu naley
osuszy zdmuchujc nadmiar wody sggonym powietrzem.
Prawidlowo przygotowane podie betonowe do naprawy powinno spedmastpujace
wymagania:
-wytrzymatai¢ nasciskanie> 25 MPa wg PN -74/B-06261 ,
-wytrzymatai¢ na odrywanie wg PN-92/B-01814

wartcs¢ srednia> 1,5 MPa

wartas¢ minimalna 1,0 MPa
-nalezy wykona jedno oznaczenie na 507 rpowierzchni podiga przy czym minimalna
liczba oznacz@wynosi 5 dla jednego obiektu.

5.3.Reprofilacja ubytkow

Preparat do ochrony stali naktada sa pomog szczotek, gdzli lub twardych miotet.
Zapraw polimerowy naktad& nalezy za pomog torkretnicy.
Beton podiga nalgy dobrze zwity¢ woda w dniu naktadania zaprawy torkretowej. Po
przeschriciu powierzchni natryskiw@jedno lub dwuwarstwowo do grufm 3 cm. Surowa
powierzchnia mge by, jesli to wymagane, wygtadzona bez nacisku za panpacy. Zaleca
sie w pierwszych 5 dniach natom warstwe chront przed przedwczesnym przesciomeem i
okrywat np. wilgotnymi ptachtami jutowymi lub folia zatreywjaca wilgoé. W stanie
swiezym nie naley zraszd woda. Po utwardzeniu przesclktdi powierzchn¢ mozna
zabezpiecz§ systemami ochrony betonu lub wykdénaabezpieczenie hydrofolage wg
odrebnej specyfikacji.

5.4. Wykonanie warstwy sczepnej PCC I1/111

Podicze musi by czyste, wolne od zanieczyszaze posiadé odpowiedm
wytrzymalas¢ i przyczepnét. Wytrzymaidé na odrywanie warstwy powierzchniowej
podiaza nie powinna by mniejsza ni 1,5 N/mnf. Beton podiea naley dobrze zwity¢
woda w dniu nakladania warstwy szczepnej oraz izieczeniej. Nie dopdci¢ do
powstawania kalu Przy nakladaniu preparatu powierzchnia betonu imaav by
przeschnjta. Nakladanie preparatu ngstije poprzez wklepywanie szczetkpedzlem lub
twarch miotla. Na swieza warstwe szczepa naktada s zaprawy naprawcze. W przypadku
gdy warstwa preparatu 7u stwardniala mana nanié¢ ponownie nagpra warstwe
mostkusca.

5.5. Wypetnianie ubytkow w betonie zapraw naprawcza PCC I/l

Na swieza warstwe szczepa (mokre na mokre) naktadgrzy pomocy kielni, szpachli,
pacy zapraw naprawci. Gkbsze ubytki mena zamyka poprzez wielokrotne nakfadanie
zaprawy Poprzedaiwarstwe nalezy tak nakladé aby zapewniata przyczepitonastpnej
(szorstkd¢). Po utwardzeniu ponownie posmaréwaubstancja mostkaga. Zaprawa
powinna by tak nakifadana by nie wystawata ponad powierzchbiytku. Swiezo utozor
zaprawe nalezy chront przed zbyt szybkim wyschgdiem przez okrywanie fali lub
wilgotnymi matami. W stanigwiezym nie naley zraszd wodh. Miejsca napraw nalgy
chront przed mrozem. Po utwardzeniu ima naprawiof powierzchng wyrowna
szpachléwk.

5.6. Wypetnianie ubytkbw w betonie zapraw naprawcz PCC /4.

Na swieza warstwe szczepa ("mokre na mokre") naktadgrzy pomocy kielni zapragv
naprawcz mocno dociskar ja do podiga. Grubd¢ naktadanej zaprawy od 1 do 4 cm.
Zaprawa powinna Wytak naktadana by nie wystawata ponad powierzchbiytku. Swiezo
utozom zapraw nalezy chront przed zbyt szybkim wyschggiem przez okrywanie fadilub
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wilgotnymi matami przez 5 dni. W stani@iezym nie naley zraszé woda. Miejsca napraw
nalezy chront przed mrozem.

5.7. Wypetnianie ubytkow w betonie zapraw naprawcz PCC 1/8

Na swieza warstwe szczepa ("mokre na mokre") naktadgrzy pomocy kielni zapragv
naprawcz mocno dociskag ja do podigza. Grubdé¢ naktadanej zaprawy od 2 do 10 cm.
Zaprawa powinna liytak nakiadana by nie wystawata ponad powierzchbiytku. Swiezo
utozom zapraw nalezy chront przed zbyt szybkim wyschggiem przez okrywanie fadilub
wilgotnymi matami przez 5 dni. W stani@iezym nie naley zraszé woda. Miejsca napraw
nalezy chront przed mrozem.

5.8. Wygtadzanie i wyrownywanie powierzchni betonoych szpachlowly PCC 11/111.

Przed naleeniem podige naley kilkukrotnie dobrze nawily¢. Po przeschrciu
naktad& paa warstwe szpachli o grubgei ok. 2 mm (max. 5 mm) lub dwukrotnie maloiva
pedzlem naktadac warstwe szlamu grubgci 1,5 mm. Aby zapobiec powstawanigcperzy
przy nakifadaniu pacwpierw wychgm¢ cienky warstwe przez zatarcie na powierzchni
betonu, zamykaf ewent. pory, potem wygna¢ warstwe szpachlowki do wymaganej
grubcci. Szpachlowana powierzchnia #eo by dodatkowo wygtadzana wilgatn(nie
mokra) gabka bez dociskania.

Swiezo utozoma zapraw nalezy chroné przed zbyt szybkim wyschggiem przez okrywanie
folia lub wilgotnymi matami przez 5 dni. W stadi@iezym nie naley zraszé wody. Miejsca
napraw nalgy chroné przed mrozem.

5.9. Bezpieczéstwo robd6t i ochronasrodowiska

5.9.1.Zabezpieczenie robot prowadzonych przy odbyesan sk ruchu na obiekcie lub pod
obiektem, jak rowni& zabezpieczenie uczestricych w tym ruchu oséb lub pojazdéw
nalezy do Wykonawcy.

5.9.2. Spos6b prowadzenia prac aganych z napraav ubytkbw w betonie nie me
powodow& zanieczyszczeniasrodowiska. Wszelkie odpady zaprawy Wykonawca
obowhzany jest usuit z terenu robot.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Zasady ogolne

Przeprowadzenie wszystkich badamaterialow i jakéci robdét zwazanych z
wypetnianiem ubytkow w betonie naledo Wykonawcy.
Do obowazkéw Irnzyniera naley porownanie uzyskanych wynikow bada wymaganiami
zawartymi w niniejszej specyfikacji.
Gdy jakas¢ zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budgpliwosci, Zamawiagcy
moze podda je kontrolnemu badaniu w petnym zakresie.
W przypadku negatywnego wyniku tego badania kosztytym zwhzane obcizaja
Wykonawe.

6.2. Kontrola materiatéw
6.2.1. Wykonawca obowgzany jest przedstawi Inzynierowi do akceptacji Aprobaty
Techniczne IBDIM i aprobaty techniczne materiatdw.

6.2.2. Inzynier obowazany jest do sprawdzenia daty produkcji, terminaygatnéci do
stosowania, stanu opakofivaraz wigciwego przechowywania materiatow.
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6.3. Kontrola przygotowania podiaza
Wykonawca obowizany jest przedstawilnzynierowi do akceptacji wyniki bada
przygotowania podte, przygotowania powierzchni stali .

6.4. Kontrola wykonanych robot
Po wykonaniu rob6t Wykonawca obawany jest przedstawi Inzynierowi do
akceptacji wyniki bada
- wytrzymalas¢ na odrywanigrednia:>1,5 MPa,
- wytrzymalas¢ minimalna:>1,0 MPa.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogblne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DMO®O “Wymagania
0golne”.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednosti obmiaru jest 1 m3 zaprawyytej do naprawy.

8. Odbidr robot

8.1. Odbiorowi podlegap:

- roboty ulegajce zakryciu w trakcie przygotowania pozho

- roboty ulegajce zakryciu w trakcie uzupetnienia ubytkow,

- roboty obgte umowg po ich catkowitym zakaczeniu (odbior kacowy).

8.2. Podstaw odbioru m¢dzyoperacyjnego jest pisemne stwierdzenigirera w Dzienniku
Budowy wykonania robo6t oké®wnego rodzaju zgodnie z DokumentadpProjektovs,
wymaganiami zawartymi w STWIORB oraz wyemie zgody na przygbienie przez
Wykonawe do realizacji kolejnej fazy robot.

8.3 Podstaw odbioru ostatecznego jest pisemne stwierdzeniezphzyniera w Dzienniku
Budowy zakaczenia wszystkich rob6t zwdanych z nalgeniu torkretu, uzupetnieniem
ubytkbw (z wypelieniem otworéw technologicznych b lu wykonania warstw
wyrownawczych i spadkowych powierzchni ptyty betamf) a take spetnienia wymaga
okreslonych w Dokumentacji Projektowej, STWIORB oraz yoh warunkéw dotycgrych
robét zawartych w umowie.

9. Podstawa platnéci

Cena jednostkowa wykonania naprawy powierzchniowsgtonu uwzgidnia
zapewnienie nieziinych czynnikbw produkcji, monta rusztowania, czyszczenie
powierzchni betonu stanoygego podige, piaskowanie powierzchni betonowych, odkucie
otuliny betonowej wokdét skorodowanych epdw, oczyszczenie odstatych prtow
zbrojeniowych z rdzy, uswggie luznych czsci betonu, usurcie skorodowanych prow
zbrojeniowych, uzupetnienie zbrojenia, przygotowamowierzchni betonu do naprawy,
zakup wszelkich materialdw wg prz{ggo systemu naprawy (razem z siatk wiokien
szklanych), naniesienie w-wy sczepnej, naltie zaprawy, piegnacja zaprawy, demorita
rusztowania.

10. Przepisy zwazane
PN-63/B-06251 Roboty betonoweealbetowe. Wymagania techniczne.
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PN -ISO 8501-1 Przygotowanie pogiostalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Wzrokowa oceagstaci powierzchni. Stopnie
skorodowani@aamnie przygotowania niezabezpieczonych pgyglto

stalowych oraxdfwzy stalowych po catkowitym usuggiu wczeéniej
nadonych powiok.

PN-74/B-06261 Nieniszaze badania konstrukcji z betonu. Metoda ultveigkowa
badania wytrzymakei betonu n&ciskanie.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cectcaimych i wytrzymaitéciowych.
PN-88/B-06250 Beton zwykty .
PN- 92/B -01814 Antykorozyjne zabezpieczenia wdwadictwie. Konstrukcje betonowe
1elbetowe. Metoda badania przyczefmaeowiok ochronnych.
PN- 74/B-06261 Metoda ultradickowa badania wytrzymadoi betonu naciskanie.
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M.28.00.00 WYPOSAENIE MOSTOW
M.28.03.05 Balustrad stalowa na obiekcie

M.28.03.05.01Koszt stalowych balustrad stalowych o wys. 1,1m
M.28.03.05.51 Montaz balustrady stalowej typu P-1

M.28.03.05.81 Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego balugiopizez metalizagjoraz
doszczelnienie farbami

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWiIORBg svymagania dotyee wykonania i odbioru robét
dotyczcych balustrad w ramach: ,Bigca naprawa mostu wagju drogi wojewddzkiej 726
w km 19+110 w Rzeczycy".

1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowkomntraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezykonania Robo6t wymienionych w p.1.1.
zwiazanych z realizagjnastpujacych Robot:

- zakup elementow balustrad z podsial@stosowana do spadku chodnika,

- monta balustrady,

- wykonanie i montazakotwier balustrad do gzymsu obiektu.

Balustrada ma spetrigrzepisy dotyczce chodnika dla pieszych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORBy zgodne z obowkujacymi odpowiednimi
normami oraz z okéeniami podanymi w STWIORB D.M.00.00.00.

1.4.1 Balustrada — konstrukcja zabezpieczgja wytkownikédw chodnikow,
schodow i pochylni przed upadkiem z wysdéka

1.4.2. Powtoka ochronna (antykorozyjna)- warstwa sztucznie wytworzona na powierzchni
stali w celu zabezpieczenia jej przed kogozj

1.5. Ogolne wymagania dotycgee rob6t

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodiio z
Dokumentacj Projektow, STWIORB i poleceniami kyniera. Ogélne wymagania
dotyczce robot podano w STWIORB D.M.00.00.00."Wymagargaloe".

1.6. Kody i nazwy robot wg Wspolnego Stownika Zamoien (CPV)
45221111-3 — Mosty drogowe.

1. Materiaty

Balustrada
Zastosowano typowe balustrady mostowe typu P-1¢czgddinkowe” o wysokéci 1,1m
zlokalizowane wg Dokumentaciji Projektowe;.

Dla elementéw balustrad stosuje siale gatunkow:
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- dla stupkow i podstawy stupkéw stal S235
Do spawania naly uzywac elektrod gatunku ER 146 ( E432R11 ) wg PN-88/M&R4
Elementy balustrad powinny byabezpieczone antykorozyjnie poprzez:

* metalizacg (cynk powtokowy o czyskei nie mniejszej i 99,5%, lub jego stopy; drut
do natryskiwania powinien spetdiavymagania PN-73/M-69412 lub inna forma
ocynkowania konstrukcji balustrady),

* powloke malarsk.

Zaprawa
Do wypehienia gniazd w elementach betonowych, énykth mocowaneaselementy
balustrad naley stosowé zaprawy cementowe z dodatkiegwic syntetycznych lub inne
zaprawy majce Aprobat Techniczi IBDIM.

Rodzaje materiatéw
Doboru zestawu pokéymalarskich dokonuje Wykonawca.
Dobor ten powinien uwzgtiniat nastpujace kryteria:
- lokalizacg mostu,
- agresywnéc srodowiska,
- trwalos¢ zestawu malarskiego w okresie czasu pay{5 lat,
- wymagania i ograniczenia dotygze emisji lotnych zwizk6w organicznych.
Przediaony przez Wykonawgdobdr zestawu malarskiego podlega akceptacji przez
Inzyniera.
Zastosowane farby muszodpowiadéd podanym warunkom i mée Aprobat
Techniczr IBDIM oraz atest producenta.
Minimalna grubd¢ takiego zestawu malarskiego nie zady mniejsza od 24Qm.
Dla zestawu nalg przygotowé powierzchnie pod malowanie, poprzez
oczyszczenie strumieniowsgierne powierzchni do stopnia Sa 2% wg PN-ISO 8560996.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu balustrashalowej wediug zasad
niniejszej ST jest zestaw nisko rozpuszczalnikowyalb, dobrany przez Wykonawc
Zestaw farb powinien méenastpujace wigciwosci:
a) farby stosowane do wykonania warstwy podkfadowe;j
- kompatybilne z farpdo malowania nawierzchniowego,
- tworzenia zwartej i odpornej ri@ieranie powioki, znacznie podwszapcej trwala¢
powioki metalizujcej;
b) farby stosowane na powtoki nawierzchniowe:
- powinny tworzy powtoki trwate,
- mie¢ dobmr rozlewnda¢ i zapewnt odpowiednie krycie powierzchni,
- mie¢ odpornd¢ na warunki atmosferyczne,
- zachowa trwalos¢ barwy i odporné& na dzialanie promieniowania
sfonecznego,
- zestaw kolorystyczny musi odpowiada warunkom zawartym w
Dokumentacji Projektowej
Preparaty stosowane na powioki nawierzchniowe poyirgwarantowé& mozliwosc
nanoszenia jednorazowo warstwy gwarauej grubd¢ min.75um w stanie suchym.
Podczas przygotowania produktu rglécisle stosowa s do zalecé producenta i
danych zawartych w kartach technicznych poszczegolnproduktu oraz przestrzéga
warunkow jego #ycia. Na kadym opakowaniu dostarczonej farby muda¢ wszystkie
napisy po polsku. Farby nale przechowywa w warunkach i okresach czasu altmaych
przez producenta.
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Z uwagi na to,ze @ to farby dwuskiadnikowe nalg Scisle przestrzega i
kontrolowa podane przez producenta warunki mieszania i cpegydatnéci do wycia po
zmieszaniu. Na pojemniku ze zmieszdarlba musi by umieszczona na widocznym miejscu
godzina przydatnai farby do uycia.

2. Sprzet

Roboty mana wykong& przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

Sprzt do zabezpieczenia antykorozyjnego:

- piaskarka do czyszczenia powierzchni,

- sprzarka powietrzna,

- pistolety ptomieniowe do natrysku.

Czyszczenie konstrukcji nakg przeprowadzi mechanicznie, ugdlzeniami o
dziataniu strumieniowg@eiernym dowolnego typu, zaakceptowanymi przez/mera. Sprgt
do czyszczenia oraz przedmuchiwania lub odkurzawzyszczonych powierzchni musi
zapewnid strumier odoliwionego i suchego powietrza.

Nanoszenie farb nalg wykonywa zgodnie z kartami technicznymi produktéw,
instrukcjami naktadania farb dostarczonymi przeadprcenta farb. Wymaganie to odnosi si
przede wszystkim do metod aplikacji i parametroeht®logicznych nanoszenia. Podane w
kartach technicznych typy pistoletéw i pomp nie gr@djarakteru obligatoryjnego i madpy¢
zastpione sprztem, o zblkonych wigciwosciach technicznych, daginym w kraju. Rodzaj
uzytego sprztu powinien by zaakceptowany przez Ayniera. Prawidlowe ustalenie
parametrow malowania nale przeprowadzi na probnych powierzchniach i uzyska
akceptagj Inzyniera.

3. Transport
Dow6z materialtow dowolnymirodkami transportowymi.

4. Wykonanie robot
Wykonawca przedstawi Hgnierowi do akceptacji Projekt organizacji i harragram robét
uwzgkdniapcy wszystkie warunki, w jakichgda wykonywane Roboty.
Balustrady na schodach i na so® naley wykona& zgodnie z Dokumentacja Projektaw
Elementy stalowe balustrad najevykonywa w warsztacie, gdzie dostosowywanels
spadkow podianych i tukdéw poziomych. Balustrady powinnidwykonane z elementéw o
diugasci dostosowanej do mbwosci przewozowych. Podstawowymi wariantami manta
sa: mocowanie stupkéw balustrady do gzymséw.
Po zamontowaniu balustrady w gniazdach zyaje wypeint zapraw cementowe z

dodatkiemzywic syntetycznych lub innzapravs mapca Aprobat Techniczi IBDIM.

Dla zestawu nalg przygotowé powierzchnie pod malowanie, poprzez
oczyszczenie strumieniowsgierne powierzchni do stopnia Sa 2% wg PN-ISO 8560996.

Jali nie nalarono warstwy powioki malarskiej bezfgednio po calkowitym
wykonaniu powiloki metalizacyjnej, powierzcknmetalizowan przed naktadaniem farby
nalezy oczyci¢. Pyt i kurz naley usura¢ z oczyszczonych powierzchni bezpednio przed
malowaniem przy pomocy szczotek z wiosia lub prasnpcy przedmuchiwania strumieniem
suchego, odoliwionego powietrzadd przy pomocy odkurzaczy przemystowych, a gaisie
umy¢ benzym ekstrakcyjm. Powierzchnia przygotowana do malowania musi bycha,
pozbawiona tluszczu, kurzu i zanieczyszcze

Oczyszczone powierzchnie najepokry¢ farba nie p&niej niz po uptywie 3 godzin
od czyszczenia.

Nanoszenie farb nalg wykonywa zgodnie z kartami technicznymi produktow.
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Temperatura farby podczas jej nanoszenia, temparatalowanej konstrukcji, a
takze temperatura iwilgotrdd wzgkdna powietrza powinny odpowiagdlawarunkom
podanym w kartach technicznych poszczegélnych pdddu Zwraca si uwag na
zroznicowary tolerancg poszczegdinych produktéw, na wilgofo powietrza oraz
temperatug powietrza i malowanej konstrukciji.

Nie wolno prowadzi Robot malarskich w czasie deszczu, mgly i w czasie

wystepowania rosy - temperatura powinnabyyzsza o co najmniej 3C od temperatury
punktu rosy. Nie wolno nand@spowiok malarskich na nastonecznione elementy kaksji
oraz przy silnym wietrze (4 stopnie Beauforta). penatura powietrza powinna oyw

zakresie 15-25C.

Nalezy przestrzega warunku, byswieza powiloka malarska nie byla naoma w
czasie schgrcia na dziatanie kurzu i1 deszczu. Ngleprzestrzega czasu schicia
poszczegllnych warstw.

Przed uyciem materialtbw malarskich nale sprawdzt ich atesty jakéci oraz
termin przydatnéci do aplikaciji.

Kazdy material powlokowy nalg przygotowywé do stosowaniascisle wg
procedury podanej we wdaiwej dla danego materiatu karcie technicznej. Vdlogm ugciu
na procedur ta skladaj sie: mieszanie zawarfoi poszczegbélnych opakowaw celu jej
ujednolicenia, mieszanie ze gobw okre&lonych proporcjach iokéony sposéb
poszczegolnych skladnikdéw (opakasyadodawanie rozciezalnika o rodzaju i w iléciach
dostosowanych do metody aplikacji (i ewentualnidedoperatury otoczenia).

Zaleca st uzywanie mieszadet mechanicznych.

Sprzt do malowania (pistolety natryskowe, pompygze, pdzle) naley mye¢
bezparednio po uayciu stosujc rozcieiczalniki zalecane przez producentoéw farb.

Warstwa podkifadowa musi ndiggrubag¢ 100 um. Nanoszenie naginej warstwy
moze st odbyw& po uptywie wymaganego, podanego przez producelidadane] farby
czasu do naktadania ngghej powioki. Czas ten zaig gitdwnie od temperatury i wilgotdoi
w zaleznosci od stosowanych preparatow.

Farby nawierzchniowe rglzywarstwowe naley nanost na konstrukcije j pokryte
warstwy podkltadows. Powierzchnia nowych elementéw po transporcietadsiwaniu musi
zost& oczyszczona. Zeli zostat przekroczony okres jaki producent fartzewiduje
pomkdzy nakladaniem warstwy podkladowej a naktadanieawierzchniowej farby
migdzy3wars6twowej nalgy przeprowadzi zalecane przez niego przygotowanie powierzchni
np. przez umycie powierzchni odpowiednim ro#ciEalnikiem. Farby nawierzchniowe
nalezy nanost w sposéb okrdony w kartach technicznych, odpowiagtajch tym farbom.
Farby nawierzchniowe rulzywarstowe naley nakladgé w warstwach o gruldoi w stanie
suchym co najmniej 7Qm.

Ostatny, wierzchni, warstwe powloki antykorozyjnej naley wykona& po
ukonczeniu izolacji, odwodnie pomostu i urzdzean dylatacyjnych. Warstwa ta musi by
wykonana zgodnie z zatwierdzonym projektem kolgigismostu i zaakceptowana przez
Inzyniera.

5. Kontrola jako sci rob6t
Kontrola jako sci materiatow
Kontrola jakdci robot zgodnie z nornPN-89/S-10050, ale ze ztagodzeniem warunkéw
kontroli spoin do nagpujacego zakresu:
- radiograficzna kontrola spoin czotowych: 25 % ogldtugaci spoin czotowych
( wskazanych do kontroli przezAyniera )
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- kontrola jakdci wykonania spoin pachwinowych metpodmagnetyczno -
proszkowy lub penetracyjm lub ultradwickowa: 20 % ogodlnej diugéei spoin
pachwinowych ( wskazanych do kontroli przezyimera)

- pozostale spoiny podlegajbadaniu wizualnemu i sprawdzeniu wymiaréw
geometrycznych.

Kontrola jako sci zabezpiecz# antykorozyjnych
Sprawdzenlu podlegqj

materiaty przeznaczone do wykonania zabezpieam#ykorozyjnych wg BN-
89/1076-02,

- stan wygciowy powierzchni,

- stan powierzchni po przygotowaniu ostatecznym,

- warunki i sposob natryskiwania powtoki cynkowej,

- sprawdzenie grulBoi powlok antykorozyjnych za pomgc miernikow
magnetycznych lub elektromagnetycznych,

- sprawdzenie przyczepém powlok wg BN-75/1076-03 oraz PN-80/C-81531,

- sprawdzenie szczeldo powloki wg BN-75/1076-03 i PN-75/C-81518,

- sprawdzenie wygbu zewrtrznego powitoki wzrokowo wg PN-71/H-97053.

6.3. Sprawdzeniu podlegaprostoliniowa¢, wysokaé ,sposob i dokladrio pokczenia oraz
prawidlowas¢ zamocowania poszczegodlnych elementéw balustrad.

6. Obmiar robot
Jednostl obmiaru jest 1 kg stali balustrady, 1mb wykonapgdustrady oraz 1m2 powiok
antykorozyjnych balustrad o oktenych parametrach.

7. Odbidr robot
Odbiorom czsciowym podlegaj:
dostarczone na budevelementéw balustrad,
- warsztatowe wykonanie balustrad,
- monta balustrad na obiekcie,
- zamocowanie stlupkow w konstrukcji gzymsu (wraz zersgniem i
przymocowaniem za pomgérub lub kotew)
- ochrona antykorozyjna balustrad.
Odbidr kaicowy zakaiczony winien by spisaniem protokotu.

8. Podstawa ptatndci

Cena jednostkowa uwzglnia:

Sporadzenie przez Wykonawc projektu warsztatowego balustrady i jej mamta
zapewnienie niezioinych czynnikdw produkcji, wiercenie w konstrukglementy kotwice,
dostosowanie piyty podstawy balustrady do spadkdioga, przygotowanie do mornta
balustrady do uprzednio wykonanego kotwienia, morialustrady zgodny z geomaetri
obiektu, ustawienie, zmontowanie i wyregulowanielubmad na obiekcie, wykonanie
podlewki z zaprawy niskoskurczowej, ochgoantykorozyja, oczyszczenie terenu robot,
usunecie zkednych materiatéw i odpaddw poza teren budowy.

Odpady i ubytki materiatoweasiwzgkdnione w cenie jednostkowe;.
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9. Przepisy zwhzane
1. PN-H-741219 Rury stalowe bez szwy walcowanearacg ogéinego zastosowania

2. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwageiione i walcowane na zimno ogélnego
przeznaczenia

3. PN-H-84020 Stal gglowa konstrukcyjna zwykiej jakoi ogllnego przeznaczenia.
Gatunki

4. PN-H-93215 Walcoéwka i pty stalowe do zbrojenia betonu

5. PN-H-93401 Stal walcowanaat®wniki rownoramienne

6. PN-H-93402 lKKtowniki nierdbwnoramienne stalowe walcowane naygor

7. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

8. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na g

9. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane nasgor

10. PN-M-69011 Spawalnictwo. afiza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i
wymagania

11.PN-89/C-81400 Woyroby lakierowe. Pakowanie, pnp&gywanie i transport.
12.PN-EN ISO 2808:2000 Woyroby lakierowe. Oznaczanigbcci powioki.
13.PN-80/C-81531 Woyroby lakierowe. Oklanie przyczepni powtok do podiaa oraz
przyczepnéci migdzywarstwowe.

14.PN-82/C-81544 Wyroby lakierowe. Oklanie stopnia zniszczenia pokrnyw wyniku
dziatania czynnikbw atmosferycznych.

15.PN-93/C-81545 Woyroby lakierowe. Pomiar grédyenokrych warstw.
16.PN-ISO-8501-1:1996 Przygotowanie pagistalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktow. Wzrokowa ocena czysipowierzchni. Stopnie skorodowania

I stopnie przygotowania niezabezpieczonych podgialowych oraz podiy stalowych po
catkowitym usungciu wczéniej nalazonych powtok.

17.PN-70/H-97051 Ochrona przed koep&rzygotowanie powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania. Ogolne wytyczne.

18.PN-70/H-97052 Ochrona przed korpZpcena przygotowania powierzchni stali, staliwa
i zeliwa do malowania.

19.PN-70/H-97053 Ochrona przed korpylalowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne
wytyczne.

20.PN-1SO 8501-1:1996 Przygotowanie paglitstalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw.
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M.28.05.05 Bariery ochronne

M.28.05.05.01 Koszt stalowych prowadnic barier energochtonnych
M.28.05.05.51 Montaz prowadnic barier energochtonnych

2.  Wstep

2.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWiIORBg svymagania dotyee wykonania i odbioru robét
dotycacych bariero — peaczy w ramach: ,Bieaca naprawa mostu w agu drogi
wojewoOdzkiej 726 w km 19+110 w Rzeczycy’.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowkomntraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezykonania Robot wymienionych w p.1.1.
zwiazanych z realizagjnastpujacych Robot:

- zakup prowadnic barier,

- monta prowadnic barier do konstrukcji balustrady,

- wykonanie i montazakotwier prowadnic barier.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORBy zgodne z obowkujacymi odpowiednimi
normami oraz z okéeniami podanymi w STWIORB D.M.00.00.00.

1.4.1. Bariero-pokcz — bariera ochronna wyposazona dodatkowo w pochspginiajcy
funkcje balustrady.

1.4.2. Powtoka ochronna (antykorozyjna)- warstwa sztucznie wytworzona na powierzchni
stali w celu zabezpieczenia jej przed kogozj

1.6. Ogolne wymagania dotycgee robo6t

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodiio z
Dokumentacj Projektow, STWIORB i poleceniami kyniera. Ogélne wymagania
dotyczce robot podano w STWIORB D.M.00.00.00."Wymagargaloe".

1.6. Kody i nazwy robot wg Wspolnego Stownika Zamoien (CPV)
45221111-3 — Mosty drogowe.

10. Materiaty

Bariery ochronne
Stosuje si typowe prowadnice barier ochronnych SP-06 zlokalane wg Dokumentacji
Projektowe].

Dla elementdéw bariero-perzy stosuje sgistale gatunkéw:

- dla stupkéw i podstawy stupkow stal 18G2A wg PNH-84018

- dla rur: gatunek R 35 wg PN-81/H-84023,

- dla pozostatych profili: gatunek St3SX wg PN-88/4B80.

Do spawania naly uzywac¢ elektrod gatunku ER 146 ( E432R11 ) wg PN-88/M&R4
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Elementy barierier powinny ky zabezpieczone antykorozyjnie sposobem metalizaciji
ogniowe;.

Materiaty stosowane do wykonania zabezpieczenia arkorozyjnego
- cynk powlokowy o czyst@i nie mniejszej m 99,5%, lub jego stopy; drut do
natryskiwania powinien spetrfiavymagania PN-73/M-69412
- materiaty scierne o wielkéci ziarna 0,51,5mm,
- rozpuszczalniki organiczne.

11.Sprzet

Roboty mana wykong& przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

Sprzt do zabezpieczenia antykorozyjnego:

- piaskarka do czyszczenia powierzchni,

- sprzarka powietrzna,

- pistolety ptomieniowe do natrysku.

12. Transport
Dow6z materialtow dowolnymirodkami transportowymi.

13. Wykonanie robét
Wykonawca przedstawi ignierowi do akceptacji Projekt organizacji i harragram robét
uwzgkdniapcy wszystkie warunki, w jakicheda wykonywane Roboty.

14. Kontrola jako s$ci robot

Kontrola jako sci materiatow
Kontrola jakdci robot zgodnie z nornPN-89/S-10050, ale ze ztagodzeniem warunkéw
kontroli spoin do nagpujacego zakresu:

- radiograficzna kontrola spoin czofowych: 25 % ogldtugaici spoin czotowych
( wskazanych do kontroli przezAyniera )

- kontrola jakdci wykonania spoin pachwinowych metpodmagnetyczno -
proszkowy lub penetracyjm lub ultradwickowa: 20 % ogodlnej diugéei spoin
pachwinowych ( wskazanych do kontroli przezyimera)

- pozostale spoiny podlegajbadaniu wizualnemu i sprawdzeniu wymiaréw
geometrycznych.

Kontrola jako sci zabezpiecz# antykorozyjnych
Sprawdzeniu podlegaj

- materiaty przeznaczone do wykonania zabezpitecaykorozyjnych wg BN-
89/1076-02,

- stan wygciowy powierzchni,

- stan powierzchni po przygotowaniu ostatecznym,

- warunki i sposob natryskiwania powtoki cynkowej,

- sprawdzenie grulBoi powlok antykorozyjnych za pomgc miernikow
magnetycznych lub elektromagnetycznych,

- sprawdzenie przyczepém powlok wg BN-75/1076-03 oraz PN-80/C-81531,

- sprawdzenie szczeldo powloki wg BN-75/1076-03 i PN-75/C-81518,

- sprawdzenie wyghu zewrtrznego powtoki wzrokowo wg PN-71/H-97053.
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6.3. Sprawdzeniu podlegaprostoliniowa¢, wysoka¢ ,sposob i dokladrio pokczenia oraz
prawidtowas¢ zamocowania poszczegoélnych elementéw bariergepgr

15. Obmiar robot
Jednosti obmiaru jest 1 m bariery o okfenych parametrach.

16.Odbior robot
Odbiorom czsciowym podlegaj:
- dostarczone na budevelementy stalowe elementdéw barier,
- warsztatowe wykonanie elementow barier,
- monta prowadnicy do balustrady,
- ochrona antykorozyjna barier.
Odbidr kaicowy zakdiczony winien by spisaniem protokotu.

17.Podstawa ptatndgci

Cena jednostkowa uwzglnia:

Sporadzenie przez Wykonawcprojektu warsztatowego barier i jej mointa zapewnienie
niezlednych czynnikébw produkcji, elementy kotwe, dostosowanie piyty moaop
prowadnic bariery, przygotowanie do mantebariery do uprzednio wykonanego kotwienia,
mont& bariery zgodny z geomedriobiektu, ustawienie, zmontowanie i wyregulowanie
barieropoeczy na obiekcie, ochre@nantykorozyjm, oczyszczenie terenu robdt, usome
zbednych materiatow i odpadéw poza teren budowy.

Odpady i ubytki materiatoweasiwzgkdnione w cenie jednostkowe;.

18.Przepisy zwhzane

~Vytyczne stosowania drogowych barier ochronnychydane przez GDDP. Instrukcja

Producenta.

BN-88/H-84020 Stal wglowa konstrukcyjna zwyklej jakkgi, ogélnego stosowania.
Gatunki.

PN-81/H-84023 Stal okénego zastosowania. Gatunki.

PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody otulone d@awpania stali niskowglowych i
stali o podwyszonej wytrzymaigci.

PN-EN 22063:96 Powtoki metalowe i nne nieogranmezd\atryskiwane cieplnie.

PN-H-04684:97 Ochrona przed korpzj Nakladanie powlok metalizacyjnych
metalizacyjnych cynku alumin i ich stopéw.

Biezaca naprawa mostu wagju drogi wojewodzkiej 726 w km 19+110 w Rzeczycy
62



M.28.53.52 B.P. TOKBUD

M.28.53.52  Rozbidrka pogczy stalowych

M.28.53.52.51 Wykonanie rozbiorki gozy stalowych

1. Wstep

1.1.Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania dotycice wykonania i
odbioru demontau istniepcych poeczy stalowych na obiekcie w ramach: ,Biea naprawa
mostu w cigu drogi wojewddzkiej 726 w km 19+110 w Rzeczycy”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimesetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét w STWIORB
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace
wykonanie robét wymienionych w punkcie 1. 1.
Demontaowi podlegay:
- stalowe pogcze mostowe z ksztattownikdw.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB: godne z normami, wytycznymi i
okre&sleniami podanymi w STWIORB D-M.00.00.00.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgee robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za ja@korobét i ich zgodn& z Dokumentagj
Projektowa, STWIORB i poleceniami kryniera.
Ogblne wymagania dotygee robo6t podano w STWIORB D-M.00.00.00

1.6. Kody i nazwy robot wg Wspolnego Stownika Zamoien (CPV)
45221111-3 — Mosty drogowe.

2. Materiaty
Nie wysgpuja.

3.Sprzet
Do wykonania robot naly uzywac sprztu mechanicznego. Mtiwe jest odpalanie
elementow stalowych przyyciu palnikéw gazowych.

4. Transport
Elementy demontowane mo@y¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu. Odwo6z
elementow poza pas drogowy.

5. Wykonanie robot

(*) Czynnasci do wykonania zalmie od zakresu robot podanego w Dokumentacii
Projektowej:

Mechaniczne usugtie elementow paeczy wykazanych do demorta w Dokumentacii
Projektowej przez wykucie zamocowania ¢gxay w betonie i pogcie pokczy na elementy
transportowe.
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Zdemontowane elementy wiasnacia Zamawiagcego.
(*) Demontowane elementy powinny dyw trakcie demontar zabezpieczone przed
przewréceniem giwzglednie spadriciem z obiektu.

6. Kontrola jakosci robét
Sprawdzeniu podlegaj
- prawidlowas¢ usunécia elementdéw tkvacych w betonie.
7. Obmiar robot
Jednosti obmiaru jest 1mb peczy.

8. Odbidr robot
Przewiduje si tylko odbiér kaicowy obejmujcy:
- stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianeokumentaaj Projektova

9. Podstawa ptatnéci

Cena jednostkowa uwzglnia zapewnienie niezdnych czynnikéw produkciji,
wykonanie zabezpiecagrozbiork: poreczy stalowych i tédm energochionnych, wywiezienie
zlomu poza pas drogowy wraz z utylizgalemonta zabezpiecze

10. Przepisy zwazane
Nie wysgpuja.
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M.29.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE

M.29.15.01  Umocnienie skarp sixow przyczétkowych

M.29.15.01.11 Wykonanie umocnienia stkow przyczotkowych kostkbetonow gr. 8cm na
zaprawie cementowej

1. Wstep

1.1.Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB svymagania dotycce wykonania i odbioru umocnienia
stazkOw przyczékéw za pomackostki betonowej gr. 8cm w ramach: ,Biga naprawa
mostu w cigu drogi wojewddzkiej 726 w km 19+110 w Rzeczycy”.

1.2.Zakres stosowania STWIORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowkomntraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. I.I.

1.3.Zakres robét objetych STWIORB
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmwszystkie czynnéci umazliwiajace i majce
na celu wykonanie umocnienia gkdw przyczokow.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORBy zgodne z obowkujacymi odpowiednimi
normami oraz z okéeniami podanymi w STWIORB DM.00.00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotyegce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodiio z
Dokumentacj Projektova, STWIORB i poleceniami kyniera.

Ogéblne wymagania dotygze rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00. “Wymagania
ogolne”.

1.6. Kody i nazwy robot wg Wspolnego Stownika Zamoien (CPV)
45221111-3 — Mosty drogowe.

2. Materiaty

2.1. Kostka betonowa, zaprawa

Nalezy zastosowa kostke betonows (wibroprasowas) gr. 8cm w kolorze szarym, kigr
nalery utozy¢ na zaprawie cementowej 1:4 gr. min 5¢cm.

3. Sprzt

Ogdblne wymagania dotygeze stosowanego sptm przedstawiono w STWIORB
DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne".

Roboty zwazane z umocnieniemedn wykonywane ¢cznie oraz przy ayciu sprztu
mechanicznego zaakceptowanego przeyriera. Przy mechanicznym wykonywaniu robét
Wykonawca powinien dysponowaastpujacym, sprawnym technicznie sptem:

- koparka,

- ubijak spalinowy 200 kg,

- zawiesia parciane.
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4. Transport

Ogdblne wymagania dotygze transportu materialtdw przedstawiono w STWIORB
DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne".

Materiaty do wykonania przepustéw mplhy¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Nalezy je utazy¢ rbwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, olsidbie i zabezpieczy
przed maliwoscia przesuwania gipodczas transportu.

5. Wykonanie robot

Roboty naley wykon& zgodnie z wymogami przedstawionymi w STWIORB DM@DO0
~Wymagania ogolne".

Wykonawca przedstawi hgnierowi do akceptacji Projekt Technologii i Orgaatji Robét
oraz Program Zapewnienia J&kD uwzgkdniapce wszystkie warunki, w jakich ¢ta
wykonywane roboty.

Przed przysipieniem do rob6t naky wyznaczy miejsca wykonania rob6t w oparciu o
Dokumentagj Technicza.

5.1. Umocnienie skarp
5.1.1. Przygotowanie podiza pod umocnienie
Podiaze powinno by zag:szczone i wyrbwnane zgodnie z BN-72/8932-01.

6.1. Kontrola jakosci materiatow

Kontrola i badania w trakcie rob6t wg STWIORB DM.00.00 "Wymagania Ogolne".
Kontrola i badania w trakcie rob6t w szczegdbimbejmuje:

- prawidlowa¢ wykonania powierzchni betonowych.

Materiaty przeznaczone do wbudowania, pomimo pagiad odpowiednich atestéw oraz
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwi®gowym i mostowym,
kazdorazowo przed wbudowaniem muasazysk& akceptagj Inzyniera. Akceptacja partii
materialtdbw do wbudowania polega na wizualnej ocetému materialtdw dokonanej przez
Inzyniera oraz udokumentowaniu jej wpisem do dzienbikdowy.

7. Obmiar robot

Ogblne zasady dotygze obmiaru robét przedstawiono w STWIORB DM.00.00.0
,Wymagania ogélne". Jednostk obmiarows jest 1 metr kwadratowy @ betonu o
gr. 10cm 4cznie z  wszystkimi  Robotami towarzysymi zgodnie z Dokumentacj
Projektow.

8. Odbiér robot

Ogblne zasady odbioru rob6ét podano w STWIORB DMOMO.

~Wymagania Ogoélne". Odbiér Rob6t polega na:

- kontroli jakasci materiatow,

- sprawdzeniu wynikow baddaboratoryjnych i polowych,

- sprawdzeniu zgodsoi wykonania Rob6t z Dokumentadprojektove.

W przypadku niezgodnoi, chat jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty ezsaj
za niezgodne z Dokumentadyrojektows i Wykonawca zobowgany jest do ich poprawy na
wiasny koszt.

9. Podstawa ptatnéci
Ogoblne ustalenia dotygze podstawy piatrsgi podano w STWIORB. DM.00.00.00
,Wymagania Ogélne". Placisiza metr kwadratowy (fh powierzchni stekow.

Biezaca naprawa mostu wagju drogi wojewodzkiej 726 w km 19+110 w Rzeczycy
66



M. 29.51.04 B.P. TOKBUD

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa jest censredniony dla zal@onego sposobu wykonania i obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji oRangramu Zapewnienia Jaion

- wykonanie wszystkich elementéw wynikaych z opracowaWykonawcy,

- zakup i transport do miejsca wbudowania wszelkiotizebnych materiatdw,

- zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznyclpidovidiowego wykonania robot
lub wynikapacych z przygtej technologii robat,

- wykonanie zabezpieczenia skarp wlotow i wylotow,

- usuntcie warstwy urodzajnej (humusu) gkdw wraz z utylizagj,

- wykonanie wykopu z transportem na wysypisko z mdp - grunt nie przewidziany do
dalszego #ycia,

- uporadkowanie terenu robot; wywoz odpaddéw na wysypiskezawz kosztami utylizacji
lub na miejsce przystosowane do skladowania paoezaden budowy,

- wykonanie wszelkich niezdnych pomiaréw, préb i sprawdze

- oznakowanie i zabezpieczenie Robét oraz jego utamyen

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

PN-B-06250:1988 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06261 Nieniszece badania konstrukcji z betonu. Metodiradwickowa
badania wytrzymalei betonu naciskanie

PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzgieatbetonu nasciskanie za
pomoa miotka SCHMIDTA typu N.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezezrawartéci zanieczyszcze
obcych.

PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzawartdci pytdw mineralnych.

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezgadu ziarnowego.

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezesrtaltu ziarn.

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezessikliwosci.

PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezesaktywndci alkalicznej

PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa tamane awiarzchni drogowych

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagakigteria zgodnéci dotyczce cementdéw
powszechnegoaytku.

PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i chkeaia

PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiagdadania

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagamnetody bada

PN-EN 1339 Betonowe piyty brukowe. Wymagametody bada— ptyty chodnikowe.

PN-EN 1340 Kragzniki betonowe. Wymagania i metody bada
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M.29.51.04 Rozbiérka umocnig istniejacych stazkow

M.29.51.04.53 Rozbiérka umocniestakow

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORBg svymagania dotyee wykonania i odbioru robét
polegajcych na rozbiérce istniggego umocnienia stkdw w ramach: ,Bigaca naprawa
mostu w cigu drogi wojewddzkiej 726 w km 19+110 w Rzeczycy”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowkomntraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych STWIORB
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmwszystkie czynnéci umazliwiajace i majce
na celu rozbidrk istniepcych umocnié stazkow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Wg OST M.21.01.01.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgee Robot
Wg OST M.21.01.01.

1.6. Kody i nazwy robot wg Wspolnego Stownika Zamoien (CPV)
45221111-3 — Mosty drogowe.

2. Materiaty
Wg OST M.21.01.01.

3. Sprzt
Wg OST M.21.01.01.

4. Transport
Wg OST M.21.01.01.

5. Wykonanie Robot
Wg OST M.21.01.01.

6. Kontrola jakosci Robot
Wg OST M.21.01.01.

7. Obmiar Robét
Jednostk obmiaru robét jest 1 irozebranego umocnienia skow.

8. Odbidér Rob6t
Wg OST M.21.01.01.
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9. Podstawa ptatnéci

Cena jednostkowa uwzglnia: zapewnienie niezbnych czynnikéw dla wykonania
rozbiorki, wykonanie i rozbiérka zabezpieazerozbiorke umocnienia, uporzlkowanie

terenu robot; wyw6z odpadéw na wysypisko wraz zztarsi utylizacji lub na miejsce
przystosowane do sktadowania poza terenem budowy.

10. Przepisy zwazane
Wg OST M.21.01.01.
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M.30.00.00 NAWIERZYCHNIE MOSTOWE

M.30.20.05 Zabezpieczenie antykorozyjne pow. betowych
M.30.20.05.14 Wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonowychtpkanakrylowa o gr.< 0,3 mm

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB g swymagania dotycice wykonania i odbioru
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betorbwgowitoky ochronm w ramach:
.Bi€zaca naprawa mostu wagju drogi wojewoddzkiej 726 w km 19+110 w Rzeczycy’.

1.2. Zakres STWIORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w p. I. 1.

1.3.  Zakres robot obgtych STWIORB

Roboty, ktérych dotyczy STWIORB, maj zastosowanie przy zabezpieczeniu
antykorozyjnym nasgpujacych odstonitych  powierzchni  betonowych  obiektéw
inzynierskich:

- odkryte powierzchnie betonowe ustroju nEego - piyty | gzymsy - powiek z
podwyzszory zdolngcia pokrywania zarysowa

- pozostate odkryte powierzchnie betonowe (hana na czynniki atmosferyczne) - powdok
z minimalry zdolngcia pokrywania zarysowa

Wykonawca przed rozpogaiem ww prac uzgodni z iynierem kolor RAL obiektu.

1.4. Okrdlenie podstawowe

Antykorozyjne zabezpieczanie betonu- zabezpieczenie betonu przed kogoppprzez
ograniczenie lub wyeliminowanie dziatania agresygene&zynnikow atmosferycznych lub
wody na konstrukej

Hydrofobizacja powierzchni - proces polegagy na nasyceniu powierzchniowych warstw
stwardniatego betonu substancjami chemicznymi, pmhugoymi brak zwikalnosci
zabezpieczonych powierzchni przez wod

Impregnacja powierzchniowa - proces polegagy na nasyceniu powierzchni betonu
srodkami uszczelniagymi jego pory i nadagymi powierzchni wiéciwosci hydrofobowe.
Powtoka - warstwa wykonana z materiatdw ciekltych, uptyniyiom lub sproszkowanych
nanoszonych na odpowiednio przygotowane paxlia pomogtechnik malarskich.

Punkt rosy - temperatura betonu, w ktérej wggtije kondensacja pary wodnej w postaci
rosy przy okrélonej temperaturze powietrza i wilgotun

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakoich wykonania oraz za zgodito z
Dokumentacj Projektova, Specyfikacj i poleceniami layniera.

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania
0gllne".

1.6. Kody i nazwy robot wg Wspolnego Stownika Zamoien (CPV)
45221111-3 — Mosty drogowe.
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2.Materiaty
Ogblne wymagania dotygze materiatdw podano w STWIORB DM.00.00.00 "Wymagan
0golne", pkt.2.

2.1. Ogllne wymagania dla materiatow

Wszystkie materiaty stosowane do antykorozyjnedmezpieczenia betonu powinny posiada
Aprobat Techniczi. Przed zastosowaniem materialdbw do zabezpieczmtikorozyjnego
betonu, Wykonawca powinien przedstavmzynierowi numer partii towaru oraz aktualne
wyniki badax w ramach nadzoru wewtiznego producenta materiatlu. Do zabezpieczania
antykorozyjnego betonu mna stosowatylko materiaty o nieprzeterminowanej przydastio

do stosowania.

2.2.  Powloki z minimalm zdolncscia pokrywania zarysowain
Powtoki o grubéci powyzej 0,3 mm, wykonane dyspersjami polimerowymi lublaéci >
1,0 mm, wykonane mieszankami cementowymi modyfikoymai polimerami. Wymagania
dla powtoki:
» pokrywa rysy o rozwartei do 0,15 mm
e 0por dyfuzji CQ: SSCO> 50 m stlupa powietrza,
e 0por dyfuzji HO:S,CO, < 4 m stupa powietrza,
* wytrzymaiai¢ na odrywanie od podta:
wartas¢ srednia >1,0 MPa,
wartas¢ minimalna> 0,6 MPa.

2.3.  Powioki z podwyszom zdolncscia pokrywania zarysowan
Powloki o grubéci >1,0 mm, wykonane z barwnych elastycznych dyspesgjdnych.
Wymagania dla powioki:
» pokrywa rysy o rozwartei od 0,15 mm do 0,3 mm
e 0por dyfuzji CQ: SSCO> 50 m stlupa powietrza,
e 0por dyfuzji HO:$CO, < 4 m stupa powietrza,
* wytrzymaidi¢ na odrywanie od podta:
wartas¢ srednia > 1,3 MPa,
wartos¢ minimalna> 0,8 MPa.

3. Sprzt

Ogblne wymagania dotygeze sprztu podano w STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania
0golne", pkt.3.

Sprzt i narzdzia do prac zwizanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem betonu ioyvi
zapewnt ciagtos¢ prac i uzyskanie wymaganej jaladrobot.

Wybér sprztu i narzdzi do wykonania rob6t nalg do Wykonawcy i powinien Ly
zaakceptowany przezdyniera.

4.  Transport

Ogdblne wymagania dotygeze transportu podano w STWIORB DM.00.00.00 "Wymagan
0ogllne”, pkt.4. Sposbéb transportu przez Wykorawnateriatdbw do antykorozyjnego
zabezpieczenia betonu nie ieopowodowa obnizenia ich jakéci. Przewo6z sktadnikow
chemicznych i materialtbw do antykorozyjnegoezgieczenia betonu powinien ¢ Si
odbywa& w szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniadialezy przestrzegaokresu

sktadowania podanego przez Producenta.

Biezaca naprawa mostu wagju drogi wojewodzkiej 726 w km 19+110 w Rzeczycy
71



M.21.01.01 B.P. TOKBUD

5. Wykonanie robét

Ogollne zasady wykonywania robét podano w STWIORB.@M0.00 "Wymagania ogolne”,
pkt.5. Wykonawca przedstawidynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Orgzem;ji
Robot oraz Program Zapewnienia Jakaiwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakichebla
wykonywane roboty. Roboty zwzane z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzchni
betonu powinny by wykonywane przez pracownikdw posiagajch s$wiadectwo
kwalifikacyjne ukaczenia szkolenia w zakresie tych prac przez instytrarrowe lub
zakfady naukowe w wygzych uczelniach.

5.1. Przygotowanie podiea

Wykonawca zobovdzany jest przygotowapodiaze betonowe przez usgnoie niezwazanych
czgsci betonu i szkodliwych substanciji, mgych mie€ wptyw na koroz betonu, a tate na
trwatos¢ pohczenia nakltadanych materiatdw z padtn betonowym. Sposéb oczyszczania
nalezy dostosowa do przewidywanych materialtdw naprawczych zgodnieKartami
Technicznymi.

Wytrzymalias¢ na odrywanie prawidlowo przygotowanego paditvetonowego jak podano w
pkt. 2.312.4..

Nalezy wykona jedno oznaczenie wytrzymatd na odrywanie betonu w podio na kade
50 nf powierzchni oczyszczonego pozHo przy czym minimalna liczba oznaézé dla
jednego obiektu.

Wilgotnos¢  podiaza bezpérednio przed wykonywaniem robdt powinna  spéinia
wymagania zgodnie z "Wytycznymi stosowania" wchateriatu powtoki, ale nie me
by¢ wicksza nk 4 % dla materiatdw stosowanych na suche pedgia dla materiatdw
stosowanych na mokre pod®dopuszczalne jest matowo-wilgotne paédio

Temperatura podi@ betonowego i powietrza nie moby nizsza nk +8° C (temperatura
podiaza musi by wyzsza o 3° K od punktu rosy) i nie wsza ni +25° C.

Do mieszania skladnikbw materialtdw i maéw jednosktadnikowych nate
stosowé& mieszalnik wolnoobrotowy.

Materiat do pokrycia goérnych powierzchni kap ngl€jesli tak wynika z zalece Producenta)
wymiesz& z suszonym ogniowo piaskiem kwarcowym frakcji @44nm w proporcjach 1:1,
a nastpnie powlok nalezy posypa piaskiem w ildci 2,0 kg/ns.

Nalezy scisle przestrzega zalecé& Producenta odsdoie metod mieszania, nakladania i
pielggnowania powiok.

Powierzchnie powilok nie powinny wykazydarzebarwi@, nierowndci, zmian faktury i
innych wad.

Bezparednio po ukaéczeniu prac zwazanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu
nalezy chront t¢ powierzchng przed intensywnym nastonecznieniem, silnynatvem, a
takze deszczem oraz spadkiem temperatury powiptyagej 5°C i przegrzaniem povig|
25°C (chybaze "Wytyczne stosowania" materialu mévimacze)j).

Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozhigusztowa, pomostow roboczych i
innych uradzen pomocniczych niezflinych do prowadzenia prac awanych z napraav
betonu naley do Wykonawcy.

5.2. Bezpieczistwo roboét i ochronasrodowiska

Materiaty do antykorozyjnego zabezpieczania betoowinny by dostarczane w szczelnych
pojemnikach i sktadowane w suchych pomieszczenwmdemperaturach nie xszych ni
+5°C i wyzszych nk +25°C (chybaze Producent zaleca inaczej). Transport i magazynmswva
materialtdw na baziezywic syntetycznych oraz rozpuszczalnikbw powinnypodiada
0gOllnym wymaganiom, jak dla materiatdw toksycznyédtwopalnych. Sposéb prowadzenia
prac zwazanych z antykorozyjnym zabezpieczaniem betonumuze powodowé skazenia
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srodowiska. Resztek materialow pozostalych w pojéach i po myciu przyrdow
roboczych nie wolno wylewado kanalizacji. Wszelkie odpady tych materiatowRafyawca
obowhzany jest usut z terenu i poddautylizaciji.

Wykonawca obowizany jest zabezpieczyteren przed zanieczyszczeniem odpadami,
szczegOlnie w przypadku materialtdbw nanoszonych daatatryskov.

6. Kontrola jakosci rob6t

Ogblne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania
0golne”, pkt.6. Przeprowadzenie wszystkich adeteriatow i jakéci robot zwiazanych z
wypetnianiem ubytkéw w betonie naljedo Wykonawcy. Do obowzkow Inzyniera naley
poréwnanie uzyskanych wynikow badaz wymaganiami zawartymi w niniejszej
Specyfikacji. Gdy jaké& zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budgpliwosci,
Zamawiagcy maze poddd je kontrolnemu badaniu w peinym zakresie. W prejqoa
negatywnego wyniku tego badania, koszty z tymazame obcizaja Wykonawe.

6.1. Kontrola materiatdw

Wykonawca obowizany jest przedstawinzynierowi do akceptacji Aprobaty Techniczne i
atesty materiatdbw. lkiynier obowizany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty
przydatndci do stosowania, stanu opakawa@az widciwego przechowywania materiatdw.

6.2. Kontrola przygotowania podiaa

Wykonawca zobowzany jest przedstawinzynierowi do akceptacji wyniki badgoditaza.
Wytrzymalas¢ na odrywanie prawidiowo przygotowanegoodipza betonowego
powinna wynosi dla konstrukcji nowo zbudowanych obiektow: wéétoninimalna 1,5
MPa.

6.3. Kontrola wykonanych robot

Po wykonaniu robét Wykonawca obawany jest przedstawilnzynierowi do akceptacji

wyniki bada:

- wytrzymaiaci warstwy zastosowanego materiatu na odrywanieodqebkreslona ,pull
off’, przy srednicy kazka prébnego 0 mm (wg zasady 1 oznaczenie na 25 pnzy
min. 5 oznaczeniach wg PN-B-01814),

- grubdci wykonanej powloki lub wyprawy zmierzonej w odemej probce metad,pull

off”.

Wyniki te powinny by¢ zgodne z wymaganiami przedstawionymi dla tych nietev w

pkt.2.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB DNQQO "Wymagania ogolne”, pkt.7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiaru jest 1 M(metr kwadratowy) powierzchni podlegegj zabezpieczeniu.

8. Odbiér robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB DMIO@O "Wymagania ogoéine”,pkt.8.
Odbiorowi podlegay:

- roboty ulegajce zakryciu w trakcie antykorozyjnego zabezpiea@owierzchni betonu,

- roboty obgte umowy po ich catkowitym zakiczeniu (odbiér kacowy).

Podstaw odbioru robét ulegagych zakryciu jest pisemne stwierdzeniezyimera w
Dzienniku Budowy wykonania robét okienego rodzaju, zgodnie z Dokumentacj
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Projektowa, wymaganiami zawartymi w STWIORB oraz wyemie zgody na przygpienie
przez Wykonawe do realizacji kolejnej fazy robét. Podstavwedbioru kaicowego jest
pisemne stwierdzenie przezzimiera w Dzienniku Budowy zakezenia wszystkich robot
zwiazanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzdd@ionu i spetnienia wymafa
okreslonych w Dokumentacji Projektowej, STWIORB oraz yoh warunkéw dotycgrych
tych robo6t zawartych w umowie.

9. Podstawa ptatndci

Cena jednostkowa obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rolaraz Programu Zapewnienia

Jakaci,

- wykonanie wszystkich elementow wynikeych z opracowaWykonawcy,

- zastosowanie materialow pomocniczych koniecznyctpidwidiowego wykonania robot
lub wynikapcych z przygtej technologii robat,

- zakup i dostarczenie wszystkich niedhych materiatow,

- przygotowanie  podia (hcznie z piaskowaniem powierzchni betonowych
szpachlowaniem mieszankami niskoskurczowymi) wlaktadania powtoki,

- nalazenie powioki,

- pielegnacg powitoki,

- wykonanie i rozbiork rusztowda, pomostéw roboczych, wuadzer pomocniczych,
niezlednych do wykonania robot,

- zapewnienie bezpiecastwa robét i ochronyrodowiska,

- wykonanie badai pomiarow,

- uporadkowanie terenu robot; wywoz odpaddéw na wysypiskazwz kosztami utylizacji
lub na miejsce przystosowane do skladowania paezaden budowy.

10.Przepisy zwgzane

10.1. Normy

PN-B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenie wdwnictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Metoda badania przyczefm@owiok ochronnych.

10.2. Inne dokumenty

~Wymagania techniczne wykonania i odbioru napraghrony powierzchniowej betonu w
konstrukcjach mostowych", IBDIM.

"Instrukcje stosowania materiatow".
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LOKALIZACJA OBIEKTU

(woj. 16dzkie, pow. tomaszowski, m. Rzeczyca)

INWESTOR:
ZARZAD DROG WOJEWODZKICH w tODZI
ul. Sienkiewicza 3, 90-113 LodZ , www.zdw.lodz.pl

tel.: 042 6162250, fax.: 042 6162251, e—mail: sekretariat@zdw.lodz.pl

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Biuro Projektowe TOKBUD -/\
os. A. Biernackiego 94, 44—370 Pszéw, D

www.tokbud.com.pl —
tel.: 0 698 248 000, fox.: 032 7206165, e—mail: biuro@tokbud.com.pl TOKBUD
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Niniejsza dokumentacia stanowi wiasnosc B. P. TOKBUD 1 jest chroniona Ustawg o Prawie Autorskim z 1994r (Dz. U Nr 24,poz. 83)
Udostepnianie osobom trzecim lub kapiowanie metadami mechanicznymi i elektronicznymi wymaga pisemnej zgody B. P TOKBUD
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