



DZ.342.40.1.2016

Łódź, 21 czerwca 2016 r.

Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: „**Wykonanie studiów wykonalności dla 4 zadań inwestycyjnych.**”

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164) oraz pkt 17 *Instrukcji dla Wykonawców* zamieszczonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi niniejszym informuje, iż zmianie ulega termin realizacji zadania 1 „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 Bełchatów - Kamieńsk na odcinku Bełchatów – Łęka”.

W związku z powyższym zmienia się termin wskazany w pkt 5 SIWZ, w ust. 1 w § 3 umowy oraz w pkt II.1.4) ogłoszenia o zamówieniu. Prawidłowe brzmienie to:

„Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie:

- Zadanie 1: do dnia 20.09.2016 r.
- Zadanie 2: do dnia 30.09.2016 r.
- Zadanie 3: do dnia 30.09.2016 r.
- Zadanie 4: do dnia 15.12.2016 r.”

W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 21.06.2016r

DYREKTOR
inż. Mirosław Szychowski

Niniejsza informacja została zamieszczona na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń w dniu 21.06.2016 r.