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DZ.342.20.1.2015

Wykonawcy
uczestniczgcy w postepowaniu

Dotyczy postepowania pn.: ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 473 na odcinku granica
wojewédztwa — Uniejéow od km 21+801,00 do km 30+293,81” w ramach zadan inwestycyjnych
ujetych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Wojewodztwa toédzkiego i planie finansowym
jednostki nr: W-010301/000025/WPF, W-010301/10/PWRPO/1FR002, W-010301/71/PWRPO/1FR002.

Dziatajgc na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) oraz pkt 17 Instrukcji dla Wykonawcdéw zamieszczonej w Specyfikacii
Istotnych Warunkéw Zamowienia, zwanej dalej SIWZ, Zarzad Drég Wojewodzkich w todzi niniejszym
wyjasnia oraz dokonuje modyfikacji SIWZ, w zakresie opisanym ponize;j:

Pytanie 1:

Dotyczy Tom |, pkt 13.2.2 Specyfikacji Istotnych Warunkéow Zaméwienia (,SIWZ") — Kryterium ,Dtugos¢
okresu rekojmi”.

Zgodnie z ww. punktem minimalny wymagany okres rekojmi wynosi 60 miesiecy a maksymalny 120
miesiecy. W zwigzku z bardzo dtugim okresem rekojmi oraz koniecznoscig wystawienia gwarancji
nalezytego wykonania umowy o okresie waznosci powyzej 5 lat, czy Zamawiajgcy zgadza sie na
wystawienie przez Wykonawce gwarancji z 5-letnim okresem waznosci oraz zobowigzaniem, ze przed
uptywem terminu jej waznosci zostanie wystawiona nastepna gwarancja?

Powyzsze rozwigzanie w petni zabezpiecza ewentualne roszczenia Zamawiajgcego w petnym okresie
obowigzywania umowy i jednoczesnie umozliwia Wykonawcy pozyskanie gwarancji zabezpieczajgcej
nalezyte wykonanie umowy na diuzszy okres.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wprowadza zmian w tresci SIWZ w zakresie podnoszonym w pytaniu Wykonawcy.
Zamawiajgcy w postepowaniu zgda wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w formach okreslonych w art.148 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami), pozostawiajgc prawo wyboru w tym zakresie Wykonawcy.
Zamawiajgcy zwraca uwage na tres¢ uregulowan zawartych w art. 151 ust.2 cyt. ustawy, w ktdérym
ustawodawca wyraznie postuzyt sie sformutowaniem ,Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen
z tytutu rekojmi za wady nie moze przekroczy¢ 30% wysokoSci zabezpieczenia”. W przypadku nie
zabezpieczenia umowy na okres jej nalezytego wykonania i okres rekojmi Zamawiajgcy nie moze
zados€uczyni¢ przywotanemu przepisowi.

Pytanie 2:

Prosimy o zatgczenie dokumentacji geologiczne;.
Odpowiedz:

W zatgczeniu.

Pytanie 3:

Prosimy o zatgczenie przekrojow poprzecznych drogi.
Odpowiedz:

W zatgczeniu.
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Pytanie 4:

Prosimy o zatgczenie tabeli robot ziemnych.
Odpowiedz:

W zatgczeniu.

Pytanie 5:

Czy Zamawiajgcy akceptuje prawo Wykonawcy do wstrzymania robét w terminie 14 dni od daty
wymagalnosci niezaptaconej przez Zamawiajgcego faktury Wykonawcy?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie akceptuje prawa do wstrzymania robot przez Wykonawce.
Pytanie 6:

Czy Wykonawca moze przedstawi¢ zabezpieczenie na okres rekojmi w czesciach z zachowaniem
wysokosci i ciggtosci zabezpieczenia np. dwie gwarancje z okresem waznosci po 60 miesiecy poniewaz
banki nie udzielajg gwarancji na okres 120 miesigcy?

Odpowiedz:
Patrz odpowiedz na pytanie 1.
Pytanie 7:

0,1 % ceny umownej brutto za kazdy dzieh przekroczenia terminu wykonania przedmiotu umowy - czy
Zamawiajgcy akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyzszym niz 0,05% za kazdy dzieh zwioki?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy zmienia zapis § 17 umowy. W zatgczeniu obowigzujgca umowa.
Pytanie 8:

0,1% ceny umownej brutto za kazdy dzien przekroczenia terminu za nierozpoczecie robo6t w terminie -
czy Zamawiajgcy akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyzszym niz 0,05% za kazdy dzien zwtoki?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy zmienia zapis § 17 umowy. W zatgczeniu obowigzujgca umowa.
Pytanie 9:

0,1% ceny umownej brutto, za kazdy dzien opdznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie usterek — czy Zamawiajgcy akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyzszym niz 0,05% za
kazdy dzien zwitoki?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy zmienia zapis § 17 umowy. W zatgczeniu obowigzujgca umowa.
Pytanie 10:

0,1% ceny umownej brutto, za kazdy dzien przerwy za przerwanie realizacji robot z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, diuzszej niz 10 dni — czy Zamawiajgcy akceptuje ustalenie kary na poziomie nie
wyzszym niz 0,05% za kazdy dzien zwtoki?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy zmienia zapis § 17 umowy. W zatgczeniu obowigzujgca umowa.
Pytanie 11:

Jezeli w danym roku zostang zrealizowane roboty o wartosci przewyzszajgcej zabezpieczone $rodki na
ten rok, to czy Zamawiajgcy zaptaci nadwyzke ponad limit danego roku wraz z zaptatg za pierwszg
fakture w roku nastepnym?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zaptaci kwote w danym roku do wysokosci zatozonego limitu finansowego na dany rok.
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Pytanie 12:

Czy Zamawiajgcy akceptuje wystawianie faktur z odroczonym terminem ptatnosci?
Odpowiedz:

Fakturowanie odbywac sie bedzie na zasadach opisanych w umowie.

Pytanie 13:

Dotyczy Umowy §8 ust. 1 - czy Zamawiajgcy akceptuje ograniczenie prawa Zamawiajgcego do
ograniczenia zakresu robot do racjonalnego poziomu wartosciowego lub przedmiotowego wynikajgcego
ze specyfiki przedmiotu Umowy — np. 5% ceny lub zakaz ograniczania konkretnego (jakiego?) rodzaju
robot?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie akceptuje proponowanej zmiany, gdyz ogranicza ona prawa Zamawiajgcego
wynikajgce z zapiséw § 8 ust. 1 umowy.

Pytanie 14:

Dotyczy Umowy §8 ust. 1 - czy Zamawiajgcy akceptuje wymdg uprzedniego zgtoszenia Wykonawcy
ewentualnego ograniczenia robot nie pézniej niz 30 dni przed planowanym terminem rozpoczecia tej
czesci robot, ktorej dotyczy ograniczenie?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie akceptuje proponowanej zmiany.
Pytanie 15:

Dotyczy Umowy §8 ust. 1 - jezeli zgtoszenie ograniczenia nastgpi po zawarciu przez Wykonawce
umowy podwykonawczej dotyczgcej realizacji robét, ktdrych dotyczy ograniczenie, czy Zamawiajgcy
zwroci Wykonawcey udokumentowane koszty, ktére Wykonawca ponidst w wyniku ograniczenia?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie 16:

W jakim terminie od dnia zgtoszenia Zamawiajgcy zakonczy odbiér ostateczny — proponuje sie 14 dni?
Odpowiedz:

Zakonczenie odbioru ostatecznego nastgpi w momencie usuniecia wszystkich zgtoszonych usterek
i wywigzania sie ze wszystkich wymagan i obowigzkéw opisanych w umowie i jej zatgcznikach.

Pytanie 17:

Czy Zamawiajgcy akceptuje ustalenie limitu kar z tytutu zwtoki w wysokosci 10% wynagrodzenia netto?
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie akceptuje proponowanej zmiany.

Pytanie 18:

Czy Zamawiajgcy akceptuje zastgpienie stowa ,opoznienie” — ktdére moze nie wynika¢ z przyczyn
Wykonawcy i koniecznosci ponoszenia konsekwencji opdznienia przez Wykonawce niekoniecznie przez
niego zawinionego, stowem ,zwioka” — ktéra jednoznacznie wynika z przyczyn Wykonawcy, za ktérg
jednoznacznie konsekwencje powinien ponosi¢ Wykonawca, analogicznie do kary za zwtoke ptacone;j
przez Zamawiajgcego?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie akceptuje proponowanej zmiany.

Pytanie 19:

Czy Zamawiajgcy akceptuje doprecyzowanie: Wykonawca ptaci kary za op6znienie z winy Wykonawcy?
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie akceptuje proponowanej zmiany.
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Pytanie 20:

Dotyczy Wzory gwarancji - czy Zamawiajgcy zgodzi sie na sktadanie zgdania wyptaty z gwarancji za
posrednictwem banku w celu weryfikacji podpiséw, poniewaz jest to najprostszy i niebudzgcy zadnych
watpliwosci sposob weryfikacji uprawnionych do zadania wypfaty?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie akceptuje proponowanej zmiany.
Pytanie 21:

Dotyczy Umowy §3 — prosimy o usuniecie zdania trzeciego w ust. 2 — obowigzek wykonania robot
powyzej 98% zakresu rzeczowego na dany rok.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie akceptuje proponowanej zmiany.

Pytanie 22:

Czy w zakresie obowigzkéw Wykonawcy jest uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie?
Odpowiedz:

Nie, ale zgodnie z zapisami okreslonymi w warunkach ogélnych Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania nowych obiektéw inzynierskich wraz z dojazdami i przekazania kompletu dokumentéw
odbiorowych wymaganych prawem budowlanym (w tym geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg) w
zakresie i w takim czasie, aby umozliwito uzyskanie prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie obiektu
przez Inwestora najpdzniej w dniu zakonczenia robot.

Pytanie 23:

Czy wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy?

Odpowiedz:

Wynagrodzenie bedzie rozliczane zgodnie z zapisami § 4 ust.1 umowy.

Pytanie 24:

Umowa §3 ust. 5 — Czy Zamawiajgcy wyraza zgode na cesje na bank finansujgcy?
Odpowiedz:

Nie.

Pytanie 25:

Umowa §5 ust. 10 proponujemy doda¢ na koncu “wraz z dziennikiem budowy i prawomocnym
pozwoleniem na budowe”.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie akceptuje proponowanej zmiany.

Pytanie 26:

Umowa §8 ust. 1a) — prosimy o wskazanie procentowego/kwotowego limitu robét zaniechanych.
Odpowiedz:

Umowa § 8 ust. 1a) — dotyczy zwiekszenia i zmniejszenia ilosci robét objetych kosztorysem ofertowym.
Zamawiajacy nie zaktada limitu procentowego/kwotowego robét zaniechanych.

Pytanie 27:

Umowa § 12 — Proponujemy zmiane zapisow: ust. 5 pkt 10) — usungé zapis, kaucja na zabezpieczenie
stanowi podstawowg forme zabezpieczenia roszczen Wykonawcy wobec podwykonawcéw.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.
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Pytanie 28:

Czy Zamawiajgcy akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyzszym niz 10% za odstgpienie (§17 ust. 1
pkt 5)?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.
Pytanie 29:

Z uwagi na bardzo rozbudowany katalog kar dla Zamawiajgcego proponujemy zrezygnowac z kar
w §17 ust. 1 pkt 2), 8)i 11).

Odpowiedz:

Zapisy §17 zgodnie z zalgczong umowa.

Pytanie 30:

Czy Zamawiajacy akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyzszym niz 0,5% w §17 ust. 1 pkt 6 7?
Odpowiedz:

Zamawiajgcy zmienia zapis § 17 umowy. W zatgczeniu obowigzujgca umowa.

Pytanie 31:

Prosimy o dopisanie w projekcie umowy odszkodowania uzupetniajgcego réwniez dla Wykonawcy.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.

Pytanie 32:

Umowa §18 ust. 1 — na poczatku ust. 1 proponujemy zmieni¢ zapis na ,Zamawiajgcemu, po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu na poprawe, (...)".

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.
Pytanie 33:

Umowa §18 ust. 1 — ust. 1 pkt 1) — po ,Wykonawca” proponujemy doda¢ ,z przyczyn od niego
niezaleznych”.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.
Pytanie 34:

Czy Zamawiajgcy zgadza sie na zastgpienie na zastgpienie w Umowie §18 ust. 1 pkt 2 ,10 dni” na
»21 dni”?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.
Pytanie 35:

Czy Zamawiajgcy zgadza sie na dodanie w Umowie §18 ust. 1 pkt 7 na koncu ,co uniemozliwia
realizacje niniejszej Umowy”?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.

Pytanie 36:

Czy Zamawiajgcy zgadza sie na zmiang ,dwukrotnego” na ,czterokrotnego” w Umowie §18 ust. 1 pkt 9?
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.
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Pytanie 37:

Czy Zamawiajgcy zgadza sie na propozycje zmiany zapiséw na: dodac inne przypadki zmiany terminu
umownego: rozwigzania zamienne, uzupetniajgce, dodatkowe; nastepstwo dziatan lub zaniechan
lezgcych po stronie Zamawiajgcego w §19 ust. 1?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.
Pytanie 38:

Prosze wskaza¢ wiasciwe ilosci. Branza drogowa:
Poz.1.1.1 wg przedmiaru robét kolumna Poszcz. w ilosci 8,70 km — wg FWO poz. 1.1.1. w ilosci 8,50
km

Odpowiedz:
Zgodnie z FWO w ilosci 8,50 km. W zalgczeniu poprawiony przedmiar robot.
Pytanie 39:

Prosze wskazac wtasciwe ilosci. Branza drogowa:
Poz.1.1.2 wg FWO Odtworzenie lub wznowienie punktow osnowy geodezyjnej Il klasy — 24 sztuki,
natomiast w przedmiarze nie ma takiej pozycji

Odpowiedz:
W zatgczeniu poprawiony przedmiar robét.
Pytanie 40:

Prosze wskaza¢ wiasciwe ilosci. Branza drogowa:
Poz. 1.4.13 wg Przedmiaru robét ,Rozebranie $cianek czotowych...” w ilosci 20,80 m3, w FWO nie
wystepuje taka pozycja, w takiej ilosci.

Odpowiedz:

W FWO pozycja zostata scalona. Rozebranie przepustow wraz ze $ciankami czotowymi
i fundamentami.

Pytanie 41:

Prosze wskaza¢ wtasciwe ilosci. Branza drogowa:
Poz. 1 .5.2 wg Przedmiaru robét ,Wywéz destruktu” 6392,61 m3, w FWO nie wystepuje taka pozycja

Odpowiedz:

W FWO pozycja zostata scalona. Wywo6z destruktu zostat uwzgledniony w pozycji dotyczgcej
frezowania nawierzchni.

Pytanie 42:

Prosze wskaza¢ wtasciwe ilosci. Branza drogowa:
Poz. 4.1.1 wg Przedmiaru robot w ilosci 1138,00 m2, natomiast wg FWO 1318,00 m2

Odpowiedz:
Zgodnie z FWO —ilos¢ 1318 m2. W zatgczeniu poprawiony przedmiar robot.
Pytanie 43:

Prosze wskaza¢ wtasciwe ilosci. Branza drogowa:
Poz. 5.1.1 wg Przedmiaru robét w ilosci 20100,00 m2, natomiast wg FWO 40200,00 m2

Odpowiedz:
Zgodnie z FWO —ilo$¢ 40200m2. W zatgczeniu poprawiony przedmiar robét.
Pytanie 44:

Prosze wskazaé wtasciwe ilosci. Branza drogowa:
Poz. 5.1.2 wg Przedmiaru robét w ilosci 20100,00 m2, natomiast wg FWO 40200,00 m2
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Odpowiedz:
Zgodnie z FWO —ilos¢ 40200m2. W zatgczeniu poprawiony przedmiar robot.
Pytanie 45:

Prosze wskazaé wtasciwe ilosci. Branza drogowa:
Poz. 5.3.2 wg Przedmiaru robét w ilosci 380,25 m3, natomiast w FWO nie wystepuje taka pozycja.

Odpowiedz:

W FWO pozycja zostata scalona. Wykonanie taw zostato ujete wraz z budowg rowéw krytych z rur
PEHD o $rednicy 50 cm.

Pytanie 46:

Prosze wskaza¢ wiasciwe ilosci. Branza drogowa:
Poz. 6.2.2 i Poz 6.2.3 nie znajdujg odniesienia w FWO

Odpowiedz:

W FWO pozycja zostata scalona. Wykop i fawa ( montaz) zostaty uwzglednione wraz z ustawieniem
stupkéw z rur stalowych.

Pytanie 47:

Prosze wskaza¢ wiasciwe ilosci. Branza drogowa:
Poz. 6.2.10 wg Przedmiaru rob6t Przymocowanie do stupkow tarcz znakéw drogowych odblaskowych
kategorii D (na folii odblaskowej 2 generacji) szt. 10, wg FWO szt. 17,

Odpowiedz:

Nalezy wyceni¢ przymocowanie do stupkéw tarcz znakéw drogowych odblaskowych kategorii D (na folii
odblaskowej 2 generacji) w ilosci 45 szt. W ztgczeniu poprawiony FWO i przedmiar robét.

Pytanie 48:

Prosze wskaza¢ wtasciwe ilosci. Branza drogowa:

Poz. 6.2.11 wg Przedmiaru robot Przymocowanie do stupkéw tarcz znakéw drogowych odblaskowych
kategorii E (na folii odblaskowej 1 generacji) szt. 7, natomiast FWO nie uwzglednia w ogdle znakéw tej
kategorii.

Odpowiedz:

W zatgczeniu poprawiony przedmiar rob6t. Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania folii odblaskowej
1 generacji zgodnie z zapisami STWIORB.

Pytanie 49:

Prosze wskazac wtasciwe ilosci. Branza drogowa:
Poz. 6.2.15 Przedmiaru robdt prosimy o potwierdzenie jednostki obmiarowej. Czy Zamawiajgcy
potwierdza jednostke m2 dla przymocowania tarcz znakéw drogowych?

Odpowiedz:

Nalezy wyceni¢ przymocowanie tarcz tablic drogowych odblaskowych kategorii E i F (na folii
odblaskowej 2 generacji) w ilosci 37 szt. W zlgczeniu poprawiony FWO i przedmiar robét.

Pytanie 50:

Prosze wskaza¢ wtasciwe ilosci. Branza drogowa:
Poz. 6.7.2 wg Przedmiaru robét w poszcz. 90,24 m2, natomiast FWO 91,00 m2

Odpowiedz:
Nalezy wyceni¢ zgodnie z FWO. W zatgczeniu poprawiony przedmiar roboét.
Pytanie 51.:

Prosze wskazaé wtasciwe ilosci. Branza drogowa:

Poz. 7.1.3 wg Przedmiaru robét opisuje krawezniki betonowe 15x20cm zatopione, STWIOR D.08.01.01
pkt 1.3 rowniez odwotuje sie do kraweznikdéw 15x20cm, natomiast w pliku 2074-WD.6-szczegoly.pdf
Szczegdt ,0” kraweznik betonowy na zakoriczeniu zjazdu przedstawia kraweznik betonowy 15x30cm.
Prosimy o jednoznaczne okreslenie rodzaju kraweznika jaki nalezy zastosowac.
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Odpowiedz:

Nalezy zastosowa¢ kraweznik 15x30 cm. W zatgczeniu poprawiony przedmiar robot, FWO, STWiIORB
D.08.01.01 i rysunek WD.5.3

Pytanie 52:

Prosze wskaza¢ wiasciwe ilosci. Branza odwodnieniowa:

Poz. 3.1.22 wg Przedmiaru robét Proba szczelno$ci lub monitoring kanatéw rurowych, kanat Dn 500mm
— poszcz. 17 préb, w FWO jest pozycja 3.1.22 Monitoring kanatéw rurowych kamerg TV, kanat Dn 500
mm w ilo$ci 1332,70m

Odpowiedz:
Nalezy wycenié¢ zgodnie z FWO. W zatgczeniu poprawiony przedmiar robot.
Pytanie 53:

Prosze wskazac¢ wtasciwe ilosci. Branza obiekty inzynierskie — Przepust P1:
Poz. 4.1.1 wg Przedmiaru rob6t Sciany oporowe — zbrojenie stalg gatunku A-IIIN w ilosci 3,816 ¢
natomiast w FWO ilos¢ 3,82 t

Odpowiedz:
Nalezy wycenié zgodnie z przedmiarem robét. W zatgczeniu poprawiony FWO.
Pytanie 54:

Czy Zamawiajgcy posiada pozwolenie na wycinke drzew w okresie legowym, czy nalezy uwzglednié
w ofercie koszty uzyskania takiego zezwolenia?

Odpowiedz:

Zgodnie z umowg Wykonawca ponosi koszty zwigzane z zapewnieniem nadzoru ornitologicznego
i przyrodniczego. Wycinka drzew odbywac si¢ bedzie zgodnie z decyzjg ZRID oraz zapisami
okreslonymi w Decyzji Srodowiskowe;j.

Pytanie 55:
Prosze wskazac miejsce (adres) odwozu materiatdw z wycinki drzew.
Odpowiedz:

Pozyskane z wycinki dtuzyce oraz konary drzew o $rednicy powyzej 10 cm zostang dostarczone na
koszt Wykonawcy do Obwodu Drogowego w Uniejowie (ul. Dgbska, 99-210 Uniejow).

Pytanie 56:

Prosze wskazac miejsce (adres) odwozu materiatéw z rozbiorki.
Odpowiedz:

Do Obwodu Drogowego w Uniejowie (ul. Dgbska, 99-210 Uniejow).
Pytanie 57:

Czyjg wtasnos¢ stanowig materiaty z rozbidrki takie jak: ptyty betonowe 50x50x7cm, destrukt betonowy,
destrukt bitumiczny, krawezniki betonowe, koryta betonowe, ogrodzenia z siatki stalowej, bramy, furtki,
przepusty rurowe, $cianki czotowe, wiaty przystankowe, oznakowanie poziome. Prosze ewentualnie
wskazac miejsce odwozu (adres) dla poszczegdlnych materiatow.

Odpowiedz:
Zgodnie z § 2 ust. 6, 7 i 8 umowy.
Pytanie 58:

Prosze wskaza¢ miejsce odwozu (adres) materiatéw z rozbiérki, o ktérym mowa w Przedmiarze Robét —
wiasnos¢ Zamawiajgcego.

Odpowiedz:
Obwdd Drogowy w Uniejowie (ul. Dgbska, 99-210 Uniejéw)
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Pytanie 59:

Prosze wskaza¢ miejsce odwozu (adres) materiatow z rozbiérki, o ktérym mowa w Przedmiarze Roboét —
wlasnos¢ Gminy.

Odpowiedz:

Obwaod Drogowy w Uniejowie (ul. Dgbska, 99-210 Uniejéw)
Pytanie 60:

Czyjg wlasnos¢ stanowi destrukt bitumiczny?

Odpowiedz:

Destrukt stanowi wlasno$¢ Zamawiajgcego.

Pytanie 61:

Prosze wskaza¢ miejsce (adres) odwozu destruktu bitumicznego.
Odpowiedz:

Obwadd Drogowy w Uniejowie (ul. Dgbska, 99-210 Uniejéw)
Pytanie 62:

Czy Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie objazdéw tymczasowych o nawierzchni (opcjonalnie):
a) zdestruktu
b) zkruszywa
Cc) o nawierzchni bitumicznej
w zamian za odstgpienie od wykonania nawierzchni z ptyt drogowych jak w poz. 9.1.1.
Prosze poda¢ ewentualnie konstrukcje objazdéw do wykonania, kategorie ruchu dla drég
tymczasowych. Nawierzchnie z ptyt prefabrykowanych sztucznie zawyzajg koszt drogi tymczasowe;.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy opisat zasady zmian w umowie, SIWZ i jej zatgcznikach.
Pytanie 63:

Czy Zamawiajgcy dysponuje ptytami drogowymi, dla drég tymczasowych, czy koszt zakupu ptyty jest po
stornie Wykonawcy?

Odpowiedz:
Wykonanie drég tymczasowych w catosci lezy po stronie Wykonawcy.
Pytanie 64:

Co z materiatem z rozbidrki, drog tymczasowych, czy przechodzi na wtasnos¢ Zamawiajgcego, czy tez
jest wkasnoscig Wykonawcy?

Odpowiedz:

Zgodnie z zapisami w umowie materiaty z rozbiérki obiektéw tymczasowych i drég objazdowych
stanowig wlasnos¢é Wykonawcy i zostang usuniete poza teren budowy, a teren zostanie zrekultywowany
na koszt Wykonawcy.

Pytanie 65:

Czy Zamawiajgcy udostepni na potrzeby wykonania MCE destrukt bitumiczny, oprocz, tego, ktéry
uzyskany bedzie z frezowania nawierzchni DW 714. (Pozycja 3.9.1 i 3.9.2 branzy drogowej)?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie udostepni destruktu bitumicznego.
Pytanie 66:

Prosze okresli¢ parametry, ktérymi powinien charakteryzowac sie destrukt, ktéry spetni wymagania
Zamawiajgcego na potrzeby MCE.

Odpowiedz:

Parametry destruktu okresla Wykonawca na etapie sporzadzania recept na MCE.
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Pytanie 67:

Prosze okresli¢ hierarchie dokumentéw dla SIWZ, SST, Projekt wykonawczy, Przedmiar robét, FWO.
Czy do oferty przetargowej nalezy dotgcz¢ kosztorys ofertowy sporzadzony na podstawie Przedmiaru
robot czy FWO?

Odpowiedz:

Hierarchia waznosci dokumentéw zostata okreslona w § 1 ust.3 umowy.
Do oferty przetargowej nalezy dotgczy¢ wypetniony FWO.

Pytanie 68:

Prosimy o zamieszczenie jednolitej wersji Przedmiaru robét badz FWO uwzgledniajgce jednoznacznie
odpowiedzi Zamawiajgcego

Odpowiedz:
W zatgczeniu aktualne Przedmiary i FWO.
Pytanie 69:

Prosimy o uzupetnienie dokumentacji przetargowej o Decyzje Srodowiskowg Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w t.odzi.

Odpowiedz:

Zalgczona zostata Decyzja Srodowiskowa wydana przez Burmistrza Uniejowa zgodnie z przepisami
prawa.

Pytanie 70:

Prosimy o uzupetnienie dokumentacji przetargowej o aktualny Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu.
Projekt tymczasowej organizacji ruchu zatgczony do dokumentacji przetargowej przez Zamawiajgcego
stracit waznosé w dniu 27.04.2015r.

Odpowiedz:
W zatgczeniu aktualne zatwierdzenie projektu TOR.
Pytanie 71:

Prosimy o doprecyzowanie pozycji kosztorysowej 6.7.2 — Branza drogowa. W pozycji przedmiarowej
jest mowa o ptytce dla niewidomych 40x40x10, zas na szczegdtach konstrukcyjnych jest mowa o ptytce
integracyjnej koloru zéttego z wypustkami o wymiarach 40x40x8. Ktory materiat nalezy uzy¢?

Odpowiedz:

Nalezy uzy¢ materialu zgodnie z projektem, piytki 40x40x8 cm. W zatgczeniu poprawiony FWO
i przedmiar robét.

Pytanie 72:

Czy Zamawiajgcy dopuszcza uzycie ptytki wskaznikowej z wypustkami w kolorze zéttym o wymiarach
innych niz 40x40x8 i 40x40x107?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dopuszcza zastosowania ptytki o innych wymiarach niz przyjeta w dokumentaciji
projektowej.

Pytanie 73:

Prosimy o uzupetnienie dokumentacji przetargowej o szczegét techniczny dla:

— Poz. 7.2.8 kosztorysu ofertowego ,System Aktywnej Informacji Wizulanej”

— Poz. 7.2.9 kosztorysu ofertowego ,Montaz zestawu zasilania solarnego (z pojedynczym panelem
stonecznym) dla znakdw aktywnych U-5c i C9 wraz z zasilaniem i instalacjg elektryczng”.
Zalgczona dokumentacja bowiem nie pozwala na jednoznaczne okreslenie konstrukcji w/w
znakow.

Odpowiedz:

Zgodnie z instrukcjg producenta.
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Pytanie 74:

W zwigzku z zapisem zawartym w opisie technicznym projektu branzy wodociggowej w pkt. 10 Uwagi
koncowe: ,Podczas przebudowy sieci wodociggowej nalezy zapewni¢ ciggtos¢ dostaw wody wszystkim
odbiorcom”, prosimy Zamawiajgcego o podanie informacji jakiej ilosci oséb i gospodarstw nalezy
zapewni¢ dostawe wody na czas przebudowy wodociggéw oraz wprowadzanie odpowiedniej pozyciji
przedmiarowej, w ktorej te roboty nalezy wycenic.

Odpowiedz:

Koszty wytaczeh i przetgczen oraz niedostarczenia medidw zgodnie z zapisami w warunkach ogdlnych
DM.00.00.00 ponosi Wykonawca.

Pytanie 75:

Czy Zamawiajgcy dopusci do zastosowania jako rury ochronne na istniejacych przewodach
wodociggowych rury ochronne dwudzielne typu AROT?

Odpowiedz:
Nalezy zastosowacé rury ochronne zgodne z dokumentacjg projektows.
Pytanie 76:

W zwigzku z brakiem w przedmiarach pozycji dotyczgacych robét ziemnych zwigzanych z budowg
rowow infiltracyjnych prosimy Zamawiajgcego o uzupetnienie przedmiaréw o pozycje z tym zwigzane
lub wskazanie pozycji kosztorysowej, w ktorej nalezy skalkulowaé i wycenié roboty ziemne.

Odpowiedz:

llos¢ robét ziemnych zwigzanych z budowg rowdw infiltracyjnych zostata okreslona w Przedmiarze
i ujetaw FWO w robotach ziemnych branzy drogowe;.

Pytanie 77:

Prosimy Zamawiajgcego o odpowiedz czy bedzie pobierat optaty zwigzane z zajeciem terenu pod
przebudowe wodociggu w ramach tego zadania. Jezeli tak to prosimy o umieszczenie stawek za zajecia
pod tego typu roboty oraz wskazanie pozycji kosztorysowej w ktorej nalezy ujaé z tym zwigzane koszty.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie bedzie pobierat optat zwigzanych z zajeciem terenu pod przebudowe wodociggu.
Pytanie 78:

Zgodnie z punktem 4.2.2. ,Rowy drogowe trawiaste” opisu odwodnienia i brakiem pozycji
w przedmiarze dotyczgcym tego typu robdt prosimy Zamawiajgcego o uzupetnienie dokumentacji
przetargowej o STWIORB i przedmiary oraz o wskazanie pozycji kosztorysowej, w ktorej nalezy ujgc
koszty zwigzane z ich wykonaniem.

Odpowiedz:

Wycena wykonania rowow trawiastych zostata okreslona w Przedmiarze i ujeta w FWO w robotach
ziemnych branzy drogowej oraz w pozycji humusowanie i obsianie.

Pytanie 79:

W zwigzku z zapisem z punktu 8.3 ,Posadowienie kanatu” dotyczgcego ocieplenia kanatdéw o wysokosci
przekryci a ponizej 1,2 m prosimy Zmawiajgcego o potwierdzenie, ze wszystkie kanaty o wysokosci
przekrycia mniejszej niz wyzej wymieniona majg by¢ ocieplone keramzytem witgcznie z przykanalikami
z wpustow a zlokalizowanymi bezposrednio w konstrukcji jezdni. Wykonawca zwraca uwage, iz przyjeta
technologia ocieplenia w konstrukcji jezdni bedzie przyczyng przerwania ciggtosci warstw konstrukcji
jezdni takich jak warstwa wzmacniajgca z mieszanki MCE oraz podbudowy z kruszywa famanego.

Odpowiedz:

Zmawiajgcy potwierdza, ze wszystkie kanaty o wysokosci przekrycia mniejszej niz 1,2 m i znajdujace sie
pod konstrukcjg drogi majg by¢ ocieplone keramzytem bez przykanalikéw do wpustéw.
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Pytanie 80:

W zwigzku z zapisem z punktu 8.3 ,Posadowienie kanatu” dotyczgcego ocieplenia kanatéw o wysokosci
przekrycia ponizej 1,2m prosimy Zmawiajgcego 0 uzupetnienie kosztorysu ofertowego o pozycje,
w ktorych nalezy wycenic roboty zwigzane z wykonaniem ocieplenia kanatow.

Odpowiedz:

W zalgczeniu zamieszczamy uzupetniony FWO o pozycje uwzgledniajgca ocieplenie kanatow
keramzytem (poz. 3.1.22)

Pytanie 81:

W zwigzku z zapisem z punktu 8.3 ,Posadowienie kanatu” dotyczgcego ocieplenia kanatéw o wysokos$ci
przekrycia ponizej 1,2m prosimy Zmawiajgcego o podanie wiasciwych wskaznikdw zwigzanych
Z uzyskaniem nosnosci i zageszczen w przypadku ocieplenia keramzytem oraz lokalizacji pod jezdnig
i w innych elementach pasa drogowego.

Odpowiedz:

Warstwe keramzytu nalezy zagescic przy uzyciu mechanicznych zageszczarek ptytowych lub ubijakami
recznymi, wyposazonymi w ptyte kwadratowg. Nalezy warstwe zageszczaé do momentu zmniejszenia
grubosci warstwy o 10%.

Pytanie 82:

Prosimy o wskazanie, w ktorej pozycji kosztorysowej nalezy przyjg¢ koszty zwigzane z badaniami
recept mieszanek mineralno - bitumicznych i recept na betony cementowe wykonanych przez
niezalezne laboratorium, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 projektu umowy.

Odpowiedz:
Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy je ujg¢ w cenie oferty.
Pytanie 83:

Whnosimy o uszczegotowienie zapisu § 3 ust. 2 umowy przez wskazanie, ze w przypadku zmiany limitéw
finansowych Zamawiajgcy nie bedzie naliczat zastrzezonych kar umownych z tytutu niewykonania 98%
zakresu rzeczowego. Zgodnie z poczynionym zastrzezeniem Zamawiajgcy ma prawo zmiany limitow
poprzez ich zwiekszenie co moze spowodowaé zmniejszenie zaawansowania rob6ét pomimo ich
wykonywania zgodnie z przyjetym harmonogramem uwzgledniajgcym pierwotne limity. W konsekwencji
powyzszego Zamawiajgcy bedzie miat mozliwo$¢ naliczenia kar umownych Wykonawcy, tym samym
powstaje koniecznos¢ zamieszczenia wnioskowanego zastrzezenia.

Odpowiedz:
Warunki realizacji i przyjete limity zgodnie z obowigzujgcg umowa.
Pytanie 84:

Wnosimy o zmiane zapisu ust. 3 § 12 projektu umowy poprzez skrécenie terminu niezgtaszania
zastrzezen do przedifozonej umowy o podwykonawstwo z 14 na 7 dni. Majgc na wzgledzie planowany
harmonogram realizacji umowy, charakter czynnosci jak rowniez fakt, iz ustawa PZP nie naktada z gory
okreslonych terminéw, w konsekwencji czego Zamawiajgcy ustala przedmiotowy termin, zmiane uznaé
nalezy za zasadna.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie akceptuje proponowanej zmiany.
Pytanie 85:

W nawigzaniu do ust. 20 § 12 projektu umowy prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dopuszcza
przedkfadanie przez Wykonawce os$wiadczenn podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych o zaptacie wymagalnego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, jako dowodéw zaptaty w rozumieniu art. 143d ust. 1 pkt. 4) Prawa zaméwien publicznych.
Prosimy rowniez o potwierdzenie, ze takie oswiadczenie podwykonawcy nie obejmuje przypadku
wstrzymana czesci wynagrodzenia podwykonawcy tytutem kaucji gwarancyjnej zabezpieczajgcej
roszczenia z tytutu nalezytego wykonania umowy i rekojmi za wady na roboty podwykonawcze.
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Odpowiedz:

Zgodnie z § 12 ust. 20 umowy Zamawiajgcy wymaga przedfozenia przez Wykonawce dowoddw zaptaty
wynagrodzenia, Wykazu Podmiotéw realizujgcych zafakturowane roboty/ dostawy/ ustugi, zgodnie
Zatgcznikiem nr 1 do umowy, oraz Oswiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcéw
wszystkich naleznosci z tytulu dotychczas odebranych i zaptaconych przez Zamawiajgcego robdét,
zgodnie z Zatgcznikiem nr 2.

Zamawiajgcy natomiast zgodnie z § 12 ust. 5 pkt 10) zakazuje potragcania z naleznosci za wykonane
przez Podwykonawce roboty w celu tworzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Pytanie 86:

Prosimy o potwierdzenie, ze za termin wykonania zamowienia uznane bedzie faktyczne zakonczenie
przez Wykonawce wykonywania robét objetych zamodwieniem, tj. zgtoszenie Zamawiajgcemu gotowosci
do odbioru. W przypadku odmowy, prosimy o wyjasnienie, co bedzie uznawane za termin wykonania
zamoéwienia.

Odpowiedz:

Zgodnie z zapisami umowy.

Pytanie 87:

Prosimy o uzupetnienie § 13 projektu umowy poprzez zapis: ,czas trwania czynnosci odbioru (tj. od
zgtoszenia gotowosci do odbioru, do dnia zakohczenia czynnosci odbioru) nie wlicza sie do okresu

naliczania kar umownych, ewentualnie prosimy o potwierdzenie i stosowng modyfikacje projektu umowy
w tym zakresie iz czynnosci ostatecznego odbioru robét nie bedg trwaty dtuzej niz 7 dni.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie akceptuje proponowanej zmiany.
Pytanie 88:

Wnosimy o zmiane § 17 ust. 1 pkt. 1, 2, przez zastgpienie wyrazu ,przekroczenia” wyrazem ,zwtoka”
oraz zmiane § 17 ust. 1 pkt. 9,10 przez zastgpienie wyrazu ,op6znienia” wyrazem ,zwioki”

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie akceptuje proponowanej zmiany.
Pytanie 89:

Whnosimy o wykre$lenie z projektu umowy postanowien, o ktérych mowa w §12 ust. 5. pkt. 10) .
zakazie potrgcania z naleznosci za wykonane przez Podwykonawce roboty w celu tworzenia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W ocenie Wykonawcy zasadnym, a przede wszystkim praktykowanym w procesie budowlanym jest
wymaganie dostarczenia przez Podwykonawcéw zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
W obecnej sytuacji na rynku finansowym (wysokie koszty gwarancji, utrudniony dostep dla
Podwykonawcow do gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych), moze okaza¢ sie niemozliwe
zastgpienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie kaucji, zabezpieczeniem w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wystawionej na zlecenie Podwykonawcy na rzecz
Wykonawcy, dlatego tez Wykonawca powinien mie¢ zapewniong mozliwos¢ dokonania potrgcen
z tytutu kaucji nalezytego wykonania umowy, gdyZz ma to wptyw na sposéb i terminowos¢ wykonywania
obowigzkéw umownych przez Podwykonawce.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie akceptuje proponowanej zmiany.
Pytanie 90:

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy zatgczyt do SIWZ catg dokumentacje projektowg i techniczng
potrzebng do wykonania przedmiotu zamodwienia oraz ze dokumentacja ta jest kompletna
i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkow realizacji zamowienia, za$ brak jakichkolwiek
dokumentow istotnych dla oceny warunkéw realizacji inwestycji nie obcigza Wykonawcy.

Odpowiedz:

Niezbedne do wykonania zamowienia dokumenty i uzgodnienia zostaty zamieszczone na stronie
Zamawiajgcego. Wszelkie zmiany zostaty opisane w projekcie umowy.

www.zdw.lodz.pl



Pytanie 91:
Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamdwienia, ktére zachowuja
waznos$¢ na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych brakéw w tym zakresie nie obcigzajg
Wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy na dzien rozpoczecia inwestycji dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
i uzgodnieniami. Ewentualne skutki wynikajgce z aktualizacji decyzji nie obcigzajg Wykonawcy.

Pytanie 92:

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane Ilub btednie
zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikajgcego z dokumentaciji
projektowej zatgczonej do SIWZ i stanowigcej podstawe wyceny oferty, w przypadku koniecznosci
dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin
wykonania zamowienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy w szczegolnosci w § 19 projektu umowy przewidziat sytuacje, w ktérych mozliwe bedzie
wprowadzenie zmian do umowy i zasady wprowadzania tych zmian. W § 8 projektu umowy zawart
z kolei postanowienia dotyczace procedur wynagrodzenia w sytuacji np., gdy zachodzi potrzeba
wykonania robot wynikajgcych z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej, a nie
wyszczegolnionych w przedmiarach robét. Znalazt sie tu rowniez zapis, iz: ,Wszelkie roboty nieobjete
niniejszg umowy lecz niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, ktérych wykonanie
stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczeéniej do przewidzenia, bedgce w rozumieniu
art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp zamodéwieniami dodatkowymi rozliczone zostang w ramach odrebnej
umowy”. Zamawiajgcy dodatkowo wskazuje, ze art. 38 ust.1 ustawy Pzp stuzy jedynie do wyjasnienia
watpliwosci zawartych w tresci SIWZ, nie moze natomiast odnosi¢ sie do wyjasniania zapiséw, ktore
zostaty jednoznacznie uregulowane.

Pytanie 93:

Prosimy o potwierdzenie, Zze przypadku napotkania na niewybuchy, niewypaty lub obiekty o znaczeniu
historycznym, bedzie to skutkowato stosownym przedtuzeniem terminu wykonania zamowienia, co
najmniej o czas, w ktéorym wykonawca nie mégt realizowa¢ robdt, a w przypadku koniecznosci
wykonania robdt nieprzewidzianych w dokumentacji zatgczonej do SIWZ na skutek zaistnienia ww.
okolicznosci, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

Odpowiedz:
Zgodnie z § 19 umowy.
Pytanie 94:

Prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji
warunkow geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczegdlnosci w przypadku koniecznosci
wykonania robét odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczajagcym zakres przyjety do
wyceny oferty na podstawie zatgczonej do SIWZ dokumentacji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
dodatkowe, a termin wykonania zamoéwienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Odpowiedz:

Zgodnie z zapisami umowy i STWIORB. Zamawiajgcy zaptaci obmiarowo za wymiane gruntu przyjeta
w dokumentacji technicznej oraz niewystepujgcg w profilu geotechnicznym a zakwalifikowang przez
projektanta do wymiany.

Pytanie 95:

Whnosimy o usuniecie w pkt. 33 § 9 projektu umowy lub szczegdtowe kolidujgcych ,urzgdzen melioracji
wodnych oraz melioracji gruntow.”

Zgodnie z art. 31 ust. 1 Pzp Zamawiajgcy zobowigzany jest opisaé przedmiot zamdwienia na roboty
budowlane za pomoca dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot. W mysl tego przepisu, oraz zgodnie z uksztattowang linia orzecznictwa, Zamawiajgcy podnosi
odpowiedzialnos¢ za dostarczenie w/w dokumentoéw, ich kompletnosé oraz ewentualne braki
projektowe.
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Odpowiednio, na mocy art. 31 ust. 2 Pzp Zamawiajgcy zdecydowac sie moze na zastosowanie formuty
zaprojektuj i wybuduj, opisujgc przedmiot zaméwienia za pomocg programu funkcjonalno-uzytkowego.
W programie tym Zamawiajgcy opisuje zatozenia i cel jaki chce osigagngé, pozostawiajgc
wykonawcy/projektantowi wybor metod jego osiggniecia.

Ustawa jasno wyodrebnia te dwa sposobu opisu przedmiotu zamodwienia, a co za tym idzie, rowniez
zakres wykonania i odpowiedzialnosci, ktéry bedzie podnosit wykonawca w zwigzku z zawarciem
umowy o udzielenie zamdwienia publicznego. Nie sg przewidziane zadne hybrydowe wersje tychze
sposobow opisu przedmiotu zaméwienia, a w konsekwencji podziatu zakresu odpowiedzialnosci stron.
W przedmiotowym postepowaniu, Zamawiajgcy opisat przedmiot zamowienia za pomocg dokumentac;ji
projektowej. Zgodnie z art. 647 KC, zawierajgcym essentialia negotii umowy o roboty budowlane,
obowigzkiem Wykonawcy jest oddanie przewidzianego w umowie obiektu wykonanego zgodnie
z projektem i z zasadami wiedzy technicznej. Dostarczenie projektu jest zgodnie z tym przepisem
obowigzkiem Zamawiajgcego. W przypadku, gdy mamy do czynienia z robotami budowlanymi
realizowanymi w formule ,zbuduj’, a nie ,zaprojektuj i zbuduj”, zakres odpowiedzialnosci obu stron
umowy wyznacza tres¢ art. 647 K.c. i jakiekolwiek rozszerzenie obowigzkéw Wykonawcy, w tym
rozszerzenie jego odpowiedzialnosci za sprawdzenie prawidtowosci dokumentacji projektowej
i ponoszenie konsekwencji btedéw w tej dokumentacji, narusza przepis art. 647 K.c. i jako takie jest
sprzeczne z Ustawa.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 Pzp, dokumentacja projektowa przekazana przez Zamawiajgcego, powinna
opisywaé przedmiot zamoéwienia w sposéb jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomoca
dostatecznie doktadnych i =zrozumiatlych okreslen, uwzgledniajgc wszystkie wymagania
i okolicznosci moggce mie¢ wplyw na sporzgdzenie oferty. Powyzszy przepis wyklucza zatem
mozliwos¢ ujecia w zakresie zamowienia prac, ktérych zakres nie zostat nalezycie doprecyzowany na
etapie postepowania przetargowego oraz takich prac, ktére mogg w ogole nie wystgpi¢ w ramach
zadania. Zasada ta ma na celu przede wszystkim zachowanie uczciwej konkurencji i unikniecie
przypadku, w ktdrym kazdy z oferentow ztozy oferte na inny zakres zamowienia.

Powyzszg teze potwierdza liczne orzecznictwo Krajowej izby Odwotawczej,: cytujgc Izbe: ,Prace
nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowig przedmiotu zamowienia, objetego cena
oferty.” (KIO/UZP 184/10).

Zgodnie ze stanowiskiem SN, wykonawca jako profesjonalista w zakresie wykonywania roboét
budowlanych musi mie¢ umiejetnos¢ odczytania dokumentacji i postuzenia sie nig do realizacji swoich
zadah. Nie moze za$ odpowiadac¢ i ponosi¢ konsekwencji finansowych za btedy w dokumentacji
projektowej. Profesjonalista posiadajgcy odpowiednig wiedze i doswiadczenie w przedmiocie
opracowywania dokumentacji projektowej jest projektant. To on powinien ponosi¢ odpowiedzialnos¢ za
btedy w dokumentacji, ktéra przygotowat dla potrzeb realizacji rob6t budowlanych.

~WVykonawca nie ma obowigzku szczegdtowego sprawdzania dostarczonego projektu w celu wykrycia
jego wad (art. 651 KC). Wykonawca robét budowlanych nie musi bowiem dysponowac¢ specjalistyczna
wiedza z zakresu projektowania; musi jedynie umie¢ odczyta¢ projekt i realizowaé inwestycje zgodnie
z tym projektem oraz zasadami sztuki budowlanej. Obowigzek natozony na wykonawce przez art. 651
KC nalezy rozumie¢ w ten sposéb, ze musi on niezwtocznie zawiadomié¢ inwestora o niemozliwosci
realizacji inwestycji na podstawie otrzymanego projektu lub tez o tym, Ze realizacja dostarczonego
projektu spowoduje powstanie obiektu wadliwego. W tym ostatnim przypadku chodzi jednak tylko
o sytuacje, w ktérych stwierdzenie nieprawidtowosci dostarczonej dokumentacji nie wymaga
specjalistycznej wiedzy z zakresu” (Il CKN 629/98).

Nie ulega zatem watpliwosci, ze stosownie do tresci art. 651 K.c. obowigzkiem Wykonawcy jest
niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego o tym, ze nie moze realizowac inwestycji na podstawie
otrzymanej od niego dokumentacji badz o tym, ze stosowanie otrzymanej od Zamawiajgcego
dokumentacji spowoduje powstanie wadliwego obiektu, lecz jedynie wowczas, gdy wady projektowe sg
tego rodzaju, ze powziecie o nich informacji nie wymaga posiadania specjalistycznej wiedzy na temat
projektowania robo6t budowlanych.

Powyzsze stanowisko znajduje takze odzwierciedlenie w orzecznictwie KlO:

a),Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy w dokumentacji. Odpowiedzialnos¢
przedmiotowa cigzy na projektancie, z ktérym Zamawiajgcy podpisat umowe na sporzgdzenie
dokumentacji projektowej. Jesli Zamawiajgcy chciat natozy¢ odpowiedzialno$¢ za dokumentacje na
wykonawce winien przeprowadzi¢ postepowanie, ktérego przedmiotem bedzie ,zaprojektuj i wybuduj”;
.Nie jest dopuszczalne i mozliwe zawarcie z géry w SIWZ i we wzorze umowy, zastrzezenia, iz umowa
obejmuje zakres prac, ktory obojetnie z jakich przyczyn zostat pominiety na etapie projektowania lub tez
obejmuje bez obustronnego porozumienia zakres wszelkich prac dodatkowych czy zamiennych,
wynikajgcy z ujawnionych w trakcie budowy wad projektu oraz wynikajgcych ze znaczgco odmiennych
warunkéw geologiczno - gruntowych, niz zaktadane przy opracowaniu dokumentacji projektowej. Taki
rozszerzony zakres zamowienia i postanowienia umowy bytyby niewazne z mocy art. 140 ust. 3 ustawy
Prawo zaméwien publicznych w zwigzku z art. 58 § 1 KC, jako wykraczajgce poza okreslenie
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przedmiotu zamoéwienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowig
przedmiotu zaméwienia, objetego cena oferty.” (KIO/UZP 184/10).

b) Wykonawca moze przyjaé¢ na siebie odpowiedzialno$¢ szersza, niz wynikajgca z przepiséw prawa,
jednak moze przyja¢ odpowiedzialnos¢ w zakresie nienalezytego wykonania, a nie odpowiedzialnos¢ za
btedy podmiotéw trzecich;

c) wykonawca nie moze skalkulowa¢ w cenie oferty ryzyka odmiennych warunkéw geologicznych
w zakresie rodzaju gruntu i w zakresie prowadzenie prac geologicznych;

d) Zakres przedmiotu zamowienia objety dokumentacja projektowa stanowi podstawe skalkulowania
ceny oferty;

e) Ryczalt nie moze obejmowac tego, czego zamawiajacy nie przewidziat w dokumentacji projektowej,
atakze tego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie przygotowania oferty, sg to bowiem
przestanki do udzielenia zamdwienia w trybie art. 67 ust. 5 ZamPublU na roboty dodatkowe”. (KIO/UZP
184/10).

Reasumujgc w swietle powyzszego stanowiska Izby, Zamawiajgcy nie moze obarczy¢ wykonawcow
odpowiedzialno$cig za rozwigzania kolizji urzadzeh melioracji wodnych oraz melioracji gruntéw nie
ujetych w ewidenciji wod kolidujgcych z realizacjg inwestycji.

Odpowiedz:
Zapisy umowy pozostajg bez zmian.
Pytanie 96:

W nawigzaniu do projektu umowy w przedmiotowym postepowaniu zwracamy uwage, iz z dniem
1 stycznia 2014 r. zmianie ulegta ustawa o VAT w zakresie okreslenia momentu powstania obowigzku
podatkowego przy dostawie towardéw lub wykonania ustugi.

Zgodnie ze zmienionym art. 19 a ust. 5 pkt 3 lit. a) ww. ustawy, momentem powstania obowigzku

podatkowego z tytulu realizowanych przez Wnioskodawce prac w rodzaju budowy, przebudowy,

montazu lub rozbiérki obiektéw budowlanych bedzie, stosownie do tego przepisu, moment
wystawienia przez Wykonawce dla Inwestora faktury, dokumentujgcej wykonanie prac przez

Wykonawce, a w przypadku, gdy rezultaty prac przejmowane beda czesciowo, zgodnie z art. 19a

ust. 5 pkt 3 lit. a) w zwigzku z art. 19a ust. 2 ustawy, moment wystawienia faktury za czesciowe

wykonanie prac.

Jednoczesnie, zgodnie z art. 106 i ust. 3 pkt 1 znowelizowanej ustawy o VAT, fakture VAT nalezy

wystawié nie pdzniej niz do 30 dnia od dnia faktycznego wykonania ustug lub dostawy towardw.

Biorgc pod uwage powyzsze, stwierdzi¢ nalezy, iz Wykonawcy majg bezwzgledny obowiazek

wystawienia faktury VAT z chwilg uptywu 30 - go dnia od dnia wykonania ustugi.

Majgc zatem na uwadze powyzsze, jako moment wykonania ustug budowlanych i budowlano-

montazowych, ktéry rodzi dla Wykonawcy obowigzek wystawienia faktury, nalezy przyjg¢ faktyczne

wykonanie tych ustug przez Wykonawce, nie za$ przejecie tych ustug na podstawie protokotéw
zdawczo-odbiorczych.

W zwigzku z tym, Ze przepisy ustawy o VAT sg przepisami bezwzglednie obowigzujgcymi (obowigzuja

niezaleznie od tego co strony postanowily w umowie), fakture VAT mozna wystawi¢ po podpisaniu

protokotu zdawczo — odbiorczego, jednakze nie pdézniej niz w ciggu:

1) 30 dni od zakonczenia okresu rozliczeniowego przyjetego w umowie, w przypadku czesciowego
wykonania ustugi,

2) 30 dni od dnia wpisu do dziennika budowy przez kierownika budowy — o$dwiadczenia o zakonczeniu
rob6t budowlanych, w przypadku zakonczenia wykonywania robdét bedacych przedmiotem
zamoéwienia.

Informujemy zatem o koniecznosci dokonania zmiany projektu umowy i dostosowania jej do

bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw ustawy o VAT, w zakresie przyjecia faktycznego wykonania

ustugi jako podstawy do wystawienia faktury aby wynikato z nich jednoznacznie, ze Zamawiajacy
dokona odbioru robét budowlanych w takim terminie, aby Wykonawca byt w stanie wystawi¢ fakture

z chwilg uptywu 30-go dnia od dnia wykonania ustugi budowlanej tj. w szczegélnosci:

a) §4 ust. 1i 2, ktory stanowi, ze:

<Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie, o ktorym mowa § 3 ust. 1, rozliczane bedzie

w oparciu o protokoty odbioru czesciowego elementéw rob6t na podstawie faktur czesSciowych VAT

wystawianych w formie papierowej nie czesciej niz raz w miesigcu przez Wykonawce na kwote ustalong

w zestawieniu warto$ci wykonanych robot sporzagdzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong

0 zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Odbiér rob6t bedzie sie odbywat na podstawie

nastepujgcych zatgcznikow:

a. zestawienie warto$ci wykonanych robot (tabele rozliczeniowe);

b. karty obmiaréw wraz ze szkicami geodezyjnymi, je$li sg wymagane;

c. dokumenty potwierdzajgce jako$¢ wbudowanych materiatow;
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d. wyniki badan laboratoryjnych, prob i sprawdzen, jesli sg wymagane.

W/w dokumenty muszg by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru, a w przypadku dokumentu
Z punktu a) niniejszego ustepu réwniez przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Po dostarczeniu
poprawnie sporzgdzonych powyzszych dokumentéw zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru,
Przedstawiciel Zamawiajgcego w ciggu 7 dni roboczych zatwierdzi protokét odbioru, z zastrzezeniem
ust. 2.

W szczegodinych przypadkach dopuszcza sie wystawienie drugiej faktury w miesigcu, za zgodag
Zamawiajgcego.”

»,Do dnia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy suma warto$ci wyptaconego wynagrodzenia,
0 ktorym mowa w § 3 ust. 1 na podstawie faktur czesciowych VAT wyniesie nie wiecej niz 92% wartosci
przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci wykonanych robot i cen
jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik do Oferty Wykonawcy.”

b) § 3 ust. 2, ktdre stanowi, ze:

,Limit finansowy na rok 2015 ustala sie na kwote 6 600 000,00 z brutto

Limit finansowy na rok 2016 ustala sie na kwote 16 900 000,00 z brutto”

Moze dojs¢ bowiem do sytuacji, z uwagi na sztywny i nominalny charakter w/w progéw, ze Wykonawca
wykona w okresie rozliczeniowym roboty o wartosci wiekszej niz ustalone limity badz prég procentowy.
W takim wypadku bedzie zobligowany do wystawienia zgodnie z ustawg o VAT faktury na calg kwote
obejmujgca tg wartos¢, natomiast zgodnie z umowa nie bedzie miat do tego podstawy umowne;.
W zwigzku z powyzszym proponujemy aby umozliwic Wykonawcy wystawienie faktury na calg
wykonang wartos¢ robét, jednak np. wydtuzyé termin ptatnosci kwoty wynagrodzenia Wykonawcy —
co bedzie zgodne z nowymi przepisami ustawy o VAT.

Ewentualnie wprowadzenie zapiséw pozwalajgcych na rozliczenie sie¢ Wykonawcy z faktycznie
wykonanych prac, poprzez likwidacje limitdw i progéw oraz usunigcie zaleznosci rozliczenia od
protokolarnych odbioréw, przy jednoczesnym zwiekszeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w formie niepienieznej.

Odpowiedz:
Patrz odpowiedz na pytanie 12.
Pytanie 97:

W Swietle § 17 ust. 1 i 2 prosimy o modyfikacje ust. 4 § 17 poprzez zastgpienie stéw ,Zamawiajgcy
zastrzega sobie” stowami ,Strony zastrzegajg”. Wobec faktu, iz umowa przewiduje prawo do naliczania
kar umownych przez kazdg ze Stron zasadnym jest przyznanie wykonawcy prawa do dochodzenia
odszkodowania uzupetniajgcego.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie akceptuje proponowanej zmiany.
Pytanie 98:

Prosimy o uzupetnienie dokumentacji przetargowej o pismo Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow
w todzi — Delegatura w Sieradzu z dnia 31.01.2012r. znak: WUOZ-C.5151.1.2012.MN, o ktérym mowa
w §9 projektu umowy.

Odpowiedz:
W zatgczeniu skan pisma WUOZ.
Pytanie 99:

Punkt 1.5.10 DM.00.00.00 - prosimy o wskazanie co Zamawiajgcy rozumie pod pojeciem ,bezposrednie
sgsiedztwo pasa drogowego”.

Odpowiedz:
Dotyczy nieruchomosci przylegajgcych do pasa drogowego.
Pytanie 100:

Czy Zamawiajgcy dopuszcza zamiane technologii betonowania przepustu na mokro na wykonanie go
z elementéw prefabrykowanych lub z blach falistych?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza zmian technologii wykonania przepustu.
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Pytanie 101:

Prosimy o podanie przez Zamawiajgcego zasad wykonywania robo6t (instrukcji prowadzenia roboét) przy
wadze do wazenia pojazdéw w ruchu, ktéra znajduje sie w km 29+483-30+513 drogi wojewodzkiej nr
473 zeby nie doszto do jej uszkodzenia.

Odpowiedz:

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robét budowlanych przy wadze do wazenia pojazdéw ze
szczegolng ostroznoscig, bez uszkodzenia elementéw wagi.

Pytanie 102:

Czy na czas realizacji rob6t Zamawiajgcy dopuszcza wytgczenie wagi do wazenia pojazdéw w ruchu,
ktéra znajduje sie w km 29+483-30+513 drogi wojewddzkiej nr 473 z eksploatacji?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza wytgczenie z eksploatacii.
Pytanie 103:

Prosimy o podanie przez Zamawiajgcego zasad wykonywania robét (instrukcji prowadzenia robét) przy
bramownicy, ktéra znajduje sie w km 29+483 zeby nie doszto do jej uszkodzenia.

Odpowiedz:
Patrz odpowiedz na pytanie 101
Pytanie 104:

Zgodnie z wymaganiami DM.00.00.00 wykonawca ma zapewni¢ nadzér ornitologiczny. Prosimy
o informacje kto bedzie odpowiedzialny za realizacje ewentualnych zalecen wydanych przez ornitologa.
Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku konieczno$ci realizacji zalecen ornitologa przez wykonawce
wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie.

Odpowiedz:

Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za realizacje zalecen ornitologa. Wszelkie koszty z tego tytutu nie
podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy je ujg¢ w cenie oferty.

Pytanie 105:

Prosimy o jednoznaczne wskazanie i doprecyzowanie, ktére materiaty z rozbiérki stanowig wtasnosc
Zamawiajgcego.

Odpowiedz:
Patrz odpowiedz na pytanie 57.
Pytanie 106:

Prosimy o potwierdzenie, Ze miejscem odwozu materiatbw z rozbiérki stanowigcych wiasnosé
Zamawiajgcego jest Obwod Drogowy w Uniejowie.

Odpowiedz:
Tak.
Pytanie 107:

Prosimy o potwierdzenie, ze wszystkie drzewa przeznaczone do wycinki i krzaki przeznaczone do
wykarczowania znajdujg sie na terenie objetym decyzjg ZRiD.

Odpowiedz:

Tak.

Pytanie 108:

Prosimy o uzupetnienie dokumentacji przetargowej o prawomocng decyzje na wycinke drzew.
Odpowiedz:

Nie jest wymagana taka decyzja.
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Pytanie 109:

Prosimy o uzupetnienie dokumentac;ji przetargowej o inwentaryzacje drzew i krzewow do wycinki.
Odpowiedz:

W zatgczeniu inwentaryzacja drzew i krzewow do wycinki

Pytanie 110:

Prosimy o informacje czy wykonawca jest jedynym podmiotem odpowiedzialnym za wykonanie wycinki
drzew w pasie obejmujgcym inwestycje? Jezeli wycinke wykonuje inny podmiot to prosimy o podanie
terminu, do ktérego wycinka zostanie zakornczona oraz w jakim zakresie zostanie zrealizowana lub
zostata juz zrealizowana.

Odpowiedz:

Tak wykonawca jest podmiotem odpowiedzialnym za wykonanie wycinki drzew w pasie obejmujgcym
inwestycje, z wytgczeniem terendw Lasow Panstwowych. Lasy Panstwowe dokonajg wycinki w terminie
umozliwiajgcym prowadzenie robot.

Pytanie 111:

Prosimy o potwierdzenie, ze na terenach Lasow Panstwowych wykonawca ma wykonaé tylko
karczowanie pni — zgodnie z poz. 1.2.12 kosztorysu ofertowego.

Odpowiedz:
Tak.
Pytanie 112:

Prosimy o okreslenie przepustow, ktére podlegajg dopuszczeniu do uzytkowania na podstawie decyzji
wydanej przez Wojewddzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Odpowiedz:

Wszystkie obiekty inzynierskie.

Pytanie 113:

Prosimy o okreslenie po czyjej stronie jest uzyskanie decyzji na uzytkowanie przepustéw.
Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na pytanie 22

Pytanie 114:

Prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku kiedy uzyskanie decyzji na uzytkowanie ktéregos
z przepustow lezy po stronie Wykonawcy to Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe a termin
wykonania zamdwienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Odpowiedz:
Patrz odpowiedz na pytanie 22
Pytanie 115:

W przypadku kiedy uzyskanie decyzji na uzytkowanie ktéregos z przepustow bedzie leze¢ po stronie
Zamawiajgcego to prosimy o wskazanie konkretnych czasookreséw, w ktorych te przepusty zostang
dopuszczone do ruchu.

Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na pytanie 22

Pytanie 116:

W ktérej pozycji kosztorysu nalezy uwzglednic¢ koszty prowadzenia nadzoru geotechnicznego?
Odpowiedz:

Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy je ujaé w cenie oferty.
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Pytanie 117:

Prosimy o uzupetnienie dokumentacji przetargowej o STWIORB D.04.06.01 ,Podbudowa z betonu
cementowego”.

Odpowiedz:
Jest zamieszczona jako STWIORB D.04.06.01b
Pytanie 118:

Prosimy o uzupetnienie dokumentacji przetargowej o STWIORB D.05.03.13 ,Nawierzchnia z mieszanki
mastyksowo — grysowej — warstwa $cieralna”.

Odpowiedz:

Jest zamieszczona jako STWIORB D.05.03.13a

Pytanie 119:

Prosimy o uzupetnienie dokumentacji przetargowej o STWIORB D.08.01.01b ,Krawezniki betonowe”.
Odpowiedz:

Jest zamieszczona jako STWIORB D.08.01.01

Pytanie 120:

Do dokumentacji przetargowej zostata zatgczona STWIORB D.08.01.02 ,Krawezniki kamienne”,
natomiast w kosztorysie ofertowym w poz. 8.2 krawezniki kamienne nalezy wykona¢ zgodnie ze
STWIORB D.08.01.01b. Prosimy o doprecyzowanie wg ktérej STWIORB nalezy wykona¢ krawezniki
kamienne.

Odpowiedz:
Krawezniki nalezy wykonaé¢ zgodnie z zatgczong STWIORB D.08.01.02 ,Krawezniki kamienne”
Pytanie 121:

Prosimy o uzupetnienie dokumentacji przetargowej o STWIORB D.08.05.03 ,Scieki z elementéw
prefabrykowanych betonowych”.

Odpowiedz:

Scieki nalezy wykonaé zgodnie z zalgczong STWIORB D.08.05.01 Scieki z elementéw
prefabrykowanych betonowych”

Pytanie 122:

Prosimy o sprostowanie numeru STWIORB w poz. 5.3 kosztorysu ofertowego dla ,Branza obiekty
inzynierskie — Przepust P2” — jest M.13.02.02, powinno by¢ M.13.02.01.

Odpowiedz:
W zatgczeniu poprawiony FWO.
Pytanie 123:

Prosimy o sprostowanie numeru STWIORB w poz. 6.2 kosztorysu ofertowego dla ,Branza obiekty
inzynierskie — Przepust P2” — jest M.15.01.01, powinno by¢ M.15.02.01.

Odpowiedz:
W zatgczeniu poprawiony FWO.
Pytanie 124:

Prosimy o doprecyzowanie z jakich ptyt azurowych nalezy wykona¢ umocnienie dna i skarp przepustu
PlaiP2a.

Odpowiedz:

Nalezy uzy¢ ptyt azurowych prefabrykowanych betonowych.
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Pytanie 125:

Prosimy o uzupetnienie dokumentacji przetargowej o STWIORB M.20.03.02 ,Zabezpieczenie
powierzchni betonowych wyprawg”.

Odpowiedz:

Zabezpieczenie powierzchni betonowych wyprawa nalezy wykonaé zgodnie z zamieszczona STWiIORB
M.13.07.02

Pytanie 126:

Prosimy o uzupeinienie dokumentacji przetargowej o ponizsze STWIORB dotyczace branzy
odwodnieniowej:

— U 01.01.01 — ,Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych”

— U 01.01.03 — ,Zdjecie warstwy humusu”

— U 02.01.01 - ,Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych”

— U 06.01.01 — ,Umocnienie skarp i rowéw przez humusowanie i obsianie trawg”

Odpowiedz:

Powyzsze roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z :

D 01.01.01 — ,Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych”

D 01.01.03 — ,Zdjecie warstwy darniny”

D 02.01.01 — ,Wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych”

D 06.01.01 — ,Umocnienie skarp i rowéw przez humusowanie i obsianie trawg”
W zatgczeniu poprawiony FWO.

Pytanie 127:

W zwigzku z zapisem projektu wykonawczego Przebudowa wodociggu str. 16, pkt. 4.3 rury ochronne
prosimy Zamawiajgcego o wskazanie przyktadowego producenta rur ochronnych dzielonych PE100
SDR 17 fgczonych przez spawanie ekstruderem. Z wiedzy wykonawcy wynika, iz rury, ktérych wymaga
Zamawiajgcy nie sg dostepne na rynku.

Odpowiedz:

Do wykonania rur ochronnych nalezy zastosowac¢ typowe rury PE100 SDR17.

W ramach robo6t montazowych nalezy:

- przecig¢ rure PE na dwie czesci,

- zamontowac ptozy na rurze przewodowej,

- potaczyé dwie potéwki rury ochronnej poprzez wprowadzenie spoiwa plastycznego za pomocg
ekstrudera,

Pytanie 128:

Prosimy o uzupetnienie zapisu STWIORB M.20.04.02 - brak czesci zdania w specyfikacji: M.20.04.02
UMOCNIENIE CIEKU — pkt. 5.2.4. Wykonanie umocnienia z kamienia tamanego,,: ,Przed ufozeniem
umocnienia z kamienia nalezy wykonac podwaline betonowa o .....”

Odpowiedz:

W zatgczeniu poprawiona STWiIORB

Pytanie 129:

Prosimy o zamieszczenie w dokumentacji przetargowej planu nasadzen.
Odpowiedz:

Z zatgczeniu wykaz odcinkéw przewidzianych do nasadzeh.

Pytanie 130:

Prosimy o wskazanie miejsca oraz odlegtosci do odwozu karpin.
Odpowiedz:

Karpiny stanowig wtasno$é Wykonawcy.
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Pytanie 131.:

Czy po stronie Wykonawcy jest odwéz i utylizacja materiatéw z rozbiérek bram i ogrodzen? Jesli jest to
po stronie Wykonawcy to prosimy o wskazanie miejsca odwozu oraz odlegtosci odwozu w/w
elementow.

Odpowiedz:

Materiaty z rozbidérek bram i ogrodzen stanowig wtasnosé¢ Zamawiajgcego i musza zostaé¢ odwiezione na
teren Obwodu Drogowego w Uniejowie.

Pytanie 132:

Prosimy o wskazanie miejsca oraz odlegtosci odwozu materiatdw z rozbidrki oznakowania pionowego,
ktére jest wiasnoscig Zamawiajgcego.

Odpowiedz:
Patrz odpowiedz na pytanie 56
Pytanie 133:

Prosimy o zatgczenie w dokumentacji przetargowej przekrojdw poprzecznych oraz tabeli robét
ziemnych do obliczenia ilosci wykopow i nasypéw

Odpowiedz:
W zatgczeniu.
Pytanie 134:

Zgodnie z dokumentacjg projektowg do przestawienie jest kapliczka w km 29+385 oraz trzy krzyze.
Prosimy o informacje czy w/w elementy kultu religijnego podlegajg ochronie konserwatorskiej. Jesli
podlegajg prosimy o podanie wytycznych dotyczacych prowadzenia tych prac.

Odpowiedz:
W/w elementy kultu religijnego nie podlegajg ochronie konserwatorskie;.
Pytanie 135:

Prosimy o zatgczenie do dokumentacji przetargowej opinii geotechnicznej oraz badan geotechnicznych,
o ktérych mowa w projekcie wykonawczym.

Odpowiedz:
W zatgczeniu.
Pytanie 136:

Prosimy o uzupetnienie dokumentac;ji projektowej o projekty wykonawcze objazdu na czas wykonania
obiektéw inzynierskich: przepust P1, przepust P2. W dokumentacji przetargowej brak jest w/w
opracowan.

Odpowiedz:
W zatgczeniu projekt wykonawczy objazdéw.
Pytanie 137:

Na rysunku ,szczegoét wpustu —widok z gory” kraweznik przy kratce wpustowej opisany jest jako
betonowy 20/30 oraz kraweznik kamienny odmiany15/20. Prosimy o doprecyzowanie jaki kraweznik
powinien by¢ zastosowany w obrebie wpustu ulicznego.

Odpowiedz:

Wpusty bedg zlokalizowane przy kraweznikach o wymiarach:
- kamienny 20x30, 15x30
- betonowy 20x30

Pytanie 138:

Prosimy o zatgczenie do dokumentac;ji przetargowej szczegétu balustrad U-11a.
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Odpowiedz:

Balustrade U-11a nalezy wykona¢ zgodnie z zatgcznikiem 4 do Rozporzgdzenia w sprawie

szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdbw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach
Pytanie 139:

Prosimy o zatgczenie do dokumentacji przetargowej szczegdtu zakonczenia barier stalowych N2W3B.
Odpowiedz:

Zgodnie rysunkiem WD 5.3 v2.

Pytanie 140:

W szczegoétach konstrukcyjnych wystepuje kraweznik kamienny odmiany 15/20 (wpust uliczny), zas
w przedmiarach — branza drogowa nie wystepuje kraweznik kamienny odmiany 15/20. Prosimy
0 doprecyzowanie w ktorej pozycji kosztorysu ofertowego nalezy uwzgledni¢ kraweznik kamienny
odmiany 15/20 oraz o wskazanie zakresu iloSciowego.

Odpowiedz:
Nalezy wyceni¢ kraweznik kamienny 15x30 cm zgodnie z FWO.
Pytanie 141:

Czy Zamawiajgcy przewiduje montaz wiat autobusowych? Jesli tak, to prosimy o dodanie pozycji
kosztorysowej wraz z zakresem ilosciowym, parametrami wiat oraz STWiORB.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie przewiduje montazu wiat.
Pytanie 142:

Prosimy o informacje czy krawedzie nawierzchni drogi w rejonach wysp centralnych strona lewa i prawa
nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym czy kamiennym?

Odpowiedz:
Krawezniki nalezy ustawia¢ zgodnie dokumentacjg projektowg - branza drogowa.
Pytanie 143:

Prosimy o doprecyzowanie grubosci warstwy gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2.5 pod
konstrukcjg przepustu P1i P2 - wg projektu jest to warstwa 50 cm, wedtug przedmiaru 25 cm.

Odpowiedz:

Nalezy wycenié¢ warstwe grub. 50 cm. W zatgczeniu poprawiony FWO.
Pytanie 144:

Prosimy o zatgczenie przekrojow porzecznych przepustéw P1a i P2a.
Odpowiedz:

Rysunki sg zamieszczone w dokumentacji projektowej.

Pytanie 145:

Prosimy o okreslenie w jakiej pozycji kosztorysowej nalezy wyceni¢ podsypke wyréwnawczg
cementowo piaskowg gr. 10 cm zastosowang wewnatrz przepustu P2 pod umocnieniem materacami
kamiennymi.

Odpowiedz:

W pozycji 8.3.2. FWO — branza obiekty inzynierskie — Przepust P2. W zatgczeniu poprawiony FWO
i przekroj poprzeczny obiektu.

Pytanie 146:

Prosimy o okreslenie w jakiej pozycji kosztorysowej nalezy wyceni¢ materiat znajdujgcy sie miedzy
warstwg geosiatki komérkowej a ptyta denng przepustu P2.
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Odpowiedz:

W pozycji 8.3.2. FWO — branza obiekty inzynierskie — Przepust P2. W zatgczeniu poprawiony FWO
i przekroj poprzeczny obiektu.

Pytanie 147:

Prosimy o okreslenie jakiego materiatu i 0 jakich parametrach, nalezy uzy¢ jako podsypke z kruszywa -
poz. 8.3.2 kosztorysu ofertowego.

Odpowiedz:

Zgodnie z zatgczonym rysunkiem - Uniejow PW_27+888,77 Rys. 03 04 - Rysunki ogdlne rev. C
PRZEKROJE (1)

Pytanie 148:

Prosimy o okreslenie zakresu umocnienia skarp geosiatkg komorkowg, w dokumentaciji projektowej nie
zaznaczono skarp do umocnienia geosiatkg komorkowa.

Odpowiedz:

Zakres umocnienia nalezy przyja¢ zgodnie z dokumentacjg projektowag — rys 2074-WD.2-legenda i rys.
WD.2.1 do WD.2.12;.

Pytanie 149:

Prosimy o okreslenie, na jakim asfalcie ma zosta¢ zaprojektowana warstwa wigzgca z AC 16 W?
Odpowiedz:

Zgodnie ze STWIORB.

Pytanie 150:

Dot. pkt. 5 SIWZ oraz projektu umowy — Czy Zamawiajgcy dokona modyfikacji terminu realizacji
zamoéwienia w taki sposob, aby termin wyznaczony byt np. w miesigcach od dnia przekazania placu
budowy a nie sztywng datg, poniewaz na tym etapie Wykonawca nie wie do konca ile ma tak naprawde
czasu na realizacje zaméwienia. Nie wiadomo jak dtugo bedzie trwaé procedura przetargowa, czy bedag
odwotania oraz kiedy zostanie podpisana umowa.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie akceptuje proponowanej zmiany SIWZ.
Pytanie 151:

Dot. par. 19 projektu umowy — jezeli Zamawiajgcy nie przychyli sie do prosby z zapytania powyzej,
wnosimy o dopisanie do tresci par. 19 umowy mozliwosci zmiany terminu realizacji zaméwienia
z powodu przedtuzajgcej sie procedury przetargowej.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie akceptuje proponowanej zmiany.
Pytanie 152:

Dot. pkt. 10.9; 15.4 SIWZ oraz projektu umowy — wnosimy o dopuszczenie mozliwosci zawierania
nakazéw przekazywania wezwania za posrednictwem Banku lub z potwierdzeniem notarialnym
podpiséw, poniewaz zgodnie z wyrokiem Wojewddzkiego Sgdu Administracyjnego w Warszawie z dnia
25 kwietnia 2013 r. (sygn. akt V SA/Wa 327/13), oddalajgc skarge na decyzje Prezesa Urzedu
Zamowieh Publicznych w sprawie natozenia administracyjnej kary pienieznej orzekt, ze wymadg
weryfikacji podpiséw osdb wystepujacych w imieniu zamawiajgcego przez bank prowadzacy rachunek,
na ktéry ma by¢é dokonana zaptata z gwarancji wadialnej, nie podwaza bezwarunkowego charakteru
gwarancji, a jedynie stuzg potwierdzeniu tozsamosci oséb, ktére podpisujg zgdanie zaptaty z tytutu
gwarancji wadialnej. Sad uznat, ze w okolicznosciach sprawy gwarancje ubezpieczeniowe ziozone
tytutem wadium przez konsorcjum ubiegajgce sie o udzielenie ww. zamdwienia nie pozbawiaty
Zamawiajgcego prawa do skutecznego zadania zaptaty naleznosci przez ubezpieczyciela z tytutu
zabezpieczenia wadium wniesionego w przedmiotowym postepowaniu. Tym samym, Zamawiajgcy,
uznajagc, iz konsorcjum ubiegajgce sie o udzielenie ww. zamodwienia nie wniosto wadium
i w konsekwencji wykluczajgc je z postepowania o udzielenie zamowienia, naruszyt dyspozycje art. 24
ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp w brzmieniu obowigzujagcym w dacie wszczecia postepowania, co miato wptyw
na wynik postepowania. — strona UZP.
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Odpowiedz:

Zamawiajgcy w pkt 10.9 i pkt 15.4 SIWZ skresla zdanie:
,Nie moga réwniez zawiera¢ nakazéw przekazywania wezwania za po$rednictwem Banku Ilub
z potwierdzeniem notarialnym podpisow.”

Pytanie 153:

Dot. pkt. 10.9; 15.4 SIWZ - zgodnie z powyzszym wyrokiem, czy Zamawiajgcy uzna za prawidtowy
zapis w tresci gwarancji bankowej jak ponizej:

,Zadanie zaptaty musi by¢ dostarczone do Banku w oryginale albo w formie kluczowanego komunikatu
SWIFT. Oryginat zadania zaptaty musi zosta¢ dostarczony w sposéb umozliwiajgcy Bankowi
weryfikacje uprawnien do wlasciwej reprezentacji Beneficjenta i wzoréw podpisow osoby/éb
skfadajgcych zgdanie, w szczegdlnosci:

- z odpisem z KRS Beneficjenta, zawierajgcym dane aktualne na dzien sporzadzania zgdania zaptaty
i oryginatem notarialnie poswiadczonych wzoréw podpisow o0s6b podpisujgcych Zzgdanie
zaptaty/notarialnie poswiadczonymi podpisami pod zgdaniem zaptaty albo

- z oryginatami: dokumentéw prawnych potwierdzajgcych uprawnienie do podpisywania zgdania zaptaty
w imieniu Beneficjenta i notarialnie poswiadczonych wzoréw podpiséw oséb podpisujgcych zgdanie
zaptaty/notarialnie po$swiadczonych podpiséw pod zgdaniem zaptaty albo

- za posrednictwem banku Beneficjenta, ktéry musi potwierdzi¢, ze podpisy zlozone pod zadaniem
zaptaty nalezg do oséb uprawnionych do reprezentowania Beneficjenta, zgodnie z odpisem z KRS
(zawierajgcym dane aktualne na dzieh sporzadzania zgdania zaptaty) lub naleza do oséb uprawnionych
na podstawie petnomocnictw do sktadania zgdan zaptaty z gwaranc;ji’?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy oceny poszczegolnych dokumentdw i zapiséw w nich zawartych bedzie dokonywat na
etapie oceny ofert, a nie na etapie ubiegania sie wykonawcow o zamédwienie.

Pytanie 154:

Dot. par. 16 projektu umowy — w zwigzku z tym, iz umowa na realizacje przedmiotowego zamdwienia
bedzie zawarta na okres powyzej jednego roku, czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowania art. 150
ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie akceptuje proponowanej zmiany.
Pytanie 155:

Dot. par. 12 ust. 5 pkt. 10 projektu umowy — wnosimy o0 usuniecie tresci niniejszego punktu, poniewaz
rozliczanie sie¢ Wykonawcy z podwykonawcami jest odrebnym zobowigzaniem i nie wchodzi w zakres
przedmiotu zamowienia.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie akceptuje proponowanej zmiany.
Pytanie 156:

Czy w przypadku kiedy sktadajgcym oferte jest konsorcjum, kazdy z partneréw konsorcjum moze
wnies¢ wadium w czesci proporcjonalnej do jego udziatéw w konsorcjum?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza podziat kwoty wniesienia wadium pomiedzy partnerami konsorcjum. W takiej
sytuacji w dokumencie potwierdzajgcym wniesienie wadium nalezy zaznaczy¢, ze wnoszone jest ono
w imieniu i na rzecz oznaczonych w nim imiennie Partneréw Konsorcjum.

Pytanie 157:

Czy w przypadku kiedy sktadajgcym oferte jest konsorcjum, kazdy z partnerow konsorcjum moze
wnies¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w czesci proporcjonalnej do jego udziatow
w konsorcjum?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza, jesli oferte skiadajg podmioty wystepujgce wspdlnie, aby zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy bylo wnoszone przez partneréw konsorcjum do petnej wartosci
zabezpieczenia wskazanej w umowie, zgodnie ze wzorem zatgczonym do SIWZ. Z treSci
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zabezpieczenia musi wynika¢ odpowiedzialnos¢ solidarna partneréw konsorcjum za realizacjg
przedmiotu umowy zgodnie z umowsg, bowiem Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o zamdwienie
ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, co wynika z art. 141 ustawy Pzp.

Pytanie 158:

Czy w przypadku kiedy skfadajgcym oferte jest konsorcjum, kazdy z partnerow konsorcjum moze
whnies¢ zabezpieczenie wiasciwego usuniecia wad i usterek na okres rekojmi w czesci proporcjonalne;j
do jego udziatéw w konsorcjum?

Odpowiedz:
Patrz odpowiedz na pytanie 157 oraz odpowiedz na pytanie 1.
Pytanie 159:

Czy Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ rozliczania sie z podwykonawcami na podstawie umowy
przelewu wierzytelnosci?

Odpowiedz:

Zgodnie z zapisami umowy

Pytanie 160:

Czy Zamawiajacy posiada brakujgcg ilos¢ destruktu konieczng do realizacji zadania?
Odpowiedz:

Nie

Pytanie 161:

Jednym z kryteriow wyboru oferty przez Zamawiajgcego jest dlugos¢ oferowanej rekojmi (pkt.13.1. 2)
SIWZ). Brak uszczegétowienia oznacza, ze caty zakres zamowienia objety bytby takg rekojmig, co jest
w sprzecznosci z technologicznymi uwarunkowaniami dla poszczegolnych zakreséw robét. Czy
Zamawiajgcy dopuszcza uszczegotowienie zakresu dziatania rekojmi wg. ponizszej propozyciji:
- Warstwa $cieralna - 5 lat
- Oznakowanie poziome cienkowarstwowe — 1 rok
- Oznakowanie poziome grubowarstwowe — 4 rok
- Zieleh — 3 lata
- Pozostate elementy zgodnie z ofertg Wykonawcy:
e Pozostate warstwy konstrukcji nawierzchni
e Oznakowanie pionowe
e Prefabrykaty betonowe
e Drogowe obiekty inzynierskie?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie akceptuje proponowanej zmiany.
Pytanie 162:

Dot. par. 1 ust. 3 lit. €) projektu umowy — Prosze o wykreslenie lit. €) z uwagi na fakt, ze umowa
Konsorcjum nie przedstawia szczegdtowego zakresu przedmiotowego zadania i zobowigzuje ona
jedynie zawierajgcych jg konsorcjantow.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie akceptuje proponowanej zmiany. Projekt umowy przewiduje wszystkie warianty, ktére
mogg zaistnie¢ w trakcie postepowania i realizacji zamoéwienia, ponadto ewentualne wykreslenie lit. e)
w § 1 ust. 3, w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg nie wystepujgcym w konsorcjum firm, nie
stanowi istotnej zmiany w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp.

Pytanie 163:

Dot. par. 2 ust. 2 projektu umowy — Prosze o wskazanie czasu w jakim Wykonawca otrzyma informacje
o tym czy materiaty zostaty zaakceptowane.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy niezwtocznie akceptuje materiaty, po przedtozeniu prawidtowych dokumentow.
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Pytanie 164:

Dot. par. 3 ust. 4 projektu umowy — Prosze o wykreslenie stéw: ,okreslonej w ust. 3.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie akceptuje proponowanej zmiany.

Pytanie 165:

Dot. par. 4 ust. 5 projektu umowy — Prosze o zmiane tresci niniejszego ustepu w nastepujacy sposéb:
.Przeniesienie praw i obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy moze by¢ dokonane wytgcznie po
wyrazeniu przez drugg Strone uprzedniej zgody na pismie.”

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie akceptuje proponowanej zmiany.
Pytanie 166:

Dot. par. 5 ust. 2-7 projektu umowy — Prosze o odpowiedz na pytanie czy Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwos¢ rozszerzenia polisy budowlano-montazowej o sekcje drugg (odpowiedzialnos¢ cywilna), czy
ma zosta¢ przedstawiona oddzielna polisa dedykowana pod kontrakt, bgdz czy wystarczajgca bedzie
polisa OC dziatalnosci Wykonawcy?

Odpowiedz:
Zgodnie z zapisami umowy.
Pytanie 167:

Dot. par. 5 ust. 2-7 projektu umowy — Prosze o odpowiedz na pytanie na jakg sume gwarancyjng ma
by¢ zawarta polisa OC?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie okresla sumy gwarancyjnej polisy OC.
Pytanie 168:

Dot. par. 5 ust. 2-7 projektu umowy — Prosze o odpowiedz na pytanie czy suma ubezpieczenia
kontraktu ma by¢ wyrazona w kwocie brutto, czy netto?

Odpowiedz:
W kwocie brutto.
Pytanie 169:

Dot. par. 5 ust. 3 pkt 2) projektu umowy — Prosze o odpowiedZ na pytania: Czy w zwigzku wymogiem
przedmiotowego pkt wystarczajgce bedzie przedstawienie polisy OC Wykonawcy wraz z rozszerzeniem
o klauzule OC pracodawcy? Jaki limit powinna miec ta klauzula?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie okresla limitu, zakres polisy zgodnie z umowa.

Pytanie 170:

Dot. par. 6 ust. 1 zdanie 3 projektu umowy - Prosze o zmiane terminu z 14 na 7 dni roboczych.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie akceptuje proponowanej zmiany.

Pytanie 171:

Dot. par. 7 projektu umowy — Prosze o dodanie kolejnego pkt, o nastepujgcej tresci: ,3) zaptata
wynagrodzenia naleznego dla Wykonawcy.”

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wprowadza zmian w treSci umowy w powyzszym zakresie. Zasady wyptaty
wynagrodzenia szczegotowo opisane sg w § 4 umowy. Przypominamy réwniez, ze w § 20 ust.1 umowy
jest odwotanie do kodeksu cywilnego, a wiec wskazanie rowniez na tres¢ art. 647 powotanego przepisu,
w ktorym kwestia podnoszona przez Wykonawce zostata uregulowana.
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Pytanie 172:

Dot. par. 12 ust. 3 projektu umowy — Prosze o doprecyzowanie jakg dokumentacje dotyczaca
wykonania robot okreslonych w projekcie umowy zobowigzany jest przedstawi¢ Wykonawca wraz
z projektem umowy z Podwykonawcg rob6t budowlanych?

Odpowiedz:
Niezbedna dokumentacja wyczerpujgca zakres robo6t podwykonawczych.
Pytanie 173:

Dot. par. 12 ust. 5 pkt 4) projektu umowy — Prosze o zmiane tresci niniejszego pkt w nastepujgcy
sposob: ,nie diuzszy niz 30 dni termin pfatnosci za odebrane roboty od Podwykonawcy od dnia
skutecznego doreczenia Wykonawcy oryginatu faktury potwierdzajgcej wykonanie zleconej
Podwykonawcy roboty budowlanej, wystawionej w terminie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,”.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie akceptuje proponowanej zmiany.
Pytanie 174:

Dot. par. 12 ust. 5 pkt 10) projektu umowy — W nawigzaniu do przedmiotowego pkt prosze o odpowiedz
na pytanie czy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze wnies¢ zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w formie gotéwkowej?

Odpowiedz:

§ 12 ust. 5 pkt 10) umowy pozostaje bez zmian. Zamawiajgcy nie okresla formy wniesienia
zabezpieczenia przez Podwykonawce.

Pytanie 175:

Dot. par. 12 ust. 5 projektu umowy — Prosze o wykreslenie ostatniego zdania niniejszego ustepu.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie akceptuje proponowanej zmiany.

Pytanie 176:

Dot. par. 12 ust. 7 projektu umowy — Prosze o wykreslenie przedmiotowego ustepu, gdyz jest on
bezprzedmiotowy w zwigzku z obowigzkami Wykonawcy i Zamawiajgcego wynikajgcymi z par. 12
ust. 12 i 13 projektu umowy.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie akceptuje proponowanej zmiany.
Pytanie 177:

Dot. par. 12 ust. 10 projektu umowy — Prosze o zmiane tresci niniejszego pkt w nastepujacy sposob:
»1ermin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia skutecznego doreczenia Wykonawcy oryginatu faktury, potwierdzajgcej
wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, wystawionej w terminie
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.”

Odpowiedz:
Patrz odpowiedz na pytanie 173.
Pytanie 178:

Dot. par. 12 ust. 15 projektu umowy - Prosze o wykreslenie przedmiotowego ustepu, gdyz jest on
bezprzedmiotowy w zwigzku z obowigzkami Wykonawcy i Zamawiajgcego wynikajgcymi z PZP.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie akceptuje proponowanej zmiany.
Pytanie 179:

Dot. par. 13 projektu umowy — Prosze o wyjasnienie rézni¢ w okresleniu odbioréow roboét pomiedzy
zapisem par. 13 ust. 1 a zapisem par. 13 ust. 3.
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Odpowiedz:
Zamawiajgcy w sposoéb jasny okreslit zasady odbiorow.
Pytanie 180:

Dot. par. 17 ust. 1 pkt 1) projektu umowy — Prosze o zmianeg tresci niniejszego pkt w nastepujacy
sposéb: ,za zawinione przez Wykonawce przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy,
0 ktérym mowa w § 3 ust. 3 — w wysokosci 0,1 % ceny umownej netto za kazdy dzien przekroczenia; za
dzien wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie dzien , w ktéorym Inspektor Nadzoru i Przedstawiciel
Zamawiajgcego potwierdzit wykonanie robaot;”.

Odpowiedz:
Patrz odpowiedz na pytanie 7
Pytanie 181.:

Dot. par. 17 ust. 1 pkt 2) projektu umowy — Prosze o zmianeg tresci niniejszego pkt w nastepujacy
sposob: ,za zawinione przez Wykonawce nierozpoczecie robot w terminie wskazanym w § 5 ust. 10 —
w wysokosci 0,1 % ceny umownej netto za kazdy dzieh przekroczenia terminu,”.

Odpowiedz:
Patrz odpowiedz na pytanie 8
Pytanie 182:

Dot. par. 17 ust. 1 pkt 3) projektu umowy — Prosze o zmiane tresci niniejszego pkt w nastepujgcy
sposob: ,za nieusuniecie w terminie usterek stwierdzonych podczas odbioru ostatecznego lub odbioru
w okresie rekojmi - w wysokosci 0,1 % ceny umownej netto, za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu
terminu wyznaczonego, zgodnie z postanowieniami § 13 ust. 3, na usuniecie usterek,”.

Odpowiedz:
Patrz odpowiedz na pytanie 9
Pytanie 183:

Dot. par. 17 ust. 1 pkt 4) projektu umowy — Prosze o zmiane tresci niniejszego pkt w nastepujacy
sposob: ,za przerwanie realizacji robét z winy Wykonawcy, dtuzszej niz 10 dni — w wysokosci 0,1 %
ceny umownej netto, za kazdy dzien przerwy, liczony od pierwszego dnia przerwy,”.

Odpowiedz:
Patrz odpowiedz na pytanie 10
Pytanie 184:

Dot. par. 17 ust. 1 pkt 5) projektu umowy — Prosze o zmiane tresci niniejszego pkt w nastepujacy
sposob: ,z tytutu odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy — w wysokosci 15 % ceny umownej netto,”.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie akceptuje proponowanej zmiany.

Pytanie 185:

Dot. par. 17 ust. 1 pkt 6) projektu umowy — Prosze o zmiane wysokosci kary z 5% brutto na 1 % netto.
Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na pytanie 30

Pytanie 186:

Dot. par.17 ust. 1 pkt 7) projektu umowy — Prosze o zmiane wysokosci kary z 5% brutto na 1 % netto.
Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na pytanie 30

Pytanie 187:

Dot. par. 17 ust. 1 pkt 8) projektu umowy — Prosze o zmiane wysokos$ci kary z 30% brutto na 15% netto,
poniewaz zgodnie z par. 3 ust. 2 ,(...)Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zmiany limitu
finansowego na dany rok.”.
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Odpowiedz:
Zamawiajacy nie akceptuje proponowanej zmiany.
Pytanie 188:

Dot. par. 17 ust. 1 pkt 9) projektu umowy — Prosze o zmianeg tresci niniejszego pkt w nastepujacy
sposoéb: ,za niedostarczenie w terminie umownym Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktérych mowa w § 5
ust. 112 — w wysokosci 0,05 % ceny umownej netto za kazdy dzien zwioki,”.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy zmienia zapis § 17 umowy. W zatgczeniu obowigzujgca umowa.
Pytanie 189:

Dot. par. 17 ust. 1 pkt 10) projektu umowy — Prosze o zmiane tresci niniejszego pkt w nastepujacy
sposob: ,za niedostarczenie dokumentow potwierdzajgcych przedtuzenie wymaganych umowag
ubezpieczeh oraz zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - w wysokoéci 0,05 % ceny umownej
netto za kazdy dzien zwtoki.”.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie akceptuje proponowanej zmiany.
Pytanie 190:

Dot. par. 17 ust. 1 pkt 11) projektu umowy — ,za niesporzadzenie, niezaktualizowanie harmonogramu
rzeczowo — finansowego oraz nie uwzglednienie uwag Zamawiajgcego do harmonogramu w terminach
wskazanych w § 6 — w wysokosci 0,05 % ceny umownej netto za kazdy dzien zwtoki.”

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zmienia zapis § 17 umowy. W zatgczeniu obowigzujgca umowa.
Pytanie 191:

Dot. par. 17 ust. 1 pkt 12) projektu umowy — Prosze o zmiane z ,brutto” na ,netto”.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie akceptuje proponowanej zmiany.

Pytanie 192:

Dot. par. 17 ust. 1 pkt 13) projekt umowy — Prosze o zmiane z ,brutto” na ,netto”.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie akceptuje proponowanej zmiany.

Pytanie 193:

Dot. par. 17 ust. 1 pkt 14) projektu umowy — Prosze o zmiane z ,brutto” na ,netto”.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie akceptuje proponowanej zmiany.

Pytanie 194:

Dot. par. 17 ust. 1 pkt 15) projektu umowy — Prosze o zmiane z ,brutto” na ,netto”.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie akceptuje proponowanej zmiany.

Pytanie 195:

Dot. par. 17 ust. 4 — Prosze o zmiane tresci niniejszego ust. w nastepujgcy sposob: ,Strony zastrzegajg
sobie prawo do odszkodowania przenoszgcego wysoko$¢ kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie
poniesionej szkody i utraconych korzysci.”.

Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na pytanie 97
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Pytanie 196:

Dot. par. 18 projektu umowy — Prosze o dodanie zapisow umozliwiajgcych odstgpienie od Umowy przez
Wykonawce, gdyz w par. 17 ust. 2 jest przewidziana kara dla Zamawiajgcego z tytutu odstgpienia od
umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, a w umowie nie okreslono przestanek do
odstgpienia od umowy przez Wykonawce oraz nie zastrzezono odpowiedniego terminu na wykonanie
tego uprawnienia.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie akceptuje proponowanej zmiany.
Pytanie 197:

Dot. miejsca, w ktérym Strony skiadajg podpisy pod umowg — Prosze o zastgpienia stowa:
SNYKONAWCY” stowem: WYKONAWCA”.

Odpowiedz:
W zatgczeniu obowigzujgca umowa.
Pytanie 198:

Prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentac;ji
warunkéw realizacji przedmiotu zamowienia, w tym geologicznych Ilub gruntowo-wodnych,
w szczegolnosci w przypadku koniecznosci wykonania robét odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie
przekraczajgcym zakres przyjety do wyceny oferty na podstawie zatgczonej do SIWZ dokumentaciji,
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamowienia ulegnie stosownemu
wydtuzeniu.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zaptaci obmiarowo za wymiane gruntu przyjetg w dokumentacji technicznej oraz
niewystepujgcg w profilu geotechnicznym a zakwalifikowang przez projektanta do wymiany. Wszelkie
Zmiany opisane sg w umowie.

Pytanie 199:

Prosimy o przekazanie dokumentacji geotechnicznej dla przedmiotowego zadania.
Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na pytanie 135

Pytanie 200:

Zgodnie z zapisem zawartym w SIWZ Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzér archeologiczny
zgodnie z wytycznymi zawartymi w piSmie z Urzedu Ochrony Zabytkéw w todzi — Delegatura
w Sieradzu z dnia 31.01.2012 r. znak: WUOZ-C.5151.1.2012.MN, w zwigzku z powyzszym prosimy
0 udostepnienie ww. pisma.

Odpowiedz:
Patrz odpowiedz na pytanie 98
Pytanie 201:

Prosimy o informacje co do ilosci punktéw osnowy geodezyjnej kolidujgcych z robotami przewidzianymi
przy realizacji ww. przedsiewziecia, ktorych konieczne bedzie odtworzenie i zabezpieczenie.

Odpowiedz:
Zgodnie z FWO
Pytanie 202:

Prosimy o informacje czy na obszarze wyzej wymienionej inwestycji wystepujg siedliska chronionych
gatunkéw ptakoéw lub innych zwierzat, czy wystepujg chronione gatunki roslin, czy przez obszar
przebudowywanej drogi przebiegajg sciezki migracji ptazéw?

Odpowiedz:

Zgodnie z decyzjg srodowiskowa.
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Pytanie 203:

W nawigzaniu do zobowigzania Wykonawcy do powiadomienia i uzgodnienia z przewoznikami
lokalizacji i sposobu urzgdzenia przystankéw zastepczych, prosimy o wyszczegodlnienie przewoznikdw
korzystajgcych z ww. odcinka drogi z ktérymi wykonawca zobowigzany jest sie porozumiec.

Odpowiedz:
Po stronie Wykonawcy.
Pytanie 204:

W km 29+483 — 29+513 na prawym pasie jezdni zlokalizowana jest waga do ktérej nalezy dowigzac
nowobudowang nawierzchnie. Prosimy o szczegdty konstrukcyjne zwigzane z wykonaniem ww.
potgczenia nowej nawierzchni z elementami istniejgce wagi oraz o informacje czy lewy pas jezdni
podlega przebudowie?

Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na pytanie 101.

Pytanie 205:

Prosimy o podanie rodzaju kostki betonowej do wykonania chodnikéw oraz zjazdow
Odpowiedz:

Kostka betonowa zgodna z normg PN-EN 1340 i dopuszczona do stosowania.
Pytanie 206:

Czy Zamawiajgcy bedzie wymagat od Wykonawcy wykonania proby technologicznej produkciji
poszczegodlnych mieszanek mineralno-bitumicznych oraz czy wymagane bedzie wykonanie odcinkéw
prébnych dla poszczegdélnych warstw konstrukcyjnych?

Odpowiedz:
Zgodnie ze STWIORB.
Pytanie 207:

Czy Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na ktoérych przewidziane jest
wykonanie drég tymczasowych zwigzanych z przebudowg przepustow?

Odpowiedz:
Tak
Pytanie 208:

Prosimy o potwierdzenie, Zze Zamawiajgcy dysponuje wszelkimi wymaganiami prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi dla prawidlowego wykonania przedmiotu umowy,
ktére zachowujg waznos¢ na caty okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych brakéw w tym
zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.

Odpowiedz:
Patrz odpowiedz na pytanie 91.
Pytanie 209:

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy zatgczyt do SIWZ catg dokumentacje projektowg i techniczng
niezbedng i potrzebng do oszacowania, a nastepnie wykonania przedmiotu zamowienia oraz ze
dokumentacja ta jest kompletna iodzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkéw realizacji
zamoéwienia, zas brak jakichkolwiek dokumentdw istotnych dla oceny warunkéw realizacji inwestycji nie
obcigza Wykonawcy.

Odpowiedz:
Patrz odpowiedz na pytanie 90.
Pytanie 210:

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wystgpienia brakéw lub btedow w zakresie opisu przedmiotu
zamoéwienia okreslonego w dokumentacji zatgczonej do SIWZ i stanowigcej podstawe wyceny oferty
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oraz w przypadku koniecznosci wykonania robdot wynikajacych z zaistnienia ww. okolicznosci,
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamdwienia ulegnie stosownemu
wydtuzeniu.

Odpowiedz:
Wszelkie zmiany umowy zostaty opisane w § 8 i 19 umowy.
Pytanie 211:

Odnosnie § 12 ust. 20 i nast. prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dopusci takze inne dowody
zaptaty naleznosci Podwykonawcy, a takze stosowane w obrocie sposoby spetnienia roszczen
potwierdzajgce, ze Wykonawca nie jest zobowigzany do zaptaty okreslonych kwot i/lub jest w
uzasadniony sposéb uprawniony do wstrzymania lub odmowy zaptaty kwot podwykonawcy lub, ze
rozliczenie pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg nastgpito skutecznie w inny sposdéb, np. poprzez
potracenie.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wprowadza zadnych zmian do tresci umowy we wnioskowanym zakresie.
Pytanie 212:

Odnos$nie § 17 ust. 1 prosimy o zmiane zapiséw tak aby wskazywalty, iz kary beda naliczane za kazdy
dzien zwioki, a nie opdznienia. Taka zmiana pozwoli na przynajmniej niewielkie zrbwnowazenie ryzyka i
skutkow realizacji umowy miedzy stronami. Kary umowne jako element dyscyplinujgcy powinny odnosié¢
sie do okolicznosci na ktore strona nimi obarczona moze mie¢ wptyw natomiast naliczania kar za
opo6znienie pozwala do naruszen poprzez obcigzanie Wykonawcy karami nawet w przypadku gdy swoim
zachowaniem nie miat on wptywu na niedotrzymanie jakiegos terminu.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie akceptuje proponowanej zmiany.
Pytanie 213:

Odnosnie § 18 ust. 1 pkt. 5) prosimy o wyjasnienie w jaki sposéb Zamawiajgcy bedzie stwierdzat czy
roboty sg realizowane niezgodnie z STWIORB i czy kazda niezgodnos¢ bedzie stanowita podstawe do
odstgpienia od umowy?

Odpowiedz:

Zapis § 18 wust. 1 pkt. 5) jest zapisem standardowym stosowanym w realizacji inwestyciji
infrastrukturalnych przez zamawiajgcych i wykonawcéw. Zamawiajgcemu nie sg znane sytuacje jego
naduzywania. Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego jest zawsze najtrudniejszg decyzjg
i zawsze niekorzystng dla Zamawiajgcego. Rzetelny Wykonawca nie ma powoddw do obaw przed takim
dziataniem Zamawiajgcego.

Pytanie 214:

Odnosnie § 18 ust. 1 pkt. 7) prosimy o doprecyzowanie, iz chodzi tylko o takie zajecie majatku
Wykonawcy, ktére moze mie¢ wptyw na mozliwos¢ realizacji umowy przez Wykonawce. Pragniemy
wskazac, iz niezasadne i bezcelowe jest uzaleznianie trwania i realizacji umowy jest jakiekolwiek (nawet
w najmniejszej kwocie) zajecie majatku wykonawcy, ktére realnie nie moze w zadnym stopniu wptyngé
na wykonywanie przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z umowy z Zamawiajgcym. Odstgpienie
od umowy powinno nastepowac¢ w wyjatkowych sytuacjach i z waznych przyczyn, natomiast powotany
zapis jest bardzo szeroki i pozostawia duzg swobode po stronie Zamawiajgcego, a tym samym stanowi
potencjalne naruszenie zasady réwno$ci stron.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wprowadza zadnych zmian do tresci umowy we wnioskowanym zakresie.
Zamawiajacy nigdy nie naduzywat i nie zamierza naduzywac¢ swojego uprawnienia do odstepowania od
umowy. Odstgpienie od umowy zawsze bowiem rodzi wiele problemoéw po stronie Zamawiajgcego.
Samo sformutowanie nie stanowi w zadnym razie naruszenia jakichkolwiek zasad prawa.

Pytanie 215:

Odnosnie § 17 ust. 2 Umowy, w ktérym przewidziano kare umowng za odstgpienie od umowy z
przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego — prosimy o doprecyzowanie czy, a jezeli tak, to w jakim
przypadku wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, a tym samym jakie sytuacje stanowig podstawe do
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naliczenia ww. kary umownej przez Wykonawce i czy zamawiajgcy przewiduje jakiekolwiek umowne
przestanki odstgpienia od umowy przez wykonawce. Zwracamy uwage, iz umowa przewiduje umowne
przestanki odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, a wiec dla realizacji zasady réwnosci stron
zasadnym bytoby okreslenie analogicznych podstaw do odstgpienia od umowny przez Wykonawce.

Odpowiedz:

Wykonawca wobec uregulowan art. 139 ustawy Pzp. bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy na
zasadach okreslonych w ustawie kodeks cywilny. Kary umowne bedzie mogt naliczy¢
w okolicznosciach, o ktérych mowa w § 17 ust. 2 umowy.

Pytanie 216:

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcemu przystuguje prawo dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane w zakresie catego terenu, na ktérym bedzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w
tym zakresie nie obcigzajg wykonawcy.

Odpowiedz:
Tak
Pytanie 217:

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane Iub btednie
zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikajacego z dokumentacji zatgczonej
do SIWZ i stanowigcej podstawe wyceny oferty, w przypadku koniecznosci dokonania ich przebudowy
lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamoéwienia ulegnie
stosownemu wydtuzeniu.

Odpowiedz:
Patrz odpowiedz na pytanie 92.
Pytanie 218:

Prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji
warunkow realizacji przedmiotu zamodwienia, w tym geologicznych lub gruntowo-wodnych, w
szczegollnosci w przypadku koniecznosci wykonania robot odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie
przekraczajgcym zakres przyjety do wyceny oferty na podstawie zatgczonej do SIWZ dokumentaciji,
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamowienia ulegnie stosownemu
wydtuzeniu.

Odpowiedz:
Patrz odpowiedz na pytanie 94.
Pytanie 219:

Prosimy o wyjasnienie tresci zapisu § 19 ust. 3 — czego ten zapis dotyczy i czy jego tres¢ jest
prawidiowa.

Odpowiedz:

Tres¢ zapisu § 19 ust. 3 umowy jest prawidtowa i dotyczy ustanowienia limitu finansowego
w odniesieniu do wartosci oferty Wykonawcy.

Pytanie 220:

Ad. Umowa

e §4 ust. 3 — prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o
wykonanie zamodwienia (konsorcjum), zamawiajgcy dopuszcza wpisanie w umowie nr
rachunkéw bankowych poszczegdlnych wykonawcow, na ktére bedzie nastepowat przelew
wynagrodzenia poszczegolnych wykonawcow;

e 8§12 ust. 1 projektu umowy oraz IDW pkt. 4.6.1. — wnosimy aby z osobistego wykonania przez
wykonawce usung¢ zakres prac okreslonych jako ,warstwa Scieralna z kostki kamiennej” na
zatokach.

o §12ust. 5 pkt. 10 — wnosimy o usuniecie, jest to ingerencja w zapisy umowy nie poparta
przepisami prawa zakazujgcego takiego zapisu. Wskazujemy, ze taki sposob tworzenia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest dopuszczony przez przepisy prawa (ustawy
Pzp), réwniez Stanowisko Izby Skarbowej jest jednoznaczne (jednolite) w sprawie traktowania
.czesciowego potrgcenia z naleznosci faktury roszczenia o wplacenie gwarancji nalezytego
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wykonania umowy oraz gwarancji wad i rekojmi” jako uznanie za nalezno$¢ uregulowang w
terminie (np. Interpretacja Dyrektora lzby Skarbowej w Poznaniu ILPB1/415-1160/13-4/AG z
dnia 10 stycznia 2014r.). Ponadto wprowadzenie zapisu (do umowy podwykonawczej) o
sposobie tworzenia zabezpieczenia przez potrgcenie z naleznosci faktury podwykonawcy
jednoznacznie traktuje o wypetnieniu zobowigzan przy zaptacie pozostatej kwoty naleznosci
faktury (na podstawie art. 498 k.c.).

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyzsze zmiany.
Pytanie 221.:

Ad kosztorys ofertowy branza drogowa poz. Nr 1.2.12. W celu doktadnej wyceny tej pozycji prosimy o
podanie $rednicy drzew do wykarczowania (jak w poz. 1.2.1 — 1.2.9 niniejszego kosztorysu).

Odpowiedz:
Nalezy przyjg¢ srednice karpin do 55 cm. W zalgczeniu poprawiony FWO.
Pytanie 222:

Ad kosztorys ofertowy branza drogowa poz nr 5.1.1. Prosimy o potwierdzenie, iz ptyty na objazd
tymczasowy sg po wykonaniu zadania do odzysku przez Wykonawce.

Odpowiedz:
Zgodnie z umowa.
Pytanie 223:

Ad kosztorys ofertowy branza drogowa poz nr 7.1.1. — 7.1.5 Prosimy o wyjasnienie jakie ma by¢
oznakowanie w tych pozycjach — gtadkie i strukturalne?

Odpowiedz:
Strukturalne.
Pytanie 224:

Ad kosztorys ofertowy branza obiekty inzynierskie - Przepust Pla oraz Przepust P2a — poz nr 3.1.1.
Prosimy o wyjasnienie czy jednostkg miary tej pozycji nie powinien by¢ mb?

Odpowiedz:
W zatgczeniu poprawiony FWO.
Pytanie 225:

Ad kosztorys ofertowy branza obiekty inzynierskie - Przepust Pla oraz Przepust P2a — poz nr 4.1.1.
Prosimy o wyjasnienie czy ptyty azurowe po wykonaniu zadania sg do odzysku przez Wykonawce.

Odpowiedz:
Zgodnie z umowa.
Pytanie 226:

SST D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie podaje grubosé
25 cm dla w/w warstwy o uziarnieniu 0/31,5 mm w konstrukcji bramy wjazdowej z kostki kamiennej
natomiast Opis Techniczny i Przekroje dla konstrukcji bramy wjazdowej z kostki kamiennej nie
przewidujg zastosowania warstwy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm.
Prosimy o ujednolicenie zapiséw i doktadne okreslenie konstrukcji dla nawierzchni bramy wjazdowej
z kostki kamiennej.

Odpowiedz:
W zalgczeniu poprawiona STWIORB.
Pytanie 227:

SST D.04.05.00 Podbudowa i ulepszone poditoze z gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi podaje wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem Rm 2,5 MPa gr. 25 cm
(G1/G2 i G4) oraz 35 cm (G3) pod konstrukcje jezdni, wlot drég bocznych, zatoki autobusowe oraz
wyspy dzielgce. Opis Techniczny podaje stabilizacje gruntu cementem RM 2,5 MPa gr. 25 zm jedynie
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w przypadku konstrukcji nawierzchni objazdu tymczasowego. Natomiast Przekroje podajg warstwe
wzmochienia podtoza z mieszanki MCE o Rm 2,5 MPa gr. 30 cm w przypadku konstrukcji nawierzchni
jezdni i zjazdow asfaltowych. Prosimy o ujednolicenie zapiséw i doktadne okreslenie zastosowania wraz
z grubos$cig warstwy gruntu stabilizowanego cementem Rm 2,5 MPa.

Odpowiedz:
W zalgczeniu poprawiona STWIORB.
Pytanie 228:

SST D.04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego podaje zastosowanie warstwy C 20/25 gr. 25 cm
w przypadku konstrukcji bram wjazdowych natomiast Opis Techniczny i Przekroje podajg zastosowanie
C20/25 gr. 25 cm jedynie w konstrukcji nawierzchni bramy wjazdowej z kostki kamiennej. W przypadku
konstrukcji nawierzchni bramy wjazdowej z kostki betonowej nie uwzgledniono zastosowania warstwy
z betonu cementowego C 20/25. Prosimy o ujednolicenie zapisdw i doktadne okreslenie konstrukcji dla
nawierzchni bramy wjazdowej z kostki betonowe;j.

Odpowiedz:
Konstrukcje nalezy przyjg¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Pytanie 229:

SST D.04.07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego w p. 1.3. oraz w Tablicy 8 podaje grubosé warstwy
8 cm a w Tablicy 3 podaje warstwe AC 16P, natomiast pozostate elementy Specyfikacji, Opis
Techniczny, Przekroje i Przedmiar podajg zastosowanie mieszanki AC 22 P o gr. 10 cm. Prosimy
0 ujednolicenie zapisow i doktadne okreslenie rodzaju oraz grubosci dla warstwy podbudowy z betonu
asfaltowego.

Odpowiedz:
W zatgczeniu poprawiona STWIORB.
Pytanie 230:

SST D.05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej podaje wykonanie w/w nawierzchni z kostki 15/17 cm
w konstrukcji nawierzchni zatok autobusowych natomiast pozostate elementy Specyfikacji uwzgledniajg
utozenie warstwy z kostki kamiennej 15/17 rowniez w przypadku konstrukcji nawierzchni bram
wjazdowych z kostki kamiennej. Prosimy o wyja$nienie i ujednolicenie zapisdw.

Odpowiedz:
W zatgczeniu poprawiona STWIORB.
Pytanie 231:

SST D.05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca w p. 1.1 podaje zastosowanie
mieszanki AC 11 W i AC 16 W jako warstwy wigzgcej natomiast pozostate elementy Specyfikacji podajg
zastosowanie mieszanki AC 16 W jako warstwy wigzgcej. Prosimy o ujednolicenie i dokfadne okreslenie
rodzaju mieszanki do zastosowania na warstwe wigzgca.

Odpowiedz:
W zalgczeniu poprawiona STWIORB.
Pytanie 232:

SST D.05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzgca w p. 1.3 oraz w Tablicy 4
podaje zastosowanie asfaltu wielorodzajowego 35/50, w Tablicy 1 podaje wymagania dla asfaltu 35/50
natomiast Opis Techniczny i Przekroje podajg zastosowanie do warstwy wigzgcej asfaltu
modyfikowanego. Prosimy o ujednolicenie zapiséw i doktadne okreslenie jaki rodzaj asfaltu nalezy
zastosowaé w przypadku warstwy wigzgce;j.

Odpowiedz:
W zalgczeniu poprawiona STWIORB.
Pytanie 233:

SST D.05.03.13A Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo- grysowej SMA podaje, ze pomiar réwnosci
podtuznej nalezy wykonac¢ obliczajgc wskaznik IRI. Czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie metody
réwnowaznej z wykorzystaniem planografu?
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Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany.
Pytanie 234:

SST D.08.01.01 Krawezniki betonowe oraz D 08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe podajg kl. |
odpornosci na $cieranie natomiast podane wartosci podajg klasie IV. Prosimy o wyja$nienie
i okreslenie wymagan dla odpornosci na $cieranie.

Odpowiedz:
W zalgczeniu poprawiona STWIORB.
Pytanie 235:

Prosimy o wskazanie lokalizacji drogi objazdowej — poz. nr 5.1.1 kosztorysu ofertowego branzy
drogowe;.

Odpowiedz:
W zatgczeniu lokalizacja drég objazdowych.
Pytanie 236:

Prosimy o okre$lenie maksymalnej diugosci odcinkéw oraz ich ilosci — gdzie bedg jednoczesnie
prowadzone roboty z wytgczeniem ruchu kotowego.

Odpowiedz:
Zgodnie zatwierdzonym projektem TOR.
Pytanie 237:

Ad kosztorys ofertowy branza drogowa poz. nr 6.4.2 W kosztorysie w tej pozycji jest zapis, iz pobocza
z destruktu nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa, natomiast w SST 06.03.01 brak jest zapisu na temat
skropienia poboczy. Prosimy o wyjasnienie czy pobocza nalezy skrapia¢ emulsja.

Odpowiedz:
Zgodnie z STWIORB. W zatgczeniu poprawiony FWO.
Pytanie 238:

Ad kosztorys ofertowy branza drogowa poz. nr 6.4.2 Prosimy o wyjasnienie czy pobocza nalezy
zamiatowac grysem (w przypadku wczesniejszego ich skropienia).

Odpowiedz:
Zgodnie z STWIORB. W zatgczeniu poprawiony FWO.
Pytanie 239:

Dotyczy D.04.07.01a, pkt.2.2. Czy zamawiajgcy wyrazi zgode na zastosowanie do warstwy podbudowy
asfaltu 35/50, co jest zgodne z dokumentem przywotanym w pkt.10.2.25, tj. WT2-2010? Proponowana
zmiana pozwoli zwiekszy¢ odpornos¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na deformacje trwate.

Odpowiedz:
Zgodnie z projektem.
Pytanie 240:

Dotyczy D.04.07.01a. Prosimy o zmiane zapiséw w pkt. 5.8, tab. 8 w zakresie zawartosci wolnej
przestrzeni w warstwie podbudowy do poziomu 4,0-8,0% . Pozwoli to uwzgledni¢ wymagania
w stosunku do MMA na etapie projektowania (wolna przestrzen w zakresie 4,0-7,0%) . Obecne zapisy
nie pozwalaja zageszcza¢ mieszanki do 100%, co moze skutkowaé obnizeniem witasciwosci
wytrzymatosciowych konstrukcji nawierzchni.

Odpowiedz:
W zatgczeniu poprawiona STWiIORB.
Pytanie 241.:

Prosimy o wyjasnienie niespdjnosci w zakresie rodzaju asfaltu zastosowanego w warstwie wigzace;.
Zgodnie z opisem technicznym nalezy uzy¢ asfaltu modyfikowanego ( nie podano rodzaju), specyfikacja
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D.05.03.05a, pkt.2.2 wskazuje na asfalt wielorodzajowy ( nie podano jednak wymagan i nie przywofano
dokumentéw zgodnosci). Tablica 1, w pkt. .2.2 przedstawia natomiast wymagania dla asfaltu 35/50 wg
PN-EN 12 591.

Odpowiedz:
W zalgczeniu poprawiona STWiIORB.
Pytanie 242:

Dotyczy D.05.03.05a. Prosimy o zmiane zapiséw w pkt. 5.8, tab. 8 w zakresie zawartosci wolne;j
przestrzeni w warstwie wigzgcej do poziomu 4,0-8,0% . Pozwoli to uwzgledni¢ wymagania w stosunku
do MMA na etapie projektowania (wolna przestrzen w zakresie 4,0-7,0%). Obecne zapisy nie pozwalajg
zageszcza¢ mieszanki do 100%, co moze skutkowacC obnizeniem wiasciwosci wytrzymato$ciowych
konstrukcji nawierzchni.

Odpowiedz:

W zatgczeniu poprawiona STWIORB.

Pytanie 243:

Dotyczy D.05.03.13a, pkt2.2. Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zastosowanie asfaltu
modyfikowanego 45/80-55. Jest to zgodne z dokumentem przywotanym w pkt. 10.2.34, tj WT2-2010.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody
Pytanie 244:

Dotyczy D.05.03.13a. Prosimy o zmiane zapiséw w pkt. 5.8, tab. 8 w zakresie zawartosci wolnej
przestrzeni w warstwie SMA do poziomu 2,0-5,0%. Pozwoli to uwzgledni¢ wymagania w stosunku do
MMA na etapie projektowania (wolna przestrzen w zakresie 2,0-3,5%. Obecne zapisy nie pozwalajg
zageszczaé mieszanki do 100%, co moze skutkowaé obnizeniem wiasciwosci wytrzymatosciowych
konstrukcji nawierzchni.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody.
Pytanie 245:

Przedmiar robét przewiduje wykonanie podbudowy MCE w znacznym stopniu z destruktu z dowozu.
Z uwagi na ilos¢ destruktu do przywozu oraz trudno$¢ w jego pozyskaniu Wykonawca prosi o zgode na
wykonanie cze$ci warstwy wzmacniajgcej podtoze jako warstwy gruntu stabilizowanego cementem
(np. Rm=2,5 MPa)

Odpowiedz:

Wykonawca moze odstgpi¢ od stosowania MCE w uzasadnionych przypadkach za zgoda
Zamawiajgcegdo, jednak w stopniu nie wiekszym niz 10% zakresu rzeczowego.

Pytanie 246:

Dotyczy STWIORB D.04.10.01.

Cata STWIORB odwotuje sie do WT-5, ktdry nie dotyczy mieszanek MCE. Projektant powinien
zdecydowaé, czy pozostawia wymagania dla mieszanek zwigzanych cementem wg WT-5 (bez
stosowania emulsji asfaltowych) czy tez odwotuje sie do aktualnego dokumentu technicznego
dotyczagcego mieszanek MCE. Zgodnie z obecng STWIORB nie ma mozliwosci prawidiowego
zaprojektowania mieszanki MCE, a podane wymagania sg potgczeniem wymagan dla mieszanki
zwigzanej cementem i mieszanki MCE.

Odpowiedz:
W zatgczeniu poprawiona STWIORB.
Pytanie 247:

Dotyczy STWIORB D.04.10.01.
W p. 5.24 w Tablicy 3 podano klase wytrzymatosci C3/4. Dla mieszanek MCE nie ma takiego
wymagania (btgd merytoryczny).
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Odpowiedz:
W zatgczeniu poprawiona STWIORB.
Pytanie 248:

Dotyczy STWIORB D.04.10.01.

W p. 5.2.4 w Tablicy 4 podano wymagania dla wolnej przestrzeni w warstwie. Dla probek wykonanych
wg p. 5.3 nie ma mozliwosci okreslenia tego parametru. Probki MCE powinny byé pielegnowane
w sposob odmienny niz podano w p. 5.3.

Odpowiedz:
W zalgczeniu poprawiona STWIORB.
Pytanie 249:

Dotyczy STWIORB D.04.10.01.
Opis w Tablicy 4 (Ip. 7, wolna przestrzen) nie odpowiada opisowi w p. 6.3.8 (wytrzymatos¢ na
Sciskanie). Brak spéjnosci pomiedzy punktami.

Odpowiedz:
W zatgczeniu poprawiona STWIORB.
Pytanie 250:

Dotyczy STWIORB D.04.10.01.
W p. 6.3.6 sg odwotania do normy PN-EN 401. Nie ma takiej normy w zbiorze Polskich Norm.

Odpowiedz:
W zalgczeniu poprawiona STWIORB.
Pytanie 251:

Dotyczy STWIORB D.04.10.01.
Wg p. 6.3.9 badanie zageszczenia nalezy wykonywa¢ ptytg VSS @ 16 cm zas$ standardowo badanie
wykonuje sie ptytag VSS & 30cm. Prosimy o zmiane wymagan.

Odpowiedz:
W zatgczeniu poprawiona STWIORB.
Pytanie 252:

Dotyczy STWIORB D.04.10.01.

Sita podane na rys. 1.2 (wg PN) sa niespéjne z sitami na rys. 1.1 (wg PN-EN). Projektant powinien
wprowadzi¢ jednolite wymagania dla sit (np. wg PN-EN) dla poszczegdlnych mieszanek. Opisy pod
rysunkami sg niespojne, np. rys. 1.1 — mieszanka CBGM 0/31,5 zas$ rys. 1.2 mieszanka MCE dla KR 5.

Odpowiedz:
W zalgczeniu poprawiona STWIORB.
Pytanie 253:

Dotyczy STWIORB D.04.10.01.
W p. 2.4 podano, ze nalezy stosowac¢ emulsje C 60 B5 ME. Ten rodzaj emulsji nie moze by¢ stosowany
do mieszanek MCE, a tylko do mieszanek mineralno-emulsyjnych (bez dodatku cementu).

Odpowiedz:
W zatgczeniu poprawiona STWiIORB.
Pytanie 254:

Dotyczy PW roboty drogowe:
Wykonawca prosi o udostepnienie tabeli rob6t ziemnych oraz przekrojéw poprzecznych w celu
weryfikacji ilosci robét ziemnych.

Odpowiedz:

Patrz odpowiedzi na pytanie 3i 4
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Pytanie 255:

PW branzy drogowej zaktada wykonanie warstwy wzmocnienia podtoza( MCE) o grubosci 30 - 45 cm.
Warstwa MCE o tak znacznej grubosci charakteryzuje sie wysokg sztywnoscig. Zdaniem Wykonawcy
realizacja wzmocnienia podtoza o parametrach przewidzianych w PW i podbudowy pomocniczej z
kruszywa tamanego gr. 15 cm niesie ryzyko powstania spekan odbitych na nawierzchni DW 743. Majac
na uwadze powyzsze Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o zmiane przewidzianej przez PW
konstrukcji DW 743 tj. zmniejszenie grubosci wzmocnienia MCE i zmiane parametrow pozostatych
warstw konstrukcyjnych.

Reasumujac, rewizja konstrukcji DW 743 jest uzasadniona wzgledami uzytkowymi jak i ekonomicznymi.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza weryfikacje grubosci warstw konstrukcyjnych po wykonaniu odcinka prébnego
i opinii Projektanta.

Pytanie 256:

Prosze o zamieszczenie zestawienia studni kanalizacyjnych wraz z podaniem ich gtebokosci.
Odpowiedz:

Studnie kanalizacyjne podano na profilach rowéw krytych.

Pytanie 257:

W kosztorysie podano, ze nalezy wykona¢ kanat gtéwny kanalizacji deszczowej z rur PP4001,
natomiast w projekcie wykonawczym, na planie sytuacyjnym i na profilach podane sg rury PP 500. Z
jakich rur nalezy wykonac¢ kanat gtéwny kanalizacji deszczowej?

Odpowiedz:

Rowy kryte nalezy wykonac z rur PP 500.
Pytanie 258:

Z jakich rur nalezy wykonac przykanaliki?
Odpowiedz:

Zgodnie z dokumentacjg projektowg rur PP 200.
Pytanie 259:

Prosze podac ktére studnie sg z wpustem (wiadrem).
Odpowiedz:

Zgodnie z dokumentacjg projektowg.

Pytanie 260:

Czy przewidywana jest wymiana gruntu?
Odpowiedz:

Tak, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Pytanie 261:

Prosimy Zamawiajgcego o wskazanie hierarchii waznosci dokumentéw na etapie postepowania
przetargowego i realizacji inwestycji.

Odpowiedz:
Patrz odpowiedz na pytanie 67.
Pytanie 262:

W projekcie oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych dot. wykonania
wigczen przebudowywanych przewoddéw wodociggowych zaprojektowane jest przy uzyciu ksztaitek i
trojnikow kotnierzowych z zeliwa sferoidalnego, natomiast w przedmiarach wystepujg tréjniki
polietylenowe. W zwigzku z rozbieznosciami pomiedzy przedmiarami a projektem technicznym oraz
specyfikacjg techniczng wykonania przebudowy sieci wodociggowej, prosimy o odpowiednig
korekte/uzupetnienie pozycji przedmiarowych.
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Potgczenia za pomocg ksztattek elektrooporowych, Dn-90 mm
3121 - analogia tréjnik rownoprzelotowy PE100 SDR17 Fi 90 mm zlacze 1,00
Potgczenia za pomocg ksztattek elektrooporowych, Dn-110 mm
3122 - analogia tréjnik rownoprzelotowy PE100 SDR17 Fi 110 mm zlgcze 2,00
Odpowiedz:

Nalezy uzy¢ ksztaltek i tréjnikdw kotnierzowych z Zzeliwa sferoidalnego. W zafgczeniu poprawiony
przedmiar robét i FWO.

Pytanie 263:

W przedmiarach dotyczgcych budowy wodociggu brak jest pozycji dotyczacej montazu hydrantu oraz
zasuwy hydrantowej w wezle W3. Prosimy Zamawiajgcego o korekte/uzupetnienie przedmiarow.

Odpowiedz:
W zatgczeniu poprawiony przedmiar robét i FWO.
Pytanie 264:

W przedmiarach brak pozycji dla wykonania wtgczen w istniejgce przewody wodociggowe przy uzyciu
trojnikow redukcyjnych kotnierzowych DN100/DN50 z zeliwa sferoidalnego w nizej wymienionych
weztach: W1, W3, W5, W7, W8, W9. Prosimy Zamawiajgcego o korekte/uzupetnienie przedmiarow.

Odpowiedz:

W zatgczeniu poprawiony przedmiar robét i FWO.

Z uwagi na powyzsze wyjasnienia Zamawiajgcy przesuwa termin skladania i otwarcia ofert
na dzien 17.06.2015r.
W zwigzku z tym, wszedzie gdzie w SIWZ wystepuje data 02.06.2015r. zastepujemy jg datg
17.06.2015r.

DYREKTOR
Inz. Mirostaw Szychowski

Powyzsze ustalenia stanowig integralng czes¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia. Pozostate
zapisy nie ulegajg zmianie.

Zatgczniki:

Aktualny wzdr umowy

Poprawiony FWO

Poprawione przedmiary (droga, odwodnienie, wodociggi)

Dokumentacja geotechniczna

Przekréj poprzeczny drég

Tabela robot ziemnych

STWIORB D.04.04.02 podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie;
STWIORB D.04.05.00 podbudowa i ulepszone podtoze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi;

STWIORB D.04.07.01a podbudowa z betonu asfaltowego;

STWIORB D.04.10.01A ulepszone podtoze z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE)
STWIORB D.05.03.01 nawierzchnia z kostki kamiennej;

STWIORB D.05.03.05b nawierzchnia z betonu asfaltowego. warstwa wigzgca;

STWIORB D.08.01.01 krawezniki betonowe;

STWIORB U.03.02.01 rowy kryte;
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STWIORB przepusty

Rysunek WD.5.3

Zatwierdzenie TOR

Skan pisma Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow
Inwentaryzacja drzew i krzewow do wycinki

Lokalizacja drég objazdowych —rys. WD 6.1. i WD 6.2.
Rysunek WD 6.v2

Wykaz nasadzen

Tablice RPO

,ogtoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowanie”,
przestane do Dz.U.U.E. w dniu 25.05.2015r.

Niniejsza informacja zostala zamieszczona na stronie internetowej i tablicy ogtoszen
Zamawiajgcego w dniu 25.05.2015r.
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