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) Zalacznik A
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)

1. WSTEP ] WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

1.1. Przedmiot opracowania projektowego

Przedmiotem niniejszego Opisu Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ) wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Wykonanie dokumentacji projektowej — Projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania
pn. ,,Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 710 na odcinku Konstantynéw 1.6dzki — Lutomiersk”

Zakres opracowan projektowych obejmuje DW 710 na odcinku od km ok. 10+068,00 do km ok. 16+500,00.

W ramach zaméwienia nalezy wykonac:

— Projekt budowlany rozbudowy drogi,

— Projekt wykonawczy rozbudowy drogi,

— Projekt budowlany budowy odwodnienia drogi,

— Projekt wykonawczy budowy odwodnienia drogi,

— Projekt budowlany branzy inzynieryjnej,

— Projekt wykonawczy branzy inzynieryjnej,

— Projekt budowlany budowy o$wietlenia drogi

— Projekt wykonawczy budowy o$wietlenia drogi,

— Projekty budowlane usunigcia kolizji z istniejaca infrastrukturg zlokalizowang w pasie drogowym,

— Projekty wykonawcze usunigcia kolizji z istniejacg infrastrukturg zlokalizowang w pasie drogowym,

— STWIORB - dla wszystkich branz.

— Szczegdtowy przedmiar robot,

— Formularz wyceny ofertowej zgodny z STWIORB,

— Kosztorys inwestorski,

— Projekt organizacji ruchu na czas robot,

— Projekt docelowej organizacji ruchu,

— Ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia,

— Operat wodnoprawny dla odwodnienia drogi,

— Karta informacyjna przedsiewzigcia wraz z niezbednymi materiatami do wniosku o decyzje
srodowiskowa,

— Materiaty do wniosku o wydanie decyzji o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej,

— Raport oddzialywania inwestycji na sSrodowisko — etap uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewzigcia (gdy bedzie wymagany),

— Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— Uzyskanie wszelkich innych wymaganych uzgodnien i decyzji zgodnie z wymaganiami szczegdtowymi,
w tym wlasciwy protokot z narady koordynacyjnej,

1.1.1. Ogoblna charakterystyka obiektu i wymagania dla opracowania dokumentacji

Droga wojewodzka Nr 710 na odcinku od ok. km 10+068 do ok. km 16+500 przebiega przez w
m. Konstantynow Lo6dzki, Mirostawice i Lutomiersk, jest droga jednojezdniowa klasy technicznej Z i
przebiega w obszarze zabudowanym i niezabudowanym.

Szeroko$¢ jezdni wynosi ca 6,0 — 7,0 m na catym odcinku. Pobocza gruntowe o zmiennej szerokosci.

W pasie drogowym zlokalizowana jest czynna linia tramwajowa jednotorowa z mijankami.

Zamawiajacy nie przewiduje prac projektowych zwigzanych przebudowa z linii tramwajowej. Natomiast w
ramach dokumentacji projektowej nalezy przewidzie¢ ewentualng przebudowa wynikajacg z kolizji z
przyjetymi rozwigzaniami drogowymi.



Opis Przedmiotu Zaméwienia
Wykonanie dokumentacji projektowej — Wykonanie dokumentacji projektowej — Projekt budowlany i
wykonawczy dla zadania pn. ,,Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 710 na odcinku Konstantynow Lodzki -
Lutomiersk”

Ponadto wystepuja nastgpujace obiekty inzynierskie przewidziane do rozbiorki i/lub budowy:
— przepust w km 10+387 — rurowy swiatto fi 0,8 m — dtugos¢ 9,2 m,

— przepust w km 11+377 — rurowy $wiatto fi 1,0 m — dtugos¢ 11 m,

— przepust w km 15+300 — rurowy $wiatto fi 1,0 m — dtugos¢ 11,8 m

Dane wyjsciowe dla projektowania drogowych obiektow inzynierskich:

— wymagana trwato$¢ budowli — 100 lat,

— nosnos¢: klasa A wedlug PN-85/S-10030, obciazenie pojazdem specjalnym klasy 150 wg STANAG
2021,

— szerokos¢ jezdni 2x3,50 m,

— rodzaj materiatu konstrukcji — w zaleznosci od technologii wykonania

Most zlokalizowany w km 15+050 przez rzeke Ner nalezy przewidzie¢ do rozbiorki i zaprojektowa¢ nowy
obiekt mostowy.
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu, co najmniej dwa warianty projektu budowy obiektu mostowego
réznigce sie¢ np. schematem statycznym, iloscig przgsel, rodzajem materiatu dzwigaréw glownych z
uwzglednieniem aspektu ekonomicznego; koncepcja powinna obejmowaé rozwigzania m.in.:

— w planie sytuacyjnym

— przekroje podtuzne i poprzeczne drogi,

— elementy odwodnienia

— zajetos¢ terenu (projektowane linie rozgraniczajace)

— minimalne $wiatlo poziome i pionowe obiektow statego

— rodzaj konstrukcji obiektu

— widok, przekroje podtuzne i poprzeczne projektowanego obiektu statego

— technologi¢ rozbidrki istniejacego i budowy nowego obiektu (w odniesieniu tymczasowej

organizacji ruchu)

— uzgodnienia zarzadcy cieku
Po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego wybranego wariantu i uzgodnieniu przekroju poprzecznego mostu
nalezy przystapi¢ do wlasciwego wykonywania projektu technicznego.

Nalezy okresli¢ stan techniczny istniejacych drogowych obiektoéw inzynierskich i zaprojektowac ich
rozbiorke i budowe lub rozbudowe w dostosowaniu do rozwigzan rozbudowy drogi i speliajacych
wymagania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsigwzigcia.

Dane wyjsciowe projektowanego obiektu mostowego:

— wymagana trwato$¢ budowli — 100 lat (zastosowa¢ odpowiednie materiaty i technologi¢, aby
zminimalizowac¢ koszty biezgcego utrzymania obiektu)

— szeroko$¢ jezdni (w $wietle krawegznikow) na obiekcie i w obrebie skrzydet > 7,60 m, na ktora
sktada¢ si¢ majg 2 pasy ruchu po 3,5 m

— $ciezka pieszo-rowerowa oddzielona od jezdni bariera sprezysta o szerokosci uzytkowej > 3,0 m

— chodnik oddzielony od jezdni barierg sprezysta o szerokosci uzytkowej > 1,5 m

— no$nos¢: klasa A wedtug PN-85/S-10030, obciazenie pojazdem specjalnym klasy 150 wg STANAG
2021,

— w dokumentacji nalezy okresli¢ wojskowa klase obcigzenia MLC

— w ramach przebudowy urzadzen obcych, ewentualne media docelowo usytuowac poza obiektem

— wyposazenie obiektu — zgodne z aktualnymi przepisami, m.in.

— krawezniki kamienne

— nawierzchnia jezdni — w-wa wigzgca/ochronna z asfaltu lanego (,,twardolanego”), w-wa $cieralna z
betonu asfaltowego (SMAS)

— izolacja z papy termozgrzewalnej grubosci min. 0,5 cm

— zabezpieczenie antykorozyjne catej konstrukcji

— zastosowac deski gzymsowe z polimerobetonu
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Skrzyzowania z drogami publicznymi:

km 10+387 — DG 108210E
km 10+387 — DP 1112E
km 10+843 — DG 108859E
km 11+875 — DG 108572E
km 15+795 — DP 3314E

Ogodlne zatozenia projektowe dla inwestycji:

klasa techniczna drogi ,,G”,

szeroko$¢ jezdni min. 7,0 m,

nos$nos¢ konstrukeji nawierzchni 115 kN/os,

rozwigzania geometryczne dostosowane do prognozowanych warunkéw ruchowych oraz do panujacych
warunkow zagospodarowania terenu,

chodniki przy jezdni szeroko$ci min. 2,20 m, chodniki odsunigte od jezdni — min. 1,50 m,

zatoki autobusowe z peronami i doj$ciami,

spadek podtuzny jezdni, poboczy — zgodny z projektowana niweleta drogi,

nawierzchnia jezdni — w-wa $cieralna 4 cm SMAS,

nawierzchnia chodnikow — kostka betonowa 8 cm

nawierzchni $ciezek rowerowych — mma

ulepszone pobocza szeroko$ci min. 1,50 m (w przypadku lokalizacji barier nalezy uwzglednié
poszerzenie pobocza) — konstrukcja pobocza - thuczen + destrukt

nawierzchnia zatok autobusowych — kostka kamienna wys. 15/17 cm,

szeroko$¢ zjazdu indywidualnego pojedynczego — 4,5 m,

szeroko$¢ zjazdu indywidualnego podwdjnego — 6,0 m,

szeroko$¢ zjazdu publicznego — 6,0 m.

W dokumentacji projektowej nalezy uwzglednic:

korekte istniejacych skrzyzowan z drogami powiatowymi i gminnymi w zakresie pozwalajacym na:

. uzyskaniu poprawy plynnosci ruchu na skrzyzowaniach,
. poprawe warunkow widocznosci,
. poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego,

nosno$¢ i konstrukcja nawierzchni jezdni - zaprojektowana na podstawie prognozowanego nat¢zenia
ruchu na podstawie pomiarow GPR 2010, wynikow badan geotechnicznych podtoza i okreslenia no$nosci
istniejgcej konstrukcji nawierzchni;

konstrukcja nawierzchni chodnikéw zaprojektowana na podstawie wynikow badan geotechnicznych
podtoza gruntowego,

budowa i przebudowa chodnikow dla pieszych, Sciezek rowerowych lub ciggéw pieszo-rowerowych,
budowa i przebudowa zjazdow indywidualnych i publicznych w istniejacym pasie drogowym (do granic
wiasnosci dziatek); nawierzchnia na zjazdach bramowych — kostka betonowa, nawierzchnia na zjazdach
do pél — destrukt,

odwodnienie drogi — odtworzenie rowow przydroznych, budowa przepustéw pod zjazdami, dopuszcza sie
projektowanie rowow krytych lub kanalizacji deszczowej.

okresli¢ stan techniczny istniejacych przepustow pod droga wojewoddzka, w przypadku zlego stanu
technicznego nalezy przewidzie¢ do rozbiorki i budowy nowego obiektu inzynierskiego,

przebudowa urzadzen infrastruktury technicznej kolidujacych z droga na warunkach okreslonych przez
ich wiascicieli wraz z uzgodnieniem projektow przebudowy infrastruktury kolidujacej z rozbudowa
skrzyzowania.

Wymogi formalno prawne.
Przy realizacji zamdwienia obowigzujacymi sg nastepujace akty prawne:

Ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. Ustawa o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 687 z pdzniejszymi zmianami);
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— Ustawie z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z p6Zniejszymi zmianami);

— Ustawie z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012r., poz. 145 z p6zniejszymi zmianami);

— Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony s$rodowiska (Dz. U. z 2013r. poz. 1232 z
pOzniejszymi zmianami);

— Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. nr 193 , poz. 1287 ze zm.),

— Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku, w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43/1999, poz. 430 z pdzniejszymi zmianami);

— Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku, w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 63/2000, poz. 735 z p6zniejszymi zmianami);

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004 roku, w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129);

— Ustawa z 18 maja 2004 roku w sprawie okre$lania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslanych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. z 08.06.2004r. Nr 130, poz.
1389),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.12.2003r. (Dz. U. 03.220.2181 ze zmianami) w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéow 1 sygnaléow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.

Uwagal

W przypadku przyjecia rozwigzan projektowych, ktore nie spetniajg wymagan podanych w Rozporzqdzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku, w sprawie warunkow technicznych,
Jjakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43/1999, poz. 430), wynikajgcych z
istniejgcego  zagospodarowania pasa drogowego, Wykonawca dokumentacCji projektowej przygotuje
niezbedne materialy do wystgpienia przez Zamawiajgcego o odstegpstwa.

1.1.2. Materiaty wyjsciowe

W razie zaistnialej potrzeby Zamawiajacy udostepni Wykonawcy wraz z omdéwieniem zakresu, termindw
obowigzywania itp. inne posiadane dokumenty:

— mapg do celéw projektowych W wersji papierowej i numerycznej,

— dane dotyczace istniejacego ruchu GPR 2015,

— dane dotyczace istniejacych drogowych obiektéw inzynierskich.

Materialy wyjsciowe przekazane Wykonawcy przez Zamawiajagcego stanowig cze¢$¢ dokumentow
kontraktowych, a wymagania okreslone w kazdym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, w zakresie
okreslonym przez Zamawiajacego, tak jakby zawarte byly w catej umowie.

1.1.3. Ogdlne wymagania dla Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan projektowych w taki
sposob, aby zatozone cele projektu zostaly osiagniete zgodnie z umowa.

Podstawowe obowiazki projektanta w zakresie odpowiedzialnosci zawodowej oraz wymagania dla
projektowanych obiektow okresla ustawa prawo budowlane oraz ustawa o samorzadzie zawodowym.
Dokumentacje nalezy zaprojektowac zgodnie z przepisami, w tym techniczno budowlanymi oraz zasadami
wiedzy technicznej, a takze z zastosowaniem nowoczesnych technologii robot i materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i lokalne oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi opracowaniami
projektowymi i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania
opracowan projektowych.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
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odniesieniu do projektow, sprzegtu, materialow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem
opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty postepowania, obciazenia i wydatki wynikle lub zwigzane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

1.1.4. Ochrona i utrzymanie opracowan projektowych materialdéw wyjsciowych
Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrong opracowan projektowych i1 materialtow wyjSciowych
wykonywanych i otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu ich przekazania Zamawiajacemu.

Wykonawca bedzie przechowywal przez okres, co najmniej 10 lat od daty odbioru ostatecznego egzemplarz
archiwalny wszystkich wykonanych opracowan projektowych z wyjatkiem opracowan projektowych dla
obiektoéw inzynierskich, ktore nalezy przechowywaé do czasu ich rozbiorki.

2. MATERIALY, METODY BADAN I METODY OBLICZEN
2.1. Materialy, metody badan i metody obliczen do wykonania opracowan projektowych

2.1.1. Materiaty do badan i prac projektowych

Wykonawca bedzie stosowal materialy do wykonania badan i prac projektowych, ktore spelniajag wymagania
Opisu przedmiotu zamowienia i polskich przepiséw, norm i wytycznych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu zakupu, transportu, wykorzystania materiatéw i inne, jakie
okazg si¢ potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i prac projektowych.

2.1.2. Zakres i metody pomiarow, badan, obliczen i ocen (ekspertyz)

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne dla realizacji niniejszego zadania pomiary, badania i oceny
(ekspertyzy) stanu istniejacego drogi i obiektow inzynieryjnych.

Wykonawca wykona badania geotechniczne na podstawie ktorych zaprojektuje konstrukcje nawierzchni:

— jezdni dla potrzeb prognozowanego natezenia ruchu z dostosowaniem do obcigzenia 115 kN/o§,

— zatok autobusowych,

— chodnikéw i/lub $ciezek rowerowych,

— posadowienie drogowych obiektow inzynierskich.

Szczegotowo§¢ badan istniejagcych warstw konstrukcji  jezdni powinna umozliwi¢ ewentualne
zaprojektowanie mieszanki MCE.

2.2. Materialy do zastosowania przy wykonywaniu obiektéw budowlanych

Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich nowoczesnych materiatlow do
wykonania obiektow budowlanych, ktore spetniajg wymagania obowigzujacych przepiséw oraz sa zgodne z
wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej.

Ponadto Wykonawca uwzgledni wszystkie wymagania Zamawiajgcego dotyczace materiatow do wykonania
projektowanych obiektow budowlanych.

3. SZATA GRAFICZNA

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktora spelnia nastepujgce wymagania:

— zapewnia czytelnos¢, przejrzystosc i jednoznacznosc¢ tresci,

— c¢ze$¢ opisowa bedzie pisana na komputerze,

— jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,

— ilo$¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,

— cato$¢ dokumentacji (lub poszczegdlne cze$ci branzowe) bedzie spieta w listwy zatrzaskowe
1 bedzie zawiera¢ spis tresci,

— rysunki beda wykonane wg zasad rysunku technicznego,

— kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutlowe i oktadki poszczegdlnych
czesci sktadowych opracowania projektowego.
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— Szata graficzna i uktad projektu budowlanego powinna spelnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot.

Ponadto wymaga si¢ aby:

— czgsci opisowe wykonane byly za pomoca komputerowego edytora tekstow kompatybilnego z MS Word,

— obliczenia ilosci podstawowych robdt byty wykonane za pomoca arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego
z MS Excel,

— calo$¢ dokumentacji byta przekazana zamawiajacemu rowniez w formie elektronicznej na ptytach CDR
w wersji PDF i wersji edytowanej w postaci pliku dwg.

Przed przekazaniem opracowan projektowych do odbioru czgsciowego lub ostatecznego Wykonawca
przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogdlng szate graficzng opracowan
projektowych.

4. WYKONANIE OPRACOWAN PROJEKTOWYCH
4.1. Ogolne wymagania dla wykonywania opracowan projektowych

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ i zgodno$¢ zastosowanych materiatdéw, metod i oprogramowania
komputerowego do wykonywanych pomiaréw, badan (inwentaryzacji), ocen stanu technicznego i prac
projektowych z wymaganiami Opisu przedmiotu zamoéwienia i Harmonogramem oraz poleceniami
Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowan projektowych.

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkéw, uzgodnien i opinii nalezy na biezaco przekazywac
Zamawiajacemu, w terminach umozliwiajacych ewentualne skorzystanie z trybu odwotawczego.

Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi niezwtocznie po
otrzymaniu zawiadomienia Zamawiajgcego o ich wykryciu.

4.2. Szczegdtowe wymagania dla opracowan projektowych
Ponizej przedstawiono wymagania dla opracowan projektowych objetych zleceniem.

4.2.1. Mapa do celow projektowych
Mape do celow projektowych w wersji papierowej i numerycznej wraz z danymi do modelu terenu przekaze
Zamawiajacy Wykonawcy po podpisaniu umowy.

Projekt budowlany wykonawca sporzadzi w oparciu o ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz o
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegotowego zakresu
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt. Projekt budowlany
powinien zawiera¢ wszystkie rozwigzania projektowe zwigzane z rozbudowa drogi (w tym opracowania
branzowe dla wykonania przebudow urzadzen i instalacji kolidujacych z zakresem drogowym).

Treé¢, zawarto$¢ i forma projektu budowlanego pozwoli¢ ma na uzyskanie Decyzji — zezwolenia na
realizacje inwestycji drogowej.

Projekt budowlany nalezy opracowa¢ w tomach:
-PZT
- PAB dla kazdej branzy osobno.

4.2.1.1 Projekt Zagospodarowania Terenu (PZT).

Wymagania szczegotowe:
1. Projekt zagospodarowanie terenu powinien zawiera¢ czg$¢ formalna, opisowa, oraz graficzna.
2. Na stronie tytutowej oraz na rysunkach czgsci graficznej nalezy zamie$ci¢ imiona i nazwiska
projektantow i sprawdzajacych wszystkich branz, z podaniem branzy, numeru i zakresu uprawnien oraz
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oryginalnym podpisem.

3. W czgsci formalnej nalezy zamiescic:

» kopie uprawnien wszystkich projektantéw i sprawdzajacych,

* kopie¢ zaswiadczen z wlasciwych izb potwierdzajacych cztonkostwo,

* kopie warunkéw technicznych wydanych przez gestorow sieci uzbrojenia terenu objetych zakresem
projektu, kopie uzgodnien gestorow sieci, kopie warunkoéw i uzgodnien zarzadcy urzadzen melioracji
szczegotowych, kopie decyzji uzyskanych w toku opracowywania dokumentacji technicznej, kopie
zezwolen na odstepstwo od warunkow technicznych, o$wiadczenie projektantow wszystkich branz o
sporzadzeniu projektu zgodnie z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Zataczenie w czeSci
formalnej innych elementéw niz wyszczegolnione powyzej moze nastapi¢ jedynie po uzyskaniu
pisemnej zgody inwestora. W czgséci formalnej nie nalezy w szczegodlnosci zataczaé protokoléw z rad
technicznych, uzgodnien inwestora, opinii i uzgodnien dotyczacych organizacji ruchu, wnioskow, pism,
opinii 1 innych wystgpien wiascicieli nieruchomosci potoznych w rejonie realizacji przedsigwzigcia.

Dokumentow zatgczonych w czesci formalnej PZT nie nalezy dodatkowo zamieszczaé w opracowaniach
branzowych projektu architektoniczno-budowlanego.

4. Cze$¢ graficzng projektu zagospodarowania terenu nalezy sporzadzi¢ na mapie do celow
projektowych w skali nie mniejszej niz 1:500. Na kazdym arkuszu czg¢éci graficznej projektu
zagospodarowania terenu nalezy zamie$ci¢ godto mapy do celow projektowych, kopi¢ pieczeci
potwierdzajacej przyjecie mapy do celéw projektowych do zasobu geodezyjnego i kartograficznego
oraz potwierdzenie zgodnosci mapy z oryginatem przez autora projektu zagospodarowania terenu z
czytelnym podpisem i imienng pieczgcia,

5. Na kazdym arkuszu projektu zagospodarowania terenu w prawym gornym rogu arkusza nalezy
zamiesci¢ oznaczenie okreslajace orientacje rysunku wzgledem stron $wiata.

6. Legende projektu zagospodarowania terenu sporzadzi¢ jako dodatkowy arkusz. Legendy nie
umieszczac na poszczegolnych arkuszach rysunku.

7. Na legendzie oznaczy¢ w szczegolnosci:

 rodzajami kreskowania:

* nawierzchnig¢ jezdni,

* nawierzchni¢ chodnikow,

* nawierzchni¢ drog rowerowych,

* nawierzchni¢ zjazdow indywidualnych,

* nawierzchni¢ zjazdow publicznych,

* nawierzchni¢ przebrukowan,

 rodzajami linii:

* lini¢ rozgraniczajacg teren inwestycji — granice pasa drogowego,
* linie czasowego terenu na cel budowy lub przebudowy obiektow,
» projektowane sieci uzbrojenia terenu (linia dwukrotnie grubsza niz istniejace sieci uzbrojenia
terenu),

+ clementy podlegajace rozbiorce poprzez wykrzyzykowanie,

* wlasciwymi oznaczeniami graficznymi:

 zbiorniki retencyjne i infiltracyjne,

s rowy,

+ przepusty,

+ elementy ostonowe na sieciach uzbrojenia terenu,

* studnie,

+ wpusty,

+ separatory,

» osadniki,

» wyloty kanalizacyjne,
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» S$cieki skarpowe,

» zielen przeznaczong do wycinki (poprzez wykrzyzykowanie),

+ projektowane nasadzenia,

* inne, nie ujgte w wWw zestawieniu elementy objete zakresem planowanych robot budowlanych. W
przypadku elementéw wystgpujacych w ramach projektu jednostkowo dopuszczalne jest nie oznaczenie
obiektu na legendzie lecz poprzez opisanie bezposrednio na rysunku.

8. Na rysunku projektu zagospodarowania terenu nie nalezy umieszczaé szczegdlow powielajacych
opisy zawarte na czgsciach graficznych projektow architektoniczno-budowlanych.

UWAGAI!
W ramach zamoéwienia Wykonawca nie opracowuje projektow podzialow dzialek, natomiast
przedstawia propozycje podziatu.

4.2.1.2 Mapa z przebiegiem drogi.
Ponadto Wykonawca opracuje:
— mape z przebiegiem drogi w skali 1:500 przedstawiajaca proponowany przebieg drogi, z
zaznaczeniem terenu niezbednego dla obiektéw budowlanych, oraz istniejace uzbrojenie terenu,
— analiz¢ powigzania drogi z innymi drogami publicznymi,
— okresli nieruchomosci oraz ich powierzchnie, z ktorych korzystanie bedzie ograniczone (czasowe
zajecia pod przebudowe sieci i/lub objazdy tymczasowe).

4.2.1.3 Projekt architektoniczno — budowlany (PAB)
PAB musi zawiera¢ przede wszystkim rozwigzania projektowe dla danej branzy i by¢ skoordynowany z
rozwigzaniami innych branz.
1. Rysunek:
* Plan sytuacyjny nalezy sporzadzi¢ na mapie w skali 1:500,
* Na rysunku powinny by¢ widoczne krawedzie projektowanych elementéw uktadu drogowego,
projektowane sieci uzbrojenia terenu oraz inne projektowane do wykonania elementy drogi przy
czym z uwagi na czytelno$¢ rysunku elementy te nalezy pozbawi¢ opisu (umiesci¢ na rysunku w
sposob analogiczny do PZT),
* Na rysunku nalezy oznaczy¢ hektometracje, poczatek i koniec odcinka inwestycji, ewentualne
odcinki wylaczenia.
* Oznaczy¢ na rysunku:

» kierunek spadku kolektora na odcinku pomigdzy kazdg ze studni,

» studnie — symbolem graficznym oraz opisem o schemacie Sd.cyfra rzymska. cyfra
arabska, w ktorym cyfra rzymska oznacza numer wylotu kanalizacji, cyfra arabska
numer studni liczonej w kolejnosci od studni najblizszej wylotowi. Jesli do jednego
wylotu doprowadzony jest wigcej niz jeden uktad kanalizacji schemat oznaczenia
zmieni¢ na Sd.cyfra rzymska.litera.cyfra arabska, gdzie kolejnymi literami
oznaczane sg kolejne uktady kanalizacji odprowadzane do poszczegdlnych wylotow,

* odno$nikiem przy kazdej studni oznaczy¢ projektowang rzedng terenu (wlaz),
projektowang rzedng dna studni,

* $rednice nominalng kolektora na odcinku pomiedzy kazda ze studni (dopuszcza si¢
rezygnacj¢ z oznaczenia w przypadku bardzo blisko potozonych studni, gdzie
oznaczenie $rednicy zmniejszatoby czytelnos¢ rysunku, a taka sama $rednica
oznaczona jest na odcinku poprzedzajacym i nastgpujacym po odcinku kanalizacji
pozbawionym oznaczenia),

* $rednice nominalng przykanalikow,

*  wpusty z oznaczeniem WP.cyfra arabska (dopracowac)

* odno$nikiem przy kazdym wpuscie oznaczy¢ projektowana rzedng terenu (wilaz),
projektowang rzedna dna wpustu,

» osadniki — oznaczeniem OS.cyfra rzymska gdzie cyfra oznacza numer uktadu
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kanalizaciji,

* separatory — oznaczeniem SE.cyfra rzymska gdzie cyfra oznacza numer uktadu
kanalizacji,

*  Wyloty — oznaczeniem W.cyfra rzymska — gdzie cyfra rzymska oznacza numer
wylotu,

* W przypadku odcinkow kanalizacji tlocznej rozrézni¢ kolorystycznie elementy
uktadu kanalizacji tlocznej 1 grawitacyjnej.

4.2.3. Projekt wykonawczy (dotyczy kazdej z branz)

Jest to opracowanie potrzebne dla wykonawcy robot budowlanych wylonionego w wyniku postepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego. Winien zawiera¢ wszystkie niezbedne opisy, obliczenia, rysunki,
zestawienia potrzebne wykonawcy robot budowlanych do szybkiego, jednoznacznego i nie budzacego
watpliwosci wykonania wszystkich robot budowlanych. Projekt wykonawezy w swej zawartoSci obejmowac
ma rozwigzania techniczne i projektowe zgodne z obowiagzujacymi przepisami, wymogami, wytycznymi,
atestami i polskimi normami.

Plan sytuacyjny dla poszczegolnych branz musi by¢ opracowany w skali 1:500.

Projekty wykonawcze usunigcia kolizji z rozbudowa drogi muszg by¢ zatwierdzone przez poszczegdlnych
gestorow sieci.
W szczegblnosci branze musi zawieraé:
— Branza drogowa:
— tabelg robot ziemnych,
— tabelg istniejacych i projektowanych zjazdow wraz z podaniem konstrukeji zjazdu,
— przekroje poprzeczne w charakterystycznych punktach, lecz nie rzadziej niz co 25,0m,
— wykaz wspotrzednych projektowanej osi drogi.

Projekty wykonawcze dla poszczegolnych branz sq zalgcznikiem dokumentacji przetargowej i muszg
zawierac wszystkie szczegoly niezbedne do prawidtowej wyceny przez potencjalnych oferentow.

4.2.4. Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

Jest to opracowanie na wykonanie robot budowlanych objetych dokumentacjg technologiczng oraz ich
poOzniejsze rozliczenie i odebranie.

Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych — STWIORB powinny zawieraé¢ szczegbtowe
wymagania dla wykonawcy robot w zakresie: sprzgtu, materiatow, transportu, wykonania robot, kontroli
jako$ci robdt, obmiaré6w robot, odbiorow robot i platnosci za roboty. STWIORB sa $cisle powigzane ze
szczegdtowym przedmiarem i formularzem wyceny ofertowej.

Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych powinny odpowiada¢ m.in. wymaganiom
okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegdélowego
zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.

STWiORB muszq by¢ opracowane na podstawie przekazanych przez Zamawiajgcego OST obowigzujgcych w
ZDW w todzi.

4.2.5. Kosztorys inwestorski, przedmiar robot, formularz wyceny ofertowej

Jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu oceny kosztow budowy i przeprowadzenia
postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie robot budowlano-montazowych.
Kosztorys inwestorski, przedmiar robot i formularz wyceny ofertowej powinny w swej zawartosci
odpowiada¢ m.in. wymaganiom okre$lonym w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004
roku w sprawie okre§lenia metod i1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno — uzytkowym oraz rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004
roku w sprawie szczegdtowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot.
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Przedmiar robét dla kazdej z branz musi wykonany szczegétowo z wyszczegélnieniem jak zostaly
obliczone wartoS$ci poszczegolnych elementéw robot.

Kosztorysy inwestorskie muszg by¢ opracowane dla kazdej z branz osobno.
Wersje elektroniczne opracowan tj. przedmiaru robot i kosztorysu inwestorskiego wraz z zapisanymi
formutami muszg by¢ dostarczone Zamawiajgcemu formacie danych kompatybilnym z MS Excel.

4.2.6. Projekt organizacji ruchu na czas robot i projekt docelowej organizacji ruchu

Projekty organizacji ruchu wykonawca sporzadzi w oparciu o przepisy zawarte w:

— Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 2012 poz. 1137 z pdzniejszymi
zmianami),

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach,

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem.

Dostarczone do Zamawiajacego projekty organizacji ruchu winne by¢ zaopiniowane przez odpowiednie
organy administracji.

Projekt tymczasowej organizacji musi by¢ dostosowany do technologii rob6t zwigzanych z realizacja
inwestycji dotyczy to zwlaszcza przebudowy lub budowy obiektéw mostowych.

Projekty muszg zawiera¢ aktualng inwentaryzacje istniejacego oznakowania poziomego i pionowego 0raz
projektowany profil podtuzny drogi.

Oznakowanie poziome docelowe nalezy zaprojektowaé¢ jako grubowarstwowe, chemoutwardzalne,
strukturalne.

Przed wystgpieniem o opinie dla tymczasowej organizacji ruchu i docelowej organizacji ruchu projekty
nalezy uzgodni¢ z Wydzialem Drog Zarzadu Drog Wojewodzkich w Lodzi.

4.2.7. Operat wodnoprawny

Zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity z dnia 2005 roku, Dz. U.
Nr 239, poz. 2019 z pdézniejszymi zmianami) operat wodnoprawny sporzadza Si¢ w formie opisowej i
graficznej.

Operat powinien by¢ sporzadzony w formie wymaganej obowigzujgcymi przepisami prawa umozliwiajgc
uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym.

Cze$¢ opisowa operatu wodnoprawnego zawiera:
1. oznaczenie zaktadu ubiegajacego si¢ o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu,
2. wyszczegolnienie:
a) celu i zakresu zamierzonego korzystania z wod,
b) rodzaju urzadzen pomiarowych oraz znakoéw zeglugowych,
¢) stanu prawnego nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z
wod lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych, z podaniem siedzib i adreséw ich wiascicieli,
d) obowigzkdéw ubiegajacego si¢ 0 wydanie pozwolenia w stosunku do 0sob trzecich,
2a) opis urzadzenia wodnego, w tym potozenie za pomoca wspoirzednych geograficznych oraz podstawowe
parametry charakteryzujgce to urzadzenie i warunki jego wykonania.
3. charakterystyke wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym,
3a) charakterystyke odbiornika $ciekow objetego pozwoleniem wodnoprawnym.
4. ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i warunkéw Korzystania z
wod regionu wodnego,
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5. okre$lenie wptywu gospodarki wodnej zakltadu na wody powierzchniowe oraz podziemne, w
szczegOlnosci na stan tych wod i realizacje celow §rodowiskowych dla nich okre§lonych,

6. planowany okres rozruchu i sposéb postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania dziatalnosci badz
wystgpienia awarii, jak rowniez rozmiar i warunki korzystania z wod oraz urzgdzen wodnych w tych
sytuacjach;

7. informacje o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wystepujacych w zasiggu oddziatlywania zamierzonego korzystania
z wod lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych.

8. opis prowadzenia zamierzonej dziatalnos$ci sporzadzony w jezyku nietechnicznym, ktory stanowi¢ bedzie
integralna cze$¢ operatu wodnoprawnego.

Cze$¢ graficzna operatu powinna zawierac:

1.  plan urzadzen wodnych i zasi¢g oddziatywania zamierzonego korzystania z wod lub planowanych
do wykonania urzadzen wodnych, z oznaczeniem nieruchomosci wraz z ich powierzchnia oraz
wiascicieli, ich siedzib i adreséw, naniesiony na mape sytuacyjno-wysokosciowa terenu,

2.  zasadnicze przekroje podtuzone i poprzeczne urzadzen wodnych oraz koryt wody ptynacej w zasiggu
oddziatywania tych urzadzen,

3. schemat rozmieszczenia urzadzen pomiarowych oraz znakow zeglugowych,

4.  schemat funkcjonalny lub technologiczny urzadzen wodnych.

Oproécz odpowiednich danych o ktorych mowa powyzej operat, na podstawie ktorego wydaje si¢ pozwolenie
wodnoprawne na wprowadzanie $ciekow do wod, ziemi lub do urzadzen kanalizacyjnych zawiera ponadto
m.in.:

Czgs$¢ opisowa:

— schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajowym wykorzystanych materiatow
surowcow i paliw istotnych z punktu widzenia wymagan ochrony $rodowiska;

— okreslenie w m3 wielkos$ci zrzutu $ciekéw maksymalnego godzinowego, sredniego dobowego oraz
maksymalnego rocznego;

— okre$lenie stanu i sktadu $ciekow lub minimalnego procentu redukcji zanieczyszczen w $ciekach
(prognoze zanieczyszczen, ktora bedzie podstawa do wskazania konieczno$ci zaprojektowania
urzadzen podczyszczajgcych) oraz przewidywany sposobu i efektu ich oczyszczania;

— bilans $ciekéw deszczowych cigzacych do danego odcinka kanalizacji deszczowej;

— opis metod obliczeniowych i przyjetych zatozen oraz szczegdtowe wyliczenia hydrauliczne przewodow
kanalizacyjnych na podstawie ktorych zwymiarowano dany system odwodnienia;

— wyniki pomiaréw ilosci 1 jako$ci Sciekow, jezeli ich prowadzenie bylo wymagane;

— opis instalacji 1 urzadzen shuzgcych do gromadzenia, oczyszczania oraz odprowadzania $ciekow;

— okreslenie zakresu i czestotliwosci wykonywania wymaganych analiz odprowadzanych $ciekdéw oraz
wod podziemnych lub wdd powierzchniowych powyzej i ponizej miejsca zrzutu Sciekow (o ile sg
wymagane prawem);

— opis urzadzen stuzacych do pomiaru oraz rejestracji ilosci, stanu i sktadu odprowadzanych $ciekow;

— opis jakosci wody w miejscu zamierzonego wprowadzania §ciekow;

— informacje o sposobie zagospodarowania osadow $ciekowych.

Czeé¢ graficzna:

— czytelny schemat podziatu zlewni wraz z ich tabelarycznym zestawieniem w tekscie;

— plan sytuacyjno-wysokosciowy z przedstawionym odwodnieniem omawianej inwestycji (w tym rowy
drogowe, kanalizacja itp.);

— profile podhuzone projektowanej kanalizacji;

— rzuty, przekroje poprzeczne i podtuzone urzadzen wodnych i oczyszczajacych;

— rysunki rozwigzan technicznych umocnienia koryt ciekow.
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Zakres operatu wodnoprawnego powinien obejmowaé wszystkie planowane do wykonania urzadzenia
wodne, oraz roboty na wykonanie ktorych konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, w
szczegolnosci takie jak:
a. Wykonanie wylotow kanalizacji deszczowej, wykonanie wylotdow z rowow przydroznych,
wykonanie wylotéw przykanalikdw do rowdw przydroznych,

Budowe rowow przydroznych wraz z przepustami pod zjazdami w ich ciagu,

Likwidacje¢ rowow przydroznych,

o o T

Budowe przepustow drogowych,
Rozbidrke przepustow drogowych,
Budowg mostu/mostow

Rozbidrke mostu/mostow

> Q@ —h oo

Ewentualng budowe obiektoéw tymczasowych na czas rozbiorki i budowy obiektéw statych.

Przebudowe (umocnienie) rowdw i cieckow w rejonie drogowych obiektéw inzynierskich i
wylotow,

2. Szczegolne korzystanie z wod polegajace na odprowadzaniu wod i Sciekow.

Whniosek o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego sktada Zamawiajgcy.

W przypadku ZzZgdania przez organ prowadzqcy postgpowanie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego,
uzupelnienia informacji zawartych w operacie wodnoprawnym, uzupelnienie tych informacji jest
obowiqgzkiem Wykonawcy, bez mozliwosci zZgdania dodatkowego wynagrodzenia.

Whiosek o pozwolenie wodnoprawne sklada Zamawiajacy.

4.2.8. Karta Informacyjna Przedsigwzigcia

Karte informacyjng przedsigwzigcia w zakresie zgodnym z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz ocenach oddziatywania na §rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z pézn. zm.).

Karta informacyjna przedsigwzi¢cia powinna zawiera¢ wszystkie elementy, o ktorych mowa w art. 3
ust. 1 pkt 5 ustawy o0 udostgpnianiu informacji o srodowisku (...), w tym w szczegdlnosci:

e w zakresie informacji o pokryciu nieruchomosci szatg roslinng — zweryfikowac archiwalng
inwentaryzacj¢ drzew i1 krzewow rosngcych na terenie inwestycji, wraz ze weryfikacja drzew
i krzewow koniecznych do wycinki. Inwentaryzacje nalezy sporzadzi¢ w formie opisowej (w
tym zawierajacej tabelaryczne zestawienie drzew i1 krzewow) oraz graficznej, na podktadzie
projektu zagospodarowania terenu. W inwentaryzacji nalezy poda¢ oznaczenie gatunku (w
jezyku polskim oraz nazwe tacinska), okresli¢ srednice oraz obwod w piersnicy (w przypadku
drzew wielodniowych dla kazdego pnia oddzielnie), orientacyjny wiek drzewa, stan
zdrowotny, zasiedlenie przez zwierzgta, rosliny lub grzyby, uzasadnienie koniecznosci
wycinki). Dla krzewow nalezy poda¢ ich powierzchni¢. W stosunku do drzew lub krzewow
przeznaczonych do pozostawienia nalezy przedstawi¢ sposob zabezpieczenia drzew na czas
budowy.

e nalezy zaproponowa¢ gatunkowo i ilo§ciowo nasadzenia zastepcze, rowniez w przypadku
jesli miatyby by¢ realizowane poza miejscem realizacji przedsigwzigcia.

e opis $rodowiska przyrodniczego terenu oddzialywania inwestycji wraz z inwentaryzacja
ro$lin, zwierzat i grzybow oraz zbiorowisk roslinnych, ze szczegdlnym uwzglednieniem
gatunkow i siedlisk przyrodniczych chronionych na mocy prawa krajowego i unijnego.
Wyniki inwentaryzacji winny dotyczy¢ okresu reprezentatywnego dla roslin, zwierzat i
grzybow.
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w zakresie okreslenia przewidywanej ilosci wykorzystania wody, surowcow, materiatow,
paliw oraz energii nalezy okresli¢ szacowane wartosci na etapie realizacji i eksploatacji
przedsigwzigcia,

w zakresie rozwigzan chronigcych $rodowisko nalezy okreslic $rodki ochrony przed
niekorzystnym oddziatywaniem przedsigwzigcia na $rodowisko w etapie realizacji i
eksploatacji przedsigwzigcia na powierzchni¢ ziemi, faun¢ i florg, srodowisko gruntowo-
wodne, powietrze atmosferyczne, dobra kultury materialnej oraz przed oddzialywaniem
wynikajacym z emisji hatasu,

w zakresie analizy rodzajow i1 przewidywanej ilosci wprowadzanych do $rodowiska
substancji lub energii przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych S$rodowisko nalezy
przedstawi¢ oparte na obliczeniach okreslenie ilosci substancji i energii wprowadzanych do
powietrza, oddziatywania akustycznego, wprowadzanych do srodowiska gruntowo-wodnego,
ilosci odpadow, dla okresu realizacji i eksploatacji.

dla sporzadzenia ww. zestawien nalezy sporzadzi¢ prognoze ruchu dla 5 i 10 roku po
wykonaniu inwestycji w oparciu o dane GPR 2015, z ewentualnym uwzglednieniem innych
danych bedacych w posiadaniu Zamawiajacego,

dla celéw analizy akustycznej nalezy sporzadzi¢ mape oddziatywania akustycznego dla pory
dziennej i nocnej, z przedstawieniem oddzialywania akustycznego w formie izolinii. Na
mapie nalezy przedstawi¢ réwniez klasyfikacje akustyczng terenow potozonych w zasiggu
oddzialywania akustycznego drogi wojewodzkiej. W przypadku stwierdzenia przekroczen
norm oddzialywania akustycznego nalezy zaproponowaé s$rodki ochrony akustycznej z
preferencja rozwigzan innych niz budowa ekranéw akustycznych.

w ramach okreslenia ilosci substancji wprowadzanych do $rodowiska gruntowo wodnego
nalezy rowniez obliczeniowo potwierdzi¢ zdolno$¢ planowanych odbiornikéw wod
opadowych do przyjecia wod opadowych i roztopowych odprowadzanych z projektowanego
systemu odwodnienia drogi wojewddzkiej. Nalezy okreslic wplyw przedsiewzigcia na
jednolite czesci wod.

w zakresie okres$lenia obszaréw podlegajacych ochronie na podstawie ustawy o ochronie
przyrody, znajdujacych si¢ w zasiegu znaczacego oddzialywania przedsiewzigcia, nalezy
wskaza¢ w szczegdlnosci najblizsze obszary Natura 2000, rezerwaty przyrody, parki
krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody oraz wzglgdem tych
obszaréw i obiektow przedstawi¢ wpltyw realizacji przedsiewzigcia. Dane przedstawi¢ w
formie opisowej i mapowej.

W KIP nalezy uwzgledni¢ ponadto:

o opis znajdujgcych si¢ w obszarze oddzialywania przedsigwzigcia obje¢tych ochrong
dobr kultury materialnej, wraz z okre§leniem wptywu realizowanego przedsigwzigcia

W  ramach zamowienia nalezy przygotowa¢ wniosek o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach wraz z niezbednymi zatacznikami, wymienionymi w art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie §rodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z p6zn. zm.).
Do wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nalezy dotaczyé wszystkie
elementy okreslone ustawg o udostepnianiu informacji o $rodowisku (...) tj.:
— karte informacyjng przedsigwzigcia wraz z zapisem na elektronicznym nos$niku danych,
— mape ewidencyjng z oznaczeniem miejsca realizacji przedsigwzigcia oraz terenu, na ktory
inwestycja bedzie oddziatywata,
— wypisy z ewidencji gruntu dla dziatek, na ktorych inwestycja bedzie realizowana oraz na ktore
bedzie oddziatywata.

Whniosek o wydanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach sktada Zamawiajgcy.
W przypadku zgdania przez organ prowadzgcy postgpowanie o wydanie decyzji srodowiskowej lub organ
wydajgcy opinie w procedurze uzyskiwania decyzji srodowiskowej uzupetnienia informacji zawartych w
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karcie informacyjnej przedsiewziecia, uzupetnienie tych informacji jest obowiqzkiem wykonawcy, bez
mozliwosci zgdania dodatkowego wynagrodzenia.

4.2.9. Ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia

Geotechniczne warunki posadowienia nalezy okres$li¢ zgodnie z rozporzadzeniem MTBiGM z dnia
25 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.
W ramach Zamowienia nalezy wykonac:

- opini¢ geotechniczna,

- dokumentacje badan podtoza gruntowego,

- projekt geotechniczny.

Zamawiajacy przekaze wykonawcy dokumentacji projektowej archiwalne badania geotechniczne.
Wykonawca wykona dodatkowe badania geotechniczne pozwalajace szczegdtowo ustali¢ geotechniczne
warunki posadowienia.

Ilo$¢ badan niezbg¢dnych do wykonania okre$li Wykonawca dokumentacji projektowej.

4.2.10. Materiaty do decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,

Materiaty do decyzji 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej winny by¢ sporzadzone w oparciu O:

— Ustawe z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczego6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych.

Materialy nalezy przygotowac do:

— uzyskania opinii zgodnie ze specustawg,

—  do wniosku o wydanie decyzji zrid.

W ramach zlecenia Wykonawca nie opracowuje projektéw podzialow dzialek.

4.2.11. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca sporzadzi informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wedlug rozporzadzenia
ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4.2.12. Plan wyrebu drzew i nasadzen

Plan wyrebu drzew i plan nasadzen Wykonawca sporzadzi w oparciu o projekt zagospodarowani terenu.
Winien on zawiera¢ wszystkie niezbedne dane pozwalajace na realizacje wycinki drzew.

Plan nasadzen musi odzwierciedla¢ zapisy KIP i docelowo decyzji §rodowiskowe;.

4.2.13. Uzyskanie wszelkich innych wymaganych uzgodnien i decyzji zgodnie z wymaganiami
szczegdtowymi, w tym wlasciwy protokot z narady koordynacyjne;.

Procedura uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnien i decyzji zgodnie z wymaganiami szczegétowymi,
w tym wiasciwy protokot z narady koordynacyjnej winna by¢ przeprowadzona na etapie sporzadzania
projektu budowlanego, decyzji pozwolenia wodno - prawne.

Uzgodnienia w szczegdlnosci winny by¢ przeprowadzone w instytucjach, ktorych urzadzenia kolidujg z
ujetym do rozbudowy odcinkiem drogi.

Przed ztozeniem dokumentacji projektowej do uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej w PODGIK, nalezy
dokumentacje projektowq uzgodni¢ z Zamawiajgcym na Radzie Technicznej.

4.2.14. Edycja dokumentacji do przetargu

Do przetargu nalezy przygotowa¢ dokumentacja projektowa - projekt wykonawczy - w formacie pdf.

Dla projektu tymczasowej organizacji ruchu i docelowej organizacji ruchu nalezy zalgczyé opieczetowane
projekty jako elementy dokumentacji przetargowej.

Ponadto dokumentacja przetargowa musi zawiera¢ dokumentacje geotechniczng.
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5. KONTROLA JAKOSCI OPRACOWAN PROJEKTOWYCH
5.1. Nadzor procesu projektowego przez Zamawiajacego

5.1.1. Narady

Biezacy nadzor zgodno$ci przebiegu procesu wykonywania opracowan projektowych z wymaganiami
umowy wykonywany jest przez Zamawiajacego podczas narad z Wykonawca.

Ustala si¢ nastgpujace rodzaje narad, ktére bedg shuzy¢ biezacej kontroli przebiegu procesu projektowego:

1) Rada Techniczna - spotkanie w siedzibie Zamawiajacego, przy udziale Wykonawcy, Zamawiajacego i
oraz ew. innych zaproszonych stron, ktorej gtownymi celami s3:

- prezentacja biezacego postepu wykonywania ustugi dla Zamawiajacego,

- omoOwienie i ewentualne rozstrzygnigcie problemow wyniktych podczas realizacji opracowan
projektowych, do ktorych rozstrzygania upowazniony jest jedynie Zamawiajacy; (W tym zmiany do umowy).

Rady Techniczne odbywa¢é si¢ beda w Zarzadzie Drég Wojewodzkich w ELodzi, ul. Sienkiewicza 3,
90 - 113 L.6dz, z czestotliwoscia co najmniej raz na 2 miesigce.

W uzasadnionych przepadkach Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zwigkszenia liczby Rad Technicznych
celem kontroli postgpu prac projektowych i przyjetych rozwigzan.

2) inne narady - spotkania poza siedzibg Zamawiajacego i Wykonawcy przy udziale Wykonawcy
i innych stron oraz ew. Zamawiajacego, ktorej celem jest dokonanie ustalen roboczych, zatwierdzen i
uzgodnien lub wizyta na miejscu, ktorego dotyczg opracowania projektowe.

3) Ostateczna Rada Techniczna zatwierdzajgca jakos$¢ i kompletnos¢ dokumentacji projektowej winna by¢
przeprowadzona najp6zniej na miesigc przed terminem wykonania dokumentacji projektowej. Na ostatecznej
radzie nalezy przedtozy¢ projekt zagospodarowania terenu oraz wszystkie projekty poszczegdlnych branz.

Do notowania spraw omawianych na naradzie i przestania kopii protokotu lub ustalen wszystkim obecnym
na naradzie zobowigzany jest Wykonawca.

O dziataniach, ktore nalezy podja¢ decyduje Zamawiajacy w trakcie narady lub niezwtocznie powiadamia o
podjetej decyzji na pismie, wszystkich bioracych udziat w spotkaniu.

Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania nadzoru nad wykonywaniem opracowan projektowych, a
Wykonawca powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

5.2. Kontrole przeprowadzane przez Wykonawce

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole wykonywania opracowan projektowych. Wykonawca
zapewni odpowiedni system nadzoru i kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, transport,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do kontroli i wykonywania opracowan projektowych.

Wykonawca begdzie przeprowadza¢ kontrolg wykonywania opracowan projektowych z czgstotliwosciag
zapewniajaca stwierdzenie, ze opracowania projektowe wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
umowie oraz podczas Narad.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli wykonywania opracowan
projektowych ponosi Wykonawca.

5.3. Dokumenty projektu

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiajgcy tworza dokumenty projektu, ktore
stanowig dokumentacj¢ przebiegu procesu projektowego i dokumentacje kontroli przeprowadzanych przez
Zamawiajacego i Wykonawce.

Do dokumentéw projektu zalicza si¢ nastepujace dokumenty:

a) notatki i protokoty z narad,
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b) korespondencje pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

c) uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoty sprawdzen, raporty z audytow,
raporty z kontroli wraz z ich analizg dokonang przez Wykonawcg.

Dokumenty projektu beda przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszelkie dokumenty projektu beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

Wszystkie pisma, uzgodnienia, opinie itp. wraz z zalgcznikami w oryginale zostang przekazane
Zamawiajacemu, jako oddzielna teczka.

6. OBMIAR OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

Obmiar opracowan projektowych, przeprowadzony przed ostatecznym odbiorem opracowan projektowych,
bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych opracowan projektowych oraz ich wartosci zgodnie z
umowsa.

Obmiaru opracowan projektowych dokonuje Wykonawca.

Wyniki obmiaru oraz wartosci bedg wpisane lub zataczone do Protokotu zdawczo - odbiorczego.

7. ODBIOR OPRACOWAN PROJEKTOWYCH
7.1. Rodzaje odbioréw opracowan projektowych

Opracowania dokumentacji technologicznej podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi czgsciowemu.
b) odbiorowi ostatecznemu.

7.2. Odbidr czesciowy

7.2.1. Zasady odbioru czgsciowego

Odbidr czgsciowy polega na finalnej ocenie dokumentéw do odbioru czg$ciowego sporzadzonego dla
wyodrebnionego elementu opracowania projektowego w zakresie zgodno$ci z wymaganiami umowy oraz
Formularzem Wyceny Ofertowej.

Odbioru cze$ciowego dokonuje Zamawiajagcy na podstawie Dokumentéw do odbioru cze$ciowego
sporzadzonych i dostarczonych przez Wykonawce.

7.3. Odbidr ostateczny

7.3.1. Zasady odbioru ostatecznego

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie Dokumentéw do odbioru ostatecznego sporzadzonych dla:

— opracowania projektowego, ktore posiada najpozniejszy termin realizacji (tzw. Termin zakonczenia)
zawarty w umowie oraz

— w przypadku przerwania umowy dla wszystkich niezakonczonych opracowan projektowych
w zakresie zgodnosci z wymaganiami umowy,

— Wykonawca przedtozy dokumentacje techniczng w terminie zgodnym z umowa do odbioru ostatecznego
na podstawie protokotu przekazania dokumentacji.

Rozpoczecie odbioru opracowania nastgpi w terminie do 30 dni od daty podpisania protokotu przekazania
opracowania. Podpisany przez Zamawiajacego protokot odbioru ostatecznego stanowi¢ bedzie podstawe do
rozliczenia Wykonawcy ze zobowigzania i wystawienia przez Wykonawce faktury za wykonang ushugg.
Miejscem odbioru bedzie siedziba Zamawiajgcego.

Jezeli Zamawiajagcy ma zastrzezenia do przedtozonej dokumentacji lub do zgodno$ci opracowan
projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedtozy¢é takie wyjasnienia
1 uzupehlienia, jakie Zamawiajacy uzna za konieczne i dokona¢ korekt, jakie zostang pomigdzy
Zamawiajacym i Wykonawcg uzgodnione.
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Potwierdzeniem dokonania odbioru bedzie podpisanie Protokotu Odbioru Ostatecznego, ktory bedzie
podstawa wystawienia faktury koncowe;.

7.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego opracowan projektowych jest Protokoét

odbioru ostatecznego.

Przekazujac wniosek o dokonaniu odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:

— kompletne opracowania projektowe,

— os$wiadczenie, ze jest ono wykonane zgodnie z Umowa, aktualnie obowiazujacymi przepisami, normami i
wytycznymi oraz ze zostaly wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu maja
shuzy¢,

— protokoty z Rad Technicznych oraz protokét z ostatecznej Rady Technicznej potwierdzajacej jako$¢ i
kompletno$¢ dokumentacji projektowej,

— protokot sprawdzen oraz protokot uzgodnien migdzybranzowych,

— dokumenty projektu - dotyczy tylko odbioru ostatecznego,

— materialy wyjsciowe dostarczone przez Zamawiajacego — dotyczy tylko odbioru ostatecznego.

7.4. Przedmiot odbiorow

Opracowania projektowe bedace przedmiotem zamoéwienia, uznaje si¢ za wykonane zgodnie

Z umowa i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie elementy kontroli daty wyniki pozytywne.

Przedmiotowe opracowania projektowe podlegaja odbiorowi cze$ciowemu lub ostatecznemu i

pogwarancyjnemu.

Wykonawca wykona opracowania projektowe w nastepujacej ilosci egzemplarzy dla poszczegdlnych branz:

— Projekt budowlany -5 egz.,

— Projekt wykonawczy — 5 egz.,

— Projekt organizacji ruchu na czas robot — 5 egz.,

— Projekt docelowej organizacji ruchu — 5 egz.,

— Specyfikacja Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét — 5 egz.,

— Szczegdtowy przedmiar robot — 1 egz.,

— Formularz wyceny ofertowej — 1 egz.,

— Kosztorys inwestorski — 1 egz.,

— Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 5 egz.,

— Inwentaryzacja i plan wyrgbu drzew — 5 egz.,

— Ustalenie geotechnicznych warunkoéw posadowienia — 5 €gz.,

— Materiaty do opinii — 7 egz..

— Materiaty do wniosku zrid — 5 egz.

— Operat wodnoprawny — 4 egz.

— Karta informacyjna przedsiewzigcia wraz z niezbednymi materiatami do wniosku o wydanie decyzji
srodowiskowej — 4 egz.

— Wersja elektronicznej catos¢ dokumentacji — 2 egz. ptyt CDR.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszystkie oryginalne egzemplarze ww. opracowan projektowych,
ktore otrzymat od instytucji wydajacych opinie, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia w zataczeniu do tych
opinii, uzgodnien, decyzji i pozwolen.

8. PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce za catg dokumentacje projektowa.
Dopuszcza si¢ cze$ciowe fakturowanie na podstawie cze$ciowego protokolu odbioru robot, zgodnie z
wyceng prac zataczong do umowy.
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Kwota ryczaltowa jak i czeSciowa dla poszczegdlnych opracowan projektowych bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre§lone dla tej pozycji w
Umowie.

Ptatnosc¢ czesciowa odbywac si¢ bedzie na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu Protokotu zdawczo
- odbiorczego przez Zamawiajacego.

Ptatnos¢ koncowa odbywac si¢ bedzie na podstawie Protokotu Odbioru Ostatecznego zatwierdzonego przez
Zamawiajacego.

9. OPCJA — NADZOR AUTORSKI

Zamawiajacy na podstawie art. 34 ust 5 Prawa zamowien publicznych przewiduje prawo opcji.
Zlecenie wykonywania nadzoru autorskiego zaleze¢ bedzie od potrzeb Zamawiajacego. Oznacza to, ze
Zamawiajacy moze zrezygnowac z catosci lub z czeéci nadzoru autorskiego (prawo opcji).

Wykonawca w ramach realizacji niniejszego zamowienia zobowigzany jest petni¢ nadzor autorski nad
inwestycja ,,na pisemne zadanie Zamawiajacego w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego”’. Nalezy
przez to rozumie¢, ze Zamawiajacy w formie pisemnej wyznaczy dzien rozpoczecia wykonania zamowienia
oznaczonego jako ,,opcja” i bedzie to rownoznaczne ze ztozeniem oswiadczenia o skorzystaniu z opciji.

Przewiduje si¢ rozpoczecie realizacji zamowienia w opcji w latach 2018-2020.

Nadzér autorski petniony bedzie w okresie realizacji inwestycji, co oznacza, ze termin $§wiadczenia ushugi
nadzoru autorskiego zostanie dostosowany odpowiednio do terminu robot.

W przypadku zmiany terminu realizacji robdt termin $wiadczenia ustugi nadzoru autorskiego zostaje

dostosowany odpowiednio do nowego terminu robot.

Nadzoér autorski zgodnie z ustawa Prawo budowlane art. 20.1 w szczego6lnosci obejmuje:

— stwierdzanie zgodnosci realizacji z projektem w toku realizacji robot budowlanych,

— uzgadnianie mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie, zgltoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru,

— wyjasnianie szczegdtow dokumentacji projektowej oraz watpliwosci Zamawiajgcego powstalych w toku
realizacji,

— udziatl w komisjach i naradach technicznych, odbiorze inwestycji.

Opracowania projektowe wykonywane przez Wykonawce bedace naprawieniem btedow w opracowanej
przez niego dokumentacji projektowej lub jej uzupelnieniem niezbednym dla prawidlowej realizacji robot
nie bedg optacane.

Wykonawca w uzgodnionym obustronnie terminie przekaze Zamawiajacemu zmiany oraz poprawki,
wynikle z niezgodnos$ci opracowania projektowego ze stanem faktycznym lub z bledéw projektowych.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do delegowania na budowe lub innych czynno$ci swoich upowaznionych
przedstawicieli na wezwanie Zamawiajacego w terminie do 3 dni od dnia wezwania. Zamawiajacy nie
bedzie optacal pobytow Wykonawcy na budowie dokonywanych bez jego wezwania.

Jednorazowy pobyt na budowie uwzglednia:

— przygotowanie materiatow do petnienia nadzoru,

— czas przejazdu z siedziby jednostki projektowej na budowg i z powrotem,

— czas pobytu na budowie w jednym dniu,

— zalatwianie spraw zwigzanych z nadzorem po powrocie,

— koszt prac projektowych wynikajacych z pobytu na budowie.

Wynagrodzenie za petnienie nadzoru autorskiego rozliczane bgdzie zgodnie z rzeczywista liczbg odbytych
nadzorow. W przypadku konieczno$ci zwigkszenia liczby nadzoréw autorskich odpowiednia zmiana liczby
nadzorow oraz wynagrodzenia Wykonawcy z tego tytutu zostanie wprowadzona aneksem do umowy.
Zaktada si¢ 8 pobytow na budowie.
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FORMULARZ WYCENY
ZAMOWIENIE PODSTAWOWE

(pieczec
Wykonawcy/Wykonawcow)

Sktadajac oferte w przetargu nieograniczonym na:

Wykonanie dokumentacji projektowej:
Wykonanie dokumentacji projektowej — Projekt budowlany i wykonawczy dla zadania pn. ,,Rozbudowa
drogi wojewddzkiej Nr 710 na odcinku Konstantynéw Lodzki — Lutomiersk”
o$wiadczamy, ze zamowienie wykonamy za nastepujace ceny jednostkowe:

Zamowienie podstawowe:

L.p. Wyszczegolnienie elementow Wartos¢ netto zt

1. 2. 3.

1. | Projekt budowlany rozbudowy drogi

2. | Projekt wykonawczy rozbudowy drogi

3. | Projekt budowlany odwodnienia drogi

4. | Projekt wykonawczy odwodnienia drogi

5. | Projekt budowlany branzy inzynieryjnej

6. | Projekt wykonawczy branzy inzynieryjnej

7. | Projekt budowlany budowy o$wietlenia drogi

8. | Projekt wykonawczy o$wietlenia drogi

9. | Projekty budowlane usunigcia kolizji

10. | Projekty wykonawcze usunigcia kolizji

Karta Informacyjna Przedsigwzi¢cia (KIP) wraz z niezbednymi

1. znacznikami do wniosku o wydanie decyzji sSrodowiskowej

12. | Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia

13. | Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

14. | Materiaty do uzyskania opinii do wniosku ZRID

15. | Materiaty do wniosku o wydanie decyzji ZRID
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Plan wyr¢bu drzew wraz z inwentaryzacjg drzew i krzewow oraz plan

16. nasadzen

Uzyskanie wszelkich innych wymaganych uzgodnien i decyzji zgodnie z
17. | wymaganiami szczeg6élowymi, w tym wlasciwy protokot z narady
koordynacyjnej

18. | Projekt tymczasowej organizacji ruchu

19. | Projekt docelowej organizacji ruchu

20. | STWiORB dla kazdej z branz

21. | Szczegblowy przedmiar robot dla kazdej z branz

22. | Formularz wyceny ofertowej dla kazdej z branz

23. | Kosztorys inwestorski dla kazdej z branz

24. | Edycja dokumentacji do przetargu w formacie pdf

Razem poz.1-24

VAT %

OGOLEM WARTOSC BRUTTO

dnia__ 2016 roku

(podpis Wykonawcy/Wykonawcow)
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Wykonanie dokumentacji projektowej — Wykonanie dokumentacji projektowej — Projekt budowlany i
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(nazwa Wykonawcy/Wykonawcow)

FORMULARZ WYCENY
OPCJA — NADZOR AUTORSKI

Sktadajac ofert¢ w przetargu nieograniczonym na:

Pelnienie nadzoru autorskiego:

Dla zadania pn: ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 710 na odcinku Konstantynow £.6dzki — Lutomiersk™

ze zamoOwienie wykonamy za nastgpujace ceny jednostkowe:

L Wyszezeodlnienie elementow Ilos¢ Cena jednostkowa Warto$é
P y & pobytow w zt w zt
1. 2. 3. 4, 5.
1. Nadzo6r autorski 8
VAT %
OGOLEM WARTOSC BRUTTO

dnia__ 2016 roku

(podpis Wykonawcy/Wykonawcow)
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