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Załącznik A 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 

 

1. WSTĘP I WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 

 

1.1. Przedmiot opracowania projektowego 

Przedmiotem niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

Wykonanie dokumentacji projektowej – Projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania                       

pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku Konstantynów Łódzki – Lutomiersk” 

 

Zakres opracowań projektowych obejmuje DW 710 na odcinku od km ok. 10+068,00 do km ok. 16+500,00. 

W ramach zamówienia należy wykonać: 

 Projekt budowlany rozbudowy drogi, 

 Projekt wykonawczy rozbudowy drogi, 

 Projekt budowlany budowy odwodnienia drogi, 

 Projekt wykonawczy budowy odwodnienia drogi, 

 Projekt budowlany branży inżynieryjnej, 

 Projekt wykonawczy branży inżynieryjnej, 

 Projekt budowlany budowy oświetlenia drogi 

 Projekt wykonawczy budowy oświetlenia drogi, 

 Projekty budowlane usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą zlokalizowaną w pasie drogowym, 

 Projekty wykonawcze usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą zlokalizowaną w pasie drogowym, 

 STWiORB – dla wszystkich branż. 

 Szczegółowy przedmiar robót, 

 Formularz wyceny ofertowej zgodny z STWiORB, 

 Kosztorys inwestorski, 

 Projekt organizacji ruchu na czas robót, 

 Projekt docelowej organizacji ruchu, 

 Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia, 

 Operat wodnoprawny dla odwodnienia drogi, 

 Karta informacyjna przedsięwzięcia wraz z niezbędnymi materiałami do wniosku o decyzję 

środowiskową, 

 Materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej, 

 Raport oddziaływania inwestycji na środowisko – etap uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia (gdy będzie wymagany), 

 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 Uzyskanie wszelkich innych wymaganych uzgodnień i decyzji zgodnie z wymaganiami szczegółowymi, 

w tym właściwy protokół z narady koordynacyjnej, 

 

1.1.1. Ogólna charakterystyka obiektu i wymagania dla opracowania dokumentacji 

Droga wojewódzka Nr 710 na odcinku od ok. km 10+068 do ok. km 16+500 przebiega przez w                           

m. Konstantynów Łódzki, Mirosławice i Lutomiersk, jest drogą jednojezdniową klasy technicznej Z i 

przebiega w obszarze zabudowanym i niezabudowanym. 

Szerokość jezdni wynosi ca 6,0 – 7,0 m na całym odcinku. Pobocza gruntowe o zmiennej szerokości.  

 

W pasie drogowym zlokalizowana jest czynna linia tramwajowa jednotorowa z mijankami. 

Zamawiający nie przewiduje prac projektowych związanych przebudową z linii tramwajowej. Natomiast w 

ramach dokumentacji projektowej należy przewidzieć ewentualną przebudową wynikającą z kolizji z 

przyjętymi rozwiązaniami drogowymi. 
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Ponadto występują następujące obiekty inżynierskie przewidziane do rozbiórki i/lub budowy: 

 przepust w km 10+387 – rurowy światło fi 0,8 m – długość 9,2 m, 

 przepust w km 11+377 – rurowy światło fi 1,0 m – długość 11 m, 

 przepust w km 15+300 – rurowy światło fi 1,0 m – długość 11,8 m 

 

Dane wyjściowe dla projektowania drogowych obiektów inżynierskich: 

 wymagana trwałość budowli – 100 lat, 

 nośność: klasa A według PN-85/S-10030, obciążenie pojazdem specjalnym klasy 150 wg STANAG 

2021; 

 szerokość jezdni 2x3,50 m, 

 rodzaj materiału konstrukcji – w zależności od technologii wykonania 

 

Most zlokalizowany w km 15+050 przez rzekę Ner należy przewidzieć do rozbiórki i zaprojektować nowy 

obiekt mostowy. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, co najmniej dwa warianty projektu budowy obiektu mostowego 

różniące się np. schematem statycznym, ilością przęseł, rodzajem materiału dźwigarów głównych z 

uwzględnieniem aspektu ekonomicznego; koncepcja powinna obejmować rozwiązania m.in.: 

 w planie sytuacyjnym 

 przekroje podłużne i poprzeczne drogi, 

 elementy odwodnienia 

 zajętość terenu (projektowane linie rozgraniczające) 

 minimalne światło poziome i pionowe obiektów stałego 

 rodzaj konstrukcji obiektu 

 widok, przekroje podłużne i poprzeczne projektowanego obiektu stałego 

 technologię rozbiórki istniejącego i budowy nowego obiektu (w odniesieniu tymczasowej 

organizacji ruchu) 

 uzgodnienia zarządcy cieku 

Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego wybranego wariantu i uzgodnieniu przekroju poprzecznego mostu 

należy przystąpić do właściwego wykonywania projektu technicznego.  

 

Należy określić stan techniczny istniejących drogowych obiektów inżynierskich i zaprojektować ich 

rozbiórkę i budowę lub rozbudowę w dostosowaniu do rozwiązań rozbudowy drogi i spełniających 

wymagania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. 

 

Dane wyjściowe projektowanego obiektu mostowego: 

 wymagana trwałość budowli – 100 lat (zastosować odpowiednie materiały i technologię, aby 

zminimalizować koszty bieżącego utrzymania obiektu) 

 szerokość jezdni (w świetle krawężników) na obiekcie i w obrębie skrzydeł ≥ 7,60 m, na którą 

składać się mają 2 pasy ruchu po 3,5 m 

 ścieżka pieszo-rowerowa oddzielona od jezdni barierą sprężystą o szerokości użytkowej ≥ 3,0 m 

 chodnik oddzielony od jezdni barierą sprężystą o szerokości użytkowej ≥ 1,5 m 

 nośność: klasa A według PN-85/S-10030, obciążenie pojazdem specjalnym klasy 150 wg STANAG 

2021; 

 w dokumentacji należy określić wojskową klasę obciążenia MLC 

 w ramach przebudowy urządzeń obcych, ewentualne media docelowo usytuować poza obiektem 

 wyposażenie obiektu – zgodne z aktualnymi przepisami, m.in. 

 krawężniki kamienne 

 nawierzchnia jezdni – w-wa wiążąca/ochronna z asfaltu lanego („twardolanego”), w-wa ścieralna z 

betonu asfaltowego (SMA8) 

 izolacja z papy termozgrzewalnej grubości min. 0,5 cm 

 zabezpieczenie antykorozyjne całej konstrukcji 

 zastosować deski gzymsowe z polimerobetonu 
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Skrzyżowania z drogami publicznymi: 

 km 10+387 – DG 108210E 

 km 10+387 – DP 1112E 

 km 10+843 – DG 108859E 

 km 11+875 – DG 108572E 

 km 15+795 – DP 3314E 

 

Ogólne założenia projektowe dla inwestycji: 

 klasa techniczna drogi „G”, 

 szerokość jezdni min. 7,0 m, 

 nośność konstrukcji nawierzchni 115 kN/oś, 

 rozwiązania geometryczne dostosowane do prognozowanych warunków ruchowych oraz do panujących 

warunków zagospodarowania terenu, 

 chodniki przy jezdni szerokości min. 2,20 m, chodniki odsunięte od jezdni – min. 1,50 m, 

 zatoki autobusowe z peronami i dojściami, 

 spadek podłużny jezdni, poboczy – zgodny z projektowaną niweletą drogi, 

 nawierzchnia jezdni – w-wa ścieralna 4 cm SMA8, 

 nawierzchnia chodników – kostka betonowa 8 cm 

 nawierzchni ścieżek rowerowych – mma 

 ulepszone pobocza szerokości min. 1,50 m (w przypadku lokalizacji barier należy uwzględnić 

poszerzenie pobocza) – konstrukcja pobocza - tłuczeń + destrukt 

 nawierzchnia zatok autobusowych – kostka kamienna wys. 15/17 cm, 

 szerokość zjazdu indywidualnego pojedynczego – 4,5 m, 

 szerokość zjazdu indywidualnego podwójnego – 6,0 m, 

 szerokość zjazdu publicznego – 6,0 m. 

 

 

W dokumentacji projektowej należy uwzględnić: 

 korektę istniejących skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi w zakresie pozwalającym na: 

 uzyskaniu poprawy płynności ruchu na skrzyżowaniach, 

 poprawę warunków widoczności, 

 poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

 nośność i konstrukcja nawierzchni jezdni - zaprojektowana na podstawie prognozowanego natężenia 

ruchu na podstawie pomiarów GPR 2010, wyników badań geotechnicznych podłoża i określenia nośności 

istniejącej konstrukcji nawierzchni; 

 konstrukcja nawierzchni chodników zaprojektowana na podstawie wyników badań geotechnicznych 

podłoża gruntowego, 

 budowa i przebudowa chodników dla pieszych, ścieżek rowerowych lub ciągów pieszo-rowerowych, 

 budowa i przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych w istniejącym pasie drogowym (do granic 

własności działek); nawierzchnia na zjazdach bramowych – kostka betonowa, nawierzchnia na zjazdach 

do pól – destrukt, 

 odwodnienie drogi – odtworzenie rowów przydrożnych, budowa przepustów pod zjazdami, dopuszcza się 

projektowanie rowów krytych lub kanalizacji deszczowej. 

 określić stan techniczny istniejących przepustów pod drogą wojewódzką, w przypadku złego stanu 

technicznego należy przewidzieć do rozbiórki i budowy nowego obiektu inżynierskiego, 

 przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z drogą na warunkach określonych przez 

ich właścicieli wraz z uzgodnieniem projektów przebudowy infrastruktury kolidującej z rozbudową 

skrzyżowania. 

 

Wymogi formalno prawne. 

Przy realizacji zamówienia obowiązującymi są następujące akty prawne: 

 Ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 687 z późniejszymi zmianami); 
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 Ustawie z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami); 

 Ustawie z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012r., poz. 145 z późniejszymi zmianami); 

 Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r. poz. 1232 z 

późniejszymi zmianami); 

 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. nr 193 , poz. 1287 ze zm.), 

 Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku, w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 

43/1999, poz. 430 z późniejszymi zmianami); 

 Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku, w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 

(Dz. U. Nr 63/2000, poz. 735 z późniejszymi zmianami); 

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 roku, w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129); 

 Ustawa z 18 maja 2004 roku w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określanych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 08.06.2004r. Nr 130, poz. 

1389), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.12.2003r. (Dz. U. 03.220.2181 ze zmianami) w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 

 

Uwaga! 

W przypadku przyjęcia rozwiązań projektowych, które nie spełniają wymagań podanych w Rozporządzeniu 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku, w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43/1999, poz. 430), wynikających z 

istniejącego zagospodarowania pasa drogowego, Wykonawca dokumentacji projektowej przygotuje 

niezbędne materiały do wystąpienia przez Zamawiającego o odstępstwa. 

 

 

1.1.2. Materiały wyjściowe 

W razie zaistniałej potrzeby Zamawiający udostępni Wykonawcy wraz z omówieniem zakresu, terminów 

obowiązywania itp. inne posiadane dokumenty: 

 mapę do celów projektowych w wersji papierowej i numerycznej, 

 dane dotyczące istniejącego ruchu GPR 2015, 

 dane dotyczące istniejących drogowych obiektów inżynierskich. 

 

Materiały wyjściowe przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część dokumentów 

kontraktowych, a wymagania określone w każdym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, w zakresie 

określonym przez Zamawiającego, tak jakby zawarte były w całej umowie. 

 

1.1.3. Ogólne wymagania dla Wykonawcy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych w taki 

sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. 

Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla 

projektowanych obiektów określa ustawa prawo budowlane oraz ustawa o samorządzie zawodowym. 

Dokumentację należy zaprojektować zgodnie z przepisami, w tym techniczno budowlanymi oraz zasadami 

wiedzy technicznej, a także z zastosowaniem nowoczesnych technologii robót i materiałów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne 

przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami 

projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania 

opracowań projektowych. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 
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odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem 

opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane 

z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 

 

1.1.4. Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych materiałów wyjściowych 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i materiałów wyjściowych 

wykonywanych i otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu ich przekazania Zamawiającemu. 

 

Wykonawca będzie przechowywał przez okres, co najmniej 10 lat od daty odbioru ostatecznego egzemplarz 

archiwalny wszystkich wykonanych opracowań projektowych z wyjątkiem opracowań projektowych dla 

obiektów inżynierskich, które należy przechowywać do czasu ich rozbiórki. 

 

2. MATERIAŁY, METODY BADAŃ I METODY OBLICZEŃ 

 

2.1. Materiały, metody badań i metody obliczeń do wykonania opracowań projektowych 

 

2.1.1. Materiały do badań i prac projektowych 

Wykonawca będzie stosował materiały do wykonania badań i prac projektowych, które spełniają wymagania 

Opisu przedmiotu zamówienia i polskich przepisów, norm i wytycznych. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne, jakie 

okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i prac projektowych. 

 

2.1.2. Zakres i metody pomiarów, badań, obliczeń i ocen (ekspertyz) 

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne dla realizacji niniejszego zadania pomiary, badania i oceny 

(ekspertyzy) stanu istniejącego drogi i obiektów inżynieryjnych. 

Wykonawca wykona badania geotechniczne na podstawie których zaprojektuje konstrukcję nawierzchni: 

 jezdni dla potrzeb prognozowanego natężenia ruchu z dostosowaniem do obciążenia 115 kN/oś, 

 zatok autobusowych, 

 chodników i/lub ścieżek rowerowych, 

 posadowienie drogowych obiektów inżynierskich. 

 

Szczegółowość badań istniejących warstw konstrukcji jezdni powinna umożliwić ewentualne 

zaprojektowanie mieszanki MCE. 

 

2.2. Materiały do zastosowania przy wykonywaniu obiektów budowlanych 

Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich nowoczesnych materiałów do 

wykonania obiektów budowlanych, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów oraz są zgodne z 

wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej. 

Ponadto Wykonawca uwzględni wszystkie wymagania Zamawiającego dotyczące materiałów do wykonania 

projektowanych obiektów budowlanych. 

 

3. SZATA GRAFICZNA 

 

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące wymagania: 

 zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 

 część opisowa będzie pisana na komputerze, 

 jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 

 ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum, 

 całość dokumentacji (lub poszczególne części branżowe) będzie spięta w listwy zatrzaskowe  

i będzie zawierać spis treści, 

 rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego, 

 każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych 

części składowych opracowania projektowego. 
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 szata graficzna i układ projektu budowlanego powinna spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót. 

 

Ponadto wymaga się aby: 

 części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatybilnego z MS Word, 

 obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego 

z MS Excel, 

 całość dokumentacji była przekazana zamawiającemu również w formie elektronicznej na płytach CDR 

w wersji PDF i wersji edytowanej w postaci pliku dwg. 

 

Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru częściowego lub ostatecznego Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną szatę graficzną opracowań 

projektowych. 

 

4. WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

 

4.1. Ogólne wymagania dla wykonywania opracowań projektowych 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i zgodność zastosowanych materiałów, metod i oprogramowania 

komputerowego do wykonywanych pomiarów, badań (inwentaryzacji), ocen stanu technicznego i prac 

projektowych z wymaganiami Opisu przedmiotu zamówienia i Harmonogramem oraz poleceniami 

Zamawiającego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań projektowych. 

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco przekazywać 

Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego. 

Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi niezwłocznie po 

otrzymaniu zawiadomienia Zamawiającego o ich wykryciu. 

 

4.2. Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych 

 

Poniżej przedstawiono wymagania dla opracowań projektowych objętych zleceniem. 

 

4.2.1. Mapa do celów projektowych 

Mapę do celów projektowych w wersji papierowej i numerycznej wraz z danymi do modelu terenu przekaże 

Zamawiający Wykonawcy po podpisaniu umowy. 

 

Projekt budowlany wykonawca sporządzi w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz o 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Projekt budowlany 

powinien zawierać wszystkie rozwiązania projektowe związane z rozbudową drogi (w tym opracowania 

branżowe dla wykonania przebudów urządzeń i instalacji kolidujących z zakresem drogowym). 

Treść, zawartość i forma projektu budowlanego pozwolić ma na uzyskanie Decyzji – zezwolenia na 

realizacje inwestycji drogowej. 

 

Projekt budowlany należy opracować w tomach: 

- PZT 

- PAB dla każdej branży osobno. 

 

4.2.1.1 Projekt Zagospodarowania Terenu (PZT). 

Wymagania szczegółowe: 

1. Projekt zagospodarowanie terenu powinien zawierać część formalną, opisową, oraz graficzną. 

2. Na stronie tytułowej oraz na rysunkach części graficznej należy zamieścić imiona i nazwiska 

projektantów i sprawdzających wszystkich branż, z podaniem branży, numeru i zakresu uprawnień oraz 



Opis Przedmiotu Zamówienia 

Wykonanie dokumentacji projektowej – Wykonanie dokumentacji projektowej – Projekt budowlany i 

wykonawczy dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku Konstantynów Łódzki - 

Lutomiersk” 

 

 7 

oryginalnym podpisem. 

3. W części formalnej należy zamieścić: 

• kopie uprawnień wszystkich projektantów i sprawdzających, 

• kopię zaświadczeń z właściwych izb potwierdzających członkostwo, 

• kopie warunków technicznych wydanych przez gestorów sieci uzbrojenia terenu objętych zakresem 

projektu, kopie uzgodnień gestorów sieci, kopie warunków i uzgodnień zarządcy urządzeń melioracji 

szczegółowych, kopie decyzji uzyskanych w toku opracowywania dokumentacji technicznej, kopie 

zezwoleń na odstępstwo od warunków technicznych, oświadczenie projektantów wszystkich branż o 

sporządzeniu projektu zgodnie z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Załączenie w części 

formalnej innych elementów niż wyszczególnione powyżej może nastąpić jedynie po uzyskaniu 

pisemnej zgody inwestora. W części formalnej nie należy w szczególności załączać protokołów z rad 

technicznych, uzgodnień inwestora, opinii i uzgodnień dotyczących organizacji ruchu, wniosków, pism, 

opinii i innych wystąpień właścicieli nieruchomości położnych w rejonie realizacji przedsięwzięcia. 

 

Dokumentów załączonych w części formalnej PZT nie należy dodatkowo zamieszczać w opracowaniach 

branżowych projektu architektoniczno-budowlanego. 

 

4. Część graficzną projektu zagospodarowania terenu należy sporządzić na mapie do celów 

projektowych w skali nie mniejszej niż 1:500. Na każdym arkuszu części graficznej projektu 

zagospodarowania terenu należy zamieścić godło mapy do celów projektowych, kopię pieczęci 

potwierdzającej przyjęcie mapy do celów projektowych do zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

oraz potwierdzenie zgodności mapy z oryginałem przez autora projektu zagospodarowania terenu z 

czytelnym podpisem i imienną pieczęcią, 

 

5. Na każdym arkuszu projektu zagospodarowania terenu w prawym górnym rogu arkusza należy 

zamieścić oznaczenie określające orientację rysunku względem stron świata. 

 

6. Legendę projektu zagospodarowania terenu sporządzić jako dodatkowy arkusz. Legendy nie 

umieszczać na poszczególnych arkuszach rysunku. 

 

7. Na legendzie oznaczyć w szczególności: 

• rodzajami kreskowania: 

• nawierzchnię jezdni, 

• nawierzchnię chodników, 

• nawierzchnię dróg rowerowych, 

• nawierzchnię zjazdów indywidualnych, 

• nawierzchnię zjazdów publicznych, 

• nawierzchnię przebrukowań, 

• rodzajami linii: 

• linię rozgraniczającą teren inwestycji – granicę pasa drogowego, 

• linie czasowego terenu na cel budowy lub przebudowy obiektów, 

• projektowane sieci uzbrojenia terenu (linią dwukrotnie grubszą niż istniejące sieci uzbrojenia 

terenu), 

• elementy podlegające rozbiórce poprzez wykrzyżykowanie, 

• właściwymi oznaczeniami graficznymi: 

• zbiorniki retencyjne i infiltracyjne, 

• rowy, 

• przepusty, 

• elementy osłonowe na sieciach uzbrojenia terenu, 

• studnie, 

• wpusty, 

• separatory, 

• osadniki, 

• wyloty kanalizacyjne, 
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• ścieki skarpowe, 

• zieleń przeznaczoną do wycinki (poprzez wykrzyżykowanie), 

• projektowane nasadzenia, 

• inne, nie ujęte w ww zestawieniu elementy objęte zakresem planowanych robót budowlanych. W 

przypadku elementów występujących w ramach projektu jednostkowo dopuszczalne jest nie oznaczenie 

obiektu na legendzie lecz poprzez opisanie bezpośrednio na rysunku. 

 

8. Na rysunku projektu zagospodarowania terenu nie należy umieszczać szczegółów powielających 

opisy zawarte na częściach graficznych projektów architektoniczno-budowlanych. 

 

 

UWAGA! 

W ramach zamówienia Wykonawca nie opracowuje projektów podziałów działek, natomiast 

przedstawia propozycję podziału. 

 

4.2.1.2 Mapa z przebiegiem drogi. 

Ponadto Wykonawca opracuje: 

 mapę z przebiegiem drogi w skali 1:500 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z 

zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu, 

 analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi, 

 określi nieruchomości oraz ich powierzchnię, z których korzystanie będzie ograniczone (czasowe 

zajęcia pod przebudowę sieci i/lub objazdy tymczasowe). 

 

4.2.1.3 Projekt architektoniczno – budowlany (PAB) 

PAB musi zawierać przede wszystkim rozwiązania projektowe dla danej branży i być skoordynowany z 

rozwiązaniami innych branż. 

1. Rysunek: 

• Plan sytuacyjny należy sporządzić na mapie w skali 1:500, 

• Na rysunku powinny być widoczne krawędzie projektowanych elementów układu drogowego, 

projektowane sieci uzbrojenia terenu oraz inne projektowane do wykonania elementy drogi przy 

czym z uwagi na czytelność rysunku elementy te należy pozbawić opisu (umieścić na rysunku w 

sposób analogiczny do PZT), 

• Na rysunku należy oznaczyć hektometrację, początek i koniec odcinka inwestycji, ewentualne 

odcinki wyłączenia. 

• Oznaczyć na rysunku: 

• kierunek spadku kolektora na odcinku pomiędzy każdą ze studni, 

• studnie – symbolem graficznym oraz opisem o schemacie Sd.cyfra rzymska. cyfra 

arabska, w którym cyfra rzymska oznacza numer wylotu kanalizacji, cyfra arabska 

numer studni liczonej w kolejności od studni najbliższej wylotowi. Jeśli do jednego 

wylotu doprowadzony jest więcej niż jeden układ kanalizacji schemat oznaczenia 

zmienić na Sd.cyfra rzymska.litera.cyfra arabska, gdzie kolejnymi literami 

oznaczane są kolejne układy kanalizacji odprowadzane do poszczególnych wylotów, 

• odnośnikiem przy każdej studni oznaczyć projektowaną rzędną terenu (właz), 

projektowaną rzędną dna studni, 

• średnice nominalną kolektora na odcinku pomiędzy każdą ze studni (dopuszcza się 

rezygnację z oznaczenia w przypadku bardzo blisko położonych studni, gdzie 

oznaczenie średnicy zmniejszałoby czytelność rysunku, a taka sama średnica 

oznaczona jest na odcinku poprzedzającym i następującym po odcinku kanalizacji 

pozbawionym oznaczenia), 

• średnicę nominalną przykanalików, 

• wpusty z oznaczeniem WP.cyfra arabska (dopracować) 

• odnośnikiem przy każdym wpuście oznaczyć projektowaną rzędną terenu (właz), 

projektowaną rzędna dna wpustu, 

• osadniki – oznaczeniem OS.cyfra rzymska gdzie cyfra oznacza numer układu 
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kanalizacji, 

• separatory – oznaczeniem SE.cyfra rzymska gdzie cyfra oznacza numer układu 

kanalizacji, 

• Wyloty – oznaczeniem W.cyfra rzymska – gdzie cyfra rzymska oznacza numer 

wylotu, 

• W przypadku odcinków kanalizacji tłocznej rozróżnić kolorystycznie elementy 

układu kanalizacji tłocznej i grawitacyjnej. 

 

4.2.3. Projekt wykonawczy (dotyczy każdej z branż) 

Jest to opracowanie potrzebne dla wykonawcy robót budowlanych wyłonionego w wyniku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego. Winien zawierać wszystkie niezbędne opisy, obliczenia, rysunki, 

zestawienia potrzebne wykonawcy robót budowlanych do szybkiego, jednoznacznego i nie budzącego 

wątpliwości wykonania wszystkich robót budowlanych. Projekt wykonawczy w swej zawartości obejmować 

ma rozwiązania techniczne i projektowe zgodne z obowiązującymi przepisami, wymogami, wytycznymi, 

atestami i polskimi normami. 

 

Plan sytuacyjny dla poszczególnych branż musi być opracowany w skali 1:500. 

 

Projekty wykonawcze usunięcia kolizji z rozbudową drogi muszą być zatwierdzone przez poszczególnych 

gestorów sieci. 

W szczególności branże musi zawierać: 

 Branża drogowa: 

 tabelę robót ziemnych, 

 tabelę istniejących i projektowanych zjazdów wraz z podaniem konstrukcji zjazdu, 

 przekroje poprzeczne w charakterystycznych punktach, lecz nie rzadziej niż co 25,0m, 

 wykaz współrzędnych projektowanej osi drogi. 

 

Projekty wykonawcze dla poszczególnych branż są załącznikiem dokumentacji przetargowej i muszą 

zawierać wszystkie szczegóły niezbędne do prawidłowej wyceny przez potencjalnych oferentów. 

 

4.2.4. Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Jest to opracowanie na wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją technologiczną oraz ich 

późniejsze rozliczenie i odebranie. 

Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – STWiORB powinny zawierać szczegółowe 

wymagania dla wykonawcy robót w zakresie: sprzętu, materiałów, transportu, wykonania robót, kontroli 

jakości robót, obmiarów robót, odbiorów robót i płatności za roboty. STWiORB są ściśle powiązane ze 

szczegółowym przedmiarem i formularzem wyceny ofertowej. 

Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych powinny odpowiadać m.in. wymaganiom 

określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 

 

STWiORB muszą być opracowane na podstawie przekazanych przez Zamawiającego OST obowiązujących w 

ZDW w Łodzi. 

 

4.2.5. Kosztorys inwestorski, przedmiar robót, formularz wyceny ofertowej 

Jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu oceny kosztów budowy i przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-montażowych. 

Kosztorys inwestorski, przedmiar robót i formularz wyceny ofertowej powinny w swej zawartości 

odpowiadać m.in. wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 

roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno — użytkowym oraz rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 

roku w sprawie szczegółowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót. 
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Przedmiar robót dla każdej z branż musi wykonany szczegółowo z wyszczególnieniem jak zostały 

obliczone wartości poszczególnych elementów robót. 

 

Kosztorysy inwestorskie muszą być opracowane dla każdej z branż osobno. 

Wersje elektroniczne opracowań tj. przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego wraz z zapisanymi 

formułami muszą być dostarczone Zamawiającemu formacie danych kompatybilnym z MS Excel. 

 

4.2.6. Projekt organizacji ruchu na czas robót i projekt docelowej organizacji ruchu 

Projekty organizacji ruchu wykonawca sporządzi w oparciu o przepisy zawarte w: 

 Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 2012 poz. 1137 z późniejszymi 

zmianami), 

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach, 

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. 

 

Dostarczone do Zamawiającego projekty organizacji ruchu winne być zaopiniowane przez odpowiednie 

organy administracji. 

Projekt tymczasowej organizacji musi być dostosowany do technologii robót związanych z realizacja 

inwestycji dotyczy to zwłaszcza przebudowy lub budowy obiektów mostowych. 

 

Projekty muszą zawierać aktualną inwentaryzację istniejącego oznakowania poziomego i pionowego oraz  

projektowany profil podłużny drogi. 

 

Oznakowanie poziome docelowe należy zaprojektować jako grubowarstwowe, chemoutwardzalne, 

strukturalne. 

 

Przed wystąpieniem o opinie dla tymczasowej organizacji ruchu i docelowej organizacji ruchu projekty 

należy uzgodnić z Wydziałem Dróg Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi. 

 

4.2.7. Operat wodnoprawny 

Zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity z dnia 2005 roku, Dz. U.                

Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami) operat wodnoprawny sporządza się w formie opisowej i 

graficznej. 

Operat powinien być sporządzony w formie wymaganej obowiązującymi przepisami prawa umożliwiając 

uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym. 

 

Cześć opisowa operatu wodnoprawnego zawiera: 

1. oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu, 

2. wyszczególnienie: 

a) celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód, 

b) rodzaju urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych, 

c) stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z 

wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z podaniem siedzib i adresów ich właścicieli, 

d) obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich, 

2a) opis urządzenia wodnego, w tym położenie za pomocą współrzędnych geograficznych oraz podstawowe 

parametry charakteryzujące to urządzenie i warunki jego wykonania. 

3. charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym, 

3a) charakterystykę odbiornika ścieków objętego pozwoleniem wodnoprawnym. 

4. ustalenia wynikające z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i warunków korzystania z 

wód regionu wodnego, 
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5. określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe oraz podziemne, w 

szczególności na stan tych wód i realizacje celów środowiskowych dla nich określonych, 

6. planowany okres rozruchu i sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź 

wystąpienia awarii, jak również rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w tych 

sytuacjach; 

7. informacje o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia             

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania 

z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych. 

8. opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym, który stanowić będzie 

integralna cześć operatu wodnoprawnego. 

 

Cześć graficzna operatu powinna zawierać: 

1. plan urządzeń wodnych i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych 

do wykonania urządzeń wodnych, z oznaczeniem nieruchomości wraz z ich powierzchnia oraz 

właścicieli, ich siedzib i adresów, naniesiony na mapę sytuacyjno-wysokosciowa terenu, 

2. zasadnicze przekroje podłużone i poprzeczne urządzeń wodnych oraz koryt wody płynącej w zasięgu 

oddziaływania tych urządzeń, 

3. schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych, 

4. schemat funkcjonalny lub technologiczny urządzeń wodnych. 

 

Oprócz odpowiednich danych o których mowa powyżej operat, na podstawie którego wydaje się pozwolenie 

wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód, ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych zawiera ponadto 

m.in.: 

 

Część opisowa: 

 schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajowym wykorzystanych materiałów 

surowców i paliw istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska; 

 określenie w m3 wielkości zrzutu ścieków maksymalnego godzinowego, średniego dobowego oraz 

maksymalnego rocznego; 

 określenie stanu i składu ścieków lub minimalnego procentu redukcji zanieczyszczeń w ściekach 

(prognozę zanieczyszczeń, która będzie podstawa do wskazania konieczności zaprojektowania 

urządzeń podczyszczających) oraz przewidywany sposobu i efektu ich oczyszczania; 

 bilans ścieków deszczowych ciążących do danego odcinka kanalizacji deszczowej; 

 opis metod obliczeniowych i przyjętych założeń oraz szczegółowe wyliczenia hydrauliczne przewodów 

kanalizacyjnych na podstawie których zwymiarowano dany system odwodnienia; 

 wyniki pomiarów ilości i jakości ścieków, jeżeli ich prowadzenie było wymagane; 

 opis instalacji i urządzeń służących do gromadzenia, oczyszczania oraz odprowadzania ścieków; 

 określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz odprowadzanych ścieków oraz 

wód podziemnych lub wód powierzchniowych powyżej i poniżej miejsca zrzutu ścieków (o ile są 

wymagane prawem); 

 opis urządzeń służących do pomiaru oraz rejestracji ilości, stanu i składu odprowadzanych ścieków; 

 opis jakości wody w miejscu zamierzonego wprowadzania ścieków; 

 informacje o sposobie zagospodarowania osadów ściekowych. 

 

Cześć graficzna: 

 czytelny schemat podziału zlewni wraz z ich tabelarycznym zestawieniem w tekście; 

 plan sytuacyjno-wysokościowy z przedstawionym odwodnieniem omawianej inwestycji (w tym rowy 

drogowe, kanalizacja itp.); 

 profile podłużone projektowanej kanalizacji; 

 rzuty, przekroje poprzeczne i podłużone urządzeń wodnych i oczyszczających; 

 rysunki rozwiązań technicznych umocnienia koryt cieków. 
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Zakres operatu wodnoprawnego powinien obejmować wszystkie planowane do wykonania urządzenia 

wodne, oraz roboty na wykonanie których konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, w 

szczególności takie jak: 

a. Wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej, wykonanie wylotów z rowów przydrożnych, 

wykonanie wylotów przykanalików do rowów przydrożnych, 

b. Budowę rowów przydrożnych wraz z przepustami pod zjazdami w ich ciągu, 

c. Likwidację rowów przydrożnych, 

d. Budowę przepustów drogowych, 

e. Rozbiórkę przepustów drogowych, 

f. Budowę mostu/mostów 

g. Rozbiórkę mostu/mostów 

h. Ewentualną budowę obiektów tymczasowych na czas rozbiórki i budowy obiektów stałych. 

i. Przebudowę (umocnienie) rowów i cieków w rejonie drogowych obiektów inżynierskich i 

wylotów, 

2. Szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu wód i ścieków. 

 

Wniosek o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego składa Zamawiający. 

W przypadku żądania przez organ prowadzący postępowanie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, 

uzupełnienia informacji zawartych w operacie wodnoprawnym, uzupełnienie tych informacji jest 

obowiązkiem Wykonawcy, bez możliwości żądania dodatkowego wynagrodzenia. 

 

Wniosek o pozwolenie wodnoprawne składa Zamawiający. 

 

 

4.2.8. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia 

Kartę informacyjną przedsięwzięcia w zakresie zgodnym z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.). 

 

Karta informacyjna przedsięwzięcia powinna zawierać wszystkie elementy, o których mowa w art. 3 

ust. 1 pkt 5 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku (…), w tym w szczególności: 

 w zakresie informacji o pokryciu nieruchomości szatą roślinną – zweryfikować archiwalną 

inwentaryzację drzew i krzewów rosnących na terenie inwestycji, wraz ze weryfikacją drzew 

i krzewów koniecznych do wycinki. Inwentaryzację należy sporządzić w formie opisowej (w 

tym zawierającej tabelaryczne zestawienie drzew i krzewów) oraz graficznej, na podkładzie 

projektu zagospodarowania terenu. W inwentaryzacji należy podać oznaczenie gatunku (w 

języku polskim oraz nazwę łacińską), określić średnicę oraz obwód w pierśnicy (w przypadku 

drzew wielodniowych dla każdego pnia oddzielnie), orientacyjny wiek drzewa, stan 

zdrowotny, zasiedlenie przez zwierzęta, rośliny lub grzyby, uzasadnienie konieczności 

wycinki). Dla krzewów należy podać ich powierzchnię. W stosunku do drzew lub krzewów 

przeznaczonych do pozostawienia należy przedstawić sposób zabezpieczenia drzew na czas 

budowy. 

 należy zaproponować gatunkowo i ilościowo nasadzenia zastępcze, również w przypadku 

jeśli miałyby być realizowane poza miejscem realizacji przedsięwzięcia. 

 opis środowiska przyrodniczego terenu oddziaływania inwestycji wraz z inwentaryzacją 

roślin, zwierząt i grzybów oraz zbiorowisk roślinnych, ze szczególnym uwzględnieniem 

gatunków i siedlisk przyrodniczych chronionych na mocy prawa krajowego i unijnego. 

Wyniki inwentaryzacji winny dotyczyć okresu reprezentatywnego dla roślin, zwierząt i 

grzybów. 
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 w zakresie określenia przewidywanej ilości wykorzystania wody, surowców, materiałów, 

paliw oraz energii należy określić szacowane wartości na etapie realizacji i eksploatacji 

przedsięwzięcia, 

 w zakresie rozwiązań chroniących środowisko należy określić środki ochrony przed 

niekorzystnym oddziaływaniem przedsięwzięcia na środowisko w etapie realizacji i 

eksploatacji przedsięwzięcia na powierzchnię ziemi, faunę i florę, środowisko gruntowo-

wodne, powietrze atmosferyczne, dobra kultury materialnej oraz przed oddziaływaniem 

wynikającym z emisji hałasu, 

 w zakresie analizy rodzajów i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska 

substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko należy 

przedstawić oparte na obliczeniach określenie ilości substancji i energii wprowadzanych do 

powietrza, oddziaływania akustycznego, wprowadzanych do środowiska gruntowo-wodnego, 

ilości odpadów, dla okresu realizacji i eksploatacji. 

 dla sporządzenia ww. zestawień należy sporządzić prognozę ruchu dla 5 i 10 roku po 

wykonaniu inwestycji w oparciu o dane GPR 2015, z ewentualnym uwzględnieniem innych 

danych będących w posiadaniu Zamawiającego, 

 dla celów analizy akustycznej należy sporządzić mapę oddziaływania akustycznego dla pory 

dziennej i nocnej, z przedstawieniem oddziaływania akustycznego w formie izolinii. Na 

mapie należy przedstawić również klasyfikację akustyczną terenów położonych w zasięgu 

oddziaływania akustycznego drogi wojewódzkiej. W przypadku stwierdzenia przekroczeń 

norm oddziaływania akustycznego należy zaproponować środki ochrony akustycznej z 

preferencją rozwiązań innych niż budowa ekranów akustycznych. 

 w ramach określenia ilości substancji wprowadzanych do środowiska gruntowo wodnego 

należy również obliczeniowo potwierdzić zdolność planowanych odbiorników wód 

opadowych do przyjęcia wód opadowych i roztopowych odprowadzanych z projektowanego 

systemu odwodnienia drogi wojewódzkiej. Należy określić wpływ przedsięwzięcia na 

jednolite części wód. 

 w zakresie określenia obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy o ochronie 

przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, należy 

wskazać w szczególności najbliższe obszary Natura 2000, rezerwaty przyrody, parki 

krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody oraz względem tych 

obszarów i obiektów przedstawić wpływ realizacji przedsięwzięcia. Dane przedstawić w 

formie opisowej i mapowej. 

 

W KIP należy uwzględnić ponadto: 

o opis znajdujących się w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia objętych ochroną 

dóbr kultury materialnej, wraz z określeniem wpływu realizowanego przedsięwzięcia 

 

W ramach zamówienia należy przygotować wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach wraz z niezbędnymi załącznikami, wymienionymi w art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.). 

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć wszystkie 

elementy określone ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku (…) tj.: 

 kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z zapisem na elektronicznym nośniku danych, 

 mapę ewidencyjną z oznaczeniem miejsca realizacji przedsięwzięcia oraz terenu, na który 

inwestycja będzie oddziaływała, 

 wypisy z ewidencji gruntu dla działek, na których inwestycja będzie realizowana oraz na które 

będzie oddziaływała. 

 

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach składa Zamawiający. 

W przypadku żądania przez organ prowadzący postępowanie o wydanie decyzji środowiskowej lub organ 

wydający opinie w procedurze uzyskiwania decyzji środowiskowej uzupełnienia informacji zawartych w 
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karcie informacyjnej przedsięwzięcia, uzupełnienie tych informacji jest obowiązkiem wykonawcy, bez 

możliwości żądania dodatkowego wynagrodzenia. 

 

4.2.9. Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia 

Geotechniczne warunki posadowienia należy określić zgodnie z rozporządzeniem MTBiGM z dnia                     

25 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 

W ramach Zamówienia należy wykonać: 

- opinię geotechniczną, 

- dokumentację badań podłoża gruntowego, 

- projekt geotechniczny. 

 

Zamawiający przekaże wykonawcy dokumentacji projektowej archiwalne badania geotechniczne. 

Wykonawca wykona dodatkowe badania geotechniczne pozwalające szczegółowo ustalić geotechniczne 

warunki posadowienia. 

Ilość badań niezbędnych do wykonania określi Wykonawca dokumentacji projektowej. 

 

4.2.10. Materiały do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 

Materiały do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej winny być sporządzone w oparciu o: 

 Ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych. 

Materiały należy przygotować do: 

 uzyskania opinii zgodnie ze specustawą, 

 do wniosku o wydanie decyzji zrid. 

 

W ramach zlecenia Wykonawca nie opracowuje projektów podziałów działek. 

 

4.2.11. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca sporządzi informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia według rozporządzenia 

ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

4.2.12. Plan wyrębu drzew i nasadzeń 

Plan wyrębu drzew i plan nasadzeń Wykonawca sporządzi w oparciu o projekt zagospodarowani terenu. 

Winien on zawierać wszystkie niezbędne dane pozwalające na realizację wycinki drzew. 

Plan nasadzeń musi odzwierciedlać zapisy KIP i docelowo decyzji środowiskowej. 

 

4.2.13. Uzyskanie wszelkich innych wymaganych uzgodnień i decyzji zgodnie z wymaganiami 

szczegółowymi, w tym właściwy protokół z narady koordynacyjnej. 

Procedura uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień i decyzji zgodnie z wymaganiami szczegółowymi, 

w tym właściwy protokół z narady koordynacyjnej winna być przeprowadzona na etapie sporządzania 

projektu budowlanego, decyzji pozwolenia wodno - prawne. 

Uzgodnienia w szczególności winny być przeprowadzone w instytucjach, których urządzenia kolidują z 

ujętym do rozbudowy odcinkiem drogi. 

 

Przed złożeniem dokumentacji projektowej do uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej  w PODGiK, należy 

dokumentację projektową uzgodnić z Zamawiającym na Radzie Technicznej. 

 

4.2.14. Edycja dokumentacji do przetargu 

Do przetargu należy przygotować dokumentacją projektową - projekt wykonawczy - w formacie pdf. 

Dla projektu tymczasowej organizacji ruchu i docelowej organizacji ruchu należy załączyć opieczętowane 

projekty jako elementy dokumentacji przetargowej. 

Ponadto dokumentacja przetargowa musi zawierać dokumentacje geotechniczną. 
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5. KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

 

5.1. Nadzór procesu projektowego przez Zamawiającego 

 

5.1.1. Narady 

Bieżący nadzór zgodności przebiegu procesu wykonywania opracowań projektowych z wymaganiami 

umowy wykonywany jest przez Zamawiającego podczas narad z Wykonawcą. 

Ustała się następujące rodzaje narad, które będą służyć bieżącej kontroli przebiegu procesu projektowego: 

1) Rada Techniczna - spotkanie w siedzibie Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego i 

oraz ew. innych zaproszonych stron, której głównymi celami są: 

- prezentacja bieżącego postępu wykonywania usługi dla Zamawiającego, 

- omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów wynikłych podczas realizacji opracowań 

projektowych, do których rozstrzygania upoważniony jest jedynie Zamawiający; (w tym zmiany do umowy). 

 

Rady Techniczne odbywać się będą w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3,             

90 - 113 Łódź, z częstotliwością co najmniej raz na 2 miesiące. 

 

W uzasadnionych przepadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia liczby Rad Technicznych 

celem kontroli postępu prac projektowych i przyjętych rozwiązań. 

 

2) inne narady - spotkania poza siedzibą Zamawiającego i Wykonawcy przy udziale Wykonawcy  

i innych stron oraz ew. Zamawiającego, której celem jest dokonanie ustaleń roboczych, zatwierdzeń i 

uzgodnień lub wizyta na miejscu, którego dotyczą opracowania projektowe. 

3) Ostateczna Rada Techniczna zatwierdzająca jakość i kompletność dokumentacji projektowej winna być 

przeprowadzona najpóźniej na miesiąc przed terminem wykonania dokumentacji projektowej. Na ostatecznej 

radzie należy przedłożyć projekt zagospodarowania terenu oraz wszystkie projekty poszczególnych branż. 

 

Do notowania spraw omawianych na naradzie i przesłania kopii protokołu lub ustaleń wszystkim obecnym 

na naradzie zobowiązany jest Wykonawca. 

 

O działaniach, które należy podjąć decyduje Zamawiający w trakcie narady lub niezwłocznie powiadamia o 

podjętej decyzji na piśmie, wszystkich biorących udział w spotkaniu. 

Zamawiający jest uprawniony do dokonywania nadzoru nad wykonywaniem opracowań projektowych, a 

Wykonawca powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 

 

5.2. Kontrole przeprowadzane przez Wykonawcę 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywania opracowań projektowych. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system nadzoru i kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, transport, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do kontroli i wykonywania opracowań projektowych. 

 

Wykonawca będzie przeprowadzać kontrolę wykonywania opracowań projektowych z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że opracowania projektowe wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

umowie oraz podczas Narad. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli wykonywania opracowań 

projektowych ponosi Wykonawca. 

 

5.3. Dokumenty projektu 

 

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiający tworzą dokumenty projektu, które 

stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego i dokumentację kontroli przeprowadzanych przez 

Zamawiającego i Wykonawcę. 

Do dokumentów projektu zalicza się następujące dokumenty: 

a) notatki i protokoły z narad, 
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b) korespondencję pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

c) uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, raporty z audytów, 

raporty z kontroli wraz z ich analizą dokonaną przez Wykonawcę. 

Dokumenty projektu będą przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

Wszystkie pisma, uzgodnienia, opinie itp. wraz z załącznikami w oryginale zostaną przekazane 

Zamawiającemu, jako oddzielna teczka. 

 

6. OBMIAR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

 

Obmiar opracowań projektowych, przeprowadzony przed ostatecznym odbiorem opracowań projektowych, 

będzie określać faktyczny zakres wykonywanych opracowań projektowych oraz ich wartości zgodnie z 

umową. 

Obmiaru opracowań projektowych dokonuje Wykonawca. 

Wyniki obmiaru oraz wartości będą wpisane lub załączone do Protokołu zdawczo - odbiorczego. 

 

7. ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

 

7.1. Rodzaje odbiorów opracowań projektowych 

 

Opracowania dokumentacji technologicznej podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi częściowemu. 

b) odbiorowi ostatecznemu. 

 

7.2. Odbiór częściowy 

7.2.1. Zasady odbioru częściowego 

Odbiór częściowy polega na finalnej ocenie dokumentów do odbioru częściowego sporządzonego dla 

wyodrębnionego elementu opracowania projektowego w zakresie zgodności z wymaganiami umowy oraz 

Formularzem Wyceny Ofertowej. 

Odbioru częściowego dokonuje Zamawiający na podstawie Dokumentów do odbioru częściowego 

sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę. 

 

7.3. Odbiór ostateczny 

7.3.1. Zasady odbioru ostatecznego 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie Dokumentów do odbioru ostatecznego sporządzonych dla: 

 opracowania projektowego, które posiada najpóźniejszy termin realizacji (tzw. Termin zakończenia) 

zawarty w umowie oraz 

 w przypadku przerwania umowy dla wszystkich niezakończonych opracowań projektowych  

w zakresie zgodności z wymaganiami umowy, 

 Wykonawca przedłoży dokumentacje techniczną w terminie zgodnym z umową do odbioru ostatecznego 

na podstawie protokołu przekazania dokumentacji. 

 

Rozpoczęcie odbioru opracowania nastąpi w terminie do 30 dni od daty podpisania protokołu przekazania 

opracowania. Podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru ostatecznego stanowić będzie podstawę do 

rozliczenia Wykonawcy ze zobowiązania i wystawienia przez Wykonawcę faktury za wykonaną usługę. 

Miejscem odbioru będzie siedziba Zamawiającego. 

 

Jeżeli Zamawiający ma zastrzeżenia do przedłożonej dokumentacji lub do zgodności opracowań 

projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedłożyć takie wyjaśnienia  

i uzupełnienia, jakie Zamawiający uzna za konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną pomiędzy 

Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione. 
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Potwierdzeniem dokonania odbioru będzie podpisanie Protokołu Odbioru Ostatecznego, który będzie 

podstawą wystawienia faktury końcowej. 

 

7.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego opracowań projektowych jest Protokół 

odbioru ostatecznego. 

Przekazując wniosek o dokonaniu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 

 kompletne opracowania projektowe, 

 oświadczenie, że jest ono wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami i 

wytycznymi oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają 

służyć, 

 protokoły z Rad Technicznych oraz protokół z ostatecznej Rady Technicznej potwierdzającej jakość i 

kompletność dokumentacji projektowej, 

 protokół sprawdzeń oraz protokół uzgodnień międzybranżowych, 

 dokumenty projektu - dotyczy tylko odbioru ostatecznego, 

 materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego – dotyczy tylko odbioru ostatecznego. 

 

7.4. Przedmiot odbiorów 

 

Opracowania projektowe będące przedmiotem zamówienia, uznaje się za wykonane zgodnie  

z umową i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie elementy kontroli dały wyniki pozytywne. 

Przedmiotowe opracowania projektowe podlegają odbiorowi częściowemu lub ostatecznemu i 

pogwarancyjnemu. 

Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej ilości egzemplarzy dla poszczególnych branż: 

 Projekt budowlany – 5 egz., 

 Projekt wykonawczy – 5 egz., 

 Projekt organizacji ruchu na czas robót – 5 egz., 

 Projekt docelowej organizacji ruchu – 5 egz., 

 Specyfikacja Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – 5 egz., 

 Szczegółowy przedmiar robót – 1 egz., 

 Formularz wyceny ofertowej – 1 egz., 

 Kosztorys inwestorski – 1 egz., 

 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 5 egz., 

 Inwentaryzacja i plan wyrębu drzew – 5 egz., 

 Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia – 5 egz., 

 Materiały do opinii – 7 egz.. 

 Materiały do wniosku zrid – 5 egz. 

 Operat wodnoprawny – 4 egz. 

 Karta informacyjna przedsięwzięcia wraz z niezbędnymi materiałami do wniosku o wydanie decyzji 

środowiskowej – 4 egz. 

 Wersja elektronicznej całość dokumentacji – 2 egz. płyt CDR. 

 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie oryginalne egzemplarze ww. opracowań projektowych, 

które otrzymał od instytucji wydających opinie, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia w załączeniu do tych 

opinii, uzgodnień, decyzji i pozwoleń. 

 

8. PŁATNOŚCI 

 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za całą dokumentację projektową. 

Dopuszcza się częściowe fakturowanie na podstawie częściowego protokołu odbioru robót, zgodnie z 

wyceną prac załączoną do umowy. 
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Kwota ryczałtowa jak i częściowa dla poszczególnych opracowań projektowych będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w 

Umowie. 

Płatność częściowa odbywać się będzie na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu Protokołu zdawczo 

- odbiorczego przez Zamawiającego. 

Płatność końcowa odbywać się będzie na podstawie Protokołu Odbioru Ostatecznego zatwierdzonego przez 

Zamawiającego. 

 

9. OPCJA – NADZÓR AUTORSKI 

 

Zamawiający na podstawie art. 34 ust 5 Prawa zamówień publicznych przewiduje prawo opcji.  

Zlecenie wykonywania nadzoru autorskiego zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego. Oznacza to, że 

Zamawiający może zrezygnować z całości lub z części nadzoru autorskiego (prawo opcji). 

Wykonawca w ramach realizacji niniejszego zamówienia zobowiązany jest pełnić nadzór autorski nad 

inwestycją „na pisemne żądanie Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego”. Należy 

przez to rozumieć, że Zamawiający w formie pisemnej wyznaczy dzień rozpoczęcia wykonania zamówienia 

oznaczonego jako „opcja” i będzie to równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o skorzystaniu z opcji. 

Przewiduje się rozpoczęcie realizacji zamówienia w opcji w latach 2018-2020. 

Nadzór autorski pełniony będzie w okresie realizacji inwestycji, co oznacza, że termin świadczenia usługi 

nadzoru autorskiego zostanie dostosowany odpowiednio do terminu robót. 

W przypadku zmiany terminu realizacji robót termin świadczenia usługi nadzoru autorskiego zostaje 

dostosowany odpowiednio do nowego terminu robót. 

Nadzór autorski zgodnie z ustawą Prawo budowlane art. 20.1 w szczególności obejmuje: 

 stwierdzanie zgodności realizacji z projektem w toku realizacji robót budowlanych, 

 uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w 

projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru, 

 wyjaśnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wątpliwości Zamawiającego powstałych w toku 

realizacji, 

 udział w komisjach i naradach technicznych, odbiorze inwestycji. 

 

Opracowania projektowe wykonywane przez Wykonawcę będące naprawieniem błędów w opracowanej 

przez niego dokumentacji projektowej lub jej uzupełnieniem niezbędnym dla prawidłowej realizacji robót 

nie będą opłacane. 

Wykonawca w uzgodnionym obustronnie terminie przekaże Zamawiającemu zmiany oraz poprawki, 

wynikłe z niezgodności opracowania projektowego ze stanem faktycznym lub z błędów projektowych. 

Wykonawca zobowiązuje się do delegowania na budowę lub innych czynności swoich upoważnionych 

przedstawicieli na wezwanie Zamawiającego w terminie do 3 dni od dnia wezwania. Zamawiający nie 

będzie opłacał pobytów Wykonawcy na budowie dokonywanych bez jego wezwania. 

Jednorazowy pobyt na budowie uwzględnia: 

 przygotowanie materiałów do pełnienia nadzoru, 

 czas przejazdu z siedziby jednostki projektowej na budowę i z powrotem, 

 czas pobytu na budowie w jednym dniu, 

 załatwianie spraw związanych z nadzorem po powrocie, 

 koszt prac projektowych wynikających z pobytu na budowie. 

Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego rozliczane będzie zgodnie z rzeczywistą liczbą odbytych 

nadzorów. W przypadku konieczności zwiększenia liczby nadzorów autorskich odpowiednia zmiana liczby 

nadzorów oraz wynagrodzenia Wykonawcy z tego tytułu zostanie wprowadzona aneksem do umowy. 

Zakłada się 8 pobytów na budowie. 
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(pieczęć 

Wykonawcy/Wykonawców) 

 

FORMULARZ WYCENY 

ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE 

 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 

Wykonanie dokumentacji projektowej: 

Wykonanie dokumentacji projektowej – Projekt budowlany i wykonawczy dla zadania pn. „Rozbudowa 

drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku Konstantynów Łódzki – Lutomiersk” 

oświadczamy, że zamówienie wykonamy za następujące ceny jednostkowe: 

 

Zamówienie podstawowe: 

L.p. Wyszczególnienie elementów Wartość netto zł 

1. 2. 3. 

1.  Projekt budowlany rozbudowy drogi  

2.  Projekt wykonawczy rozbudowy drogi  

3.  Projekt budowlany odwodnienia drogi  

4.  Projekt wykonawczy odwodnienia drogi  

5.  Projekt budowlany branży inżynieryjnej  

6.  Projekt wykonawczy branży inżynieryjnej  

7.  Projekt budowlany budowy oświetlenia drogi  

8.  Projekt wykonawczy oświetlenia drogi  

9.  Projekty budowlane usunięcia kolizji  

10.  Projekty wykonawcze usunięcia kolizji  

11.  
Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP) wraz z niezbędnymi 

znacznikami do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej 
 

12.  Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia  

13.  Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

14.  Materiały do uzyskania opinii do wniosku ZRID  

15.  Materiały do wniosku o wydanie decyzji ZRID  
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16.  
Plan wyrębu drzew wraz z inwentaryzacją drzew i krzewów oraz plan 

nasadzeń 
 

17.  

Uzyskanie wszelkich innych wymaganych uzgodnień i decyzji zgodnie z 

wymaganiami szczegółowymi, w tym właściwy protokół z narady 

koordynacyjnej 

 

18.  Projekt tymczasowej organizacji ruchu  

19.  Projekt docelowej organizacji ruchu  

20.  STWiORB dla każdej z branż  

21.  Szczegółowy przedmiar robót dla każdej z branż  

22.  Formularz wyceny ofertowej dla każdej z branż  

23.  Kosztorys inwestorski dla każdej z branż  

24.  Edycja dokumentacji do przetargu w formacie pdf  

Razem poz. 1 – 24  

VAT ____ %  

OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO  

 

 

 

__________________ dnia __ __ 2016 roku 

 

 

___________________________________ 
(podpis Wykonawcy/Wykonawców) 
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(nazwa Wykonawcy/Wykonawców) 

FORMULARZ WYCENY 

OPCJA – NADZÓR AUTORSKI 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 

Pełnienie nadzoru autorskiego: 

Dla zadania pn: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku Konstantynów Łódzki – Lutomiersk” 

że zamówienie wykonamy za następujące ceny jednostkowe: 

 

 

L.p. Wyszczególnienie elementów 
Ilość 

pobytów 

Cena jednostkowa 

w zł 

Wartość 

w zł 

1. 2. 3. 4. 5. 

1.  Nadzór autorski 8   

VAT ____ % 
 

OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO 
 

 

 

 

__________________ dnia __ __ 2016 roku 

 

 

___________________________________ 
(podpis Wykonawcy/Wykonawców) 

 

 

 

 


