PRZEDMIAR ROBOT
Rozbidérka mostu, budowa przepustu w drodze wojewddzkiej i w drodze objazdowej

Wyszczegolnienie robot

Roboty pomiarowe przy przepustach i cieku bez nazwy
D 01.02.02. |Zdjecie warstwy humusu

2 - dla drogi objazdowej (7,00-1,50)*21,00 m 115,50
- dla drogi wojewddzkiej )
3 (6.50-1,50)*17,00+(5,00-1,50)*13,00 m- | 130,50
D 01.02.03 Rozbiorka obiektéw budowlanych i inzynierskich z
7T lwywozem materialow
4 Demontaz barier ochronnych energochtonnych  13,0%2 mb 26,00
[Rozebranie elementéw istniejacegomosta: [ [ [ 1]
5 - kamienne $cianki czolowe wlotu i wylotu I 3.00
4,05%0,55*~0,80+4,16*0,64*~0,80 ’
6 - sklepienie ceglane (konstrukcja no$na) 9,12*%4,80%0,30 m 13,00
- kamienne skrzydetka wlotu i wylotu 3
6 2,15%0,60%2,20*2+2,50%0,50*2,10%2 m 10,80
7 - fundamenty 9,12*1,40*~0,80*2 m’ 20,00
Rozebranie umocnien skarp przepustu tymczasowego N
8 ~1,5%3,1%2 m 9,30
| [D02010L[Wykonaniewykopow [ T T ]
Wykonanie wykopu pod przepust tymczasowy dla drogi 3
9 m 59,00

objazdowej (5,30*0,90-2,10%0,40)*~15,00

Wykonanie wykop6éw odstaniajacych konstrukcje istniejacego
mostu do rozebrania oraz brzegdéw cieku pod nowy przepust
10 (9,12+1,50%0,5+2,00%0,5)%(~4,90%~2,80%0,5%2+9,50%2,00%~0 [ m* 53,40
,60+ ~7,50%~3,00*%~0,75

Wykonanie wykopu - rozebranie zasypki przepustu - 3
. . m 50,38
odslonigcie rur przepustu tymczasowego do demontazu

11

Wykonanie wykopu dla przebudowy cieku za wylotem i przed
12 wlotem przepustu, z dopasowaniem do profilu cieku m’ 22,38
(9,0+20,6)*1,05*2*1,2*0,3

Wykonanie nasypu dla przebudowy cieku za wylotem i przed

3
wlotem przepustu, (9,0420,6)*1,05%2%1,2%0,30 m 22,38

13

14 Profilowanie skarp cieku z humusowaniem gr. 10 cm i m’ 74,60
obsianiem trawa, humus z dowozu (9,0+20,6)*1,05%2*1,2
Wykon. obruk. wlotu i wylotu przepustu i pobliskich skarp

cieku, z ograniczeniem obrzezami 30x8 cm [(2,5%1,2+0,2)*

2
15 *#5,042,5%1,6%1,15%2+(1,05%1,2+0,2)%2% *5,6]%2 m 83,10
16 Umocnienie dna ciekéw narzutem kamiennym frakcji 10 - 20 ) 26.40
cm, grubosci 30 cm 4,00%1,80*2+4,00%1,50*2 m ?
Wykonanie umocnienia skarp nasypu drogi objazdowej
17 miedzy rurami zelbetowymi przepustu betonem gr. 10 cm m’ 9,30

~1,5%3,1%2




Utozenie geowldkniny separacyjnej pod fundament

geowldkniny 17,00%6,00

18 kruszywowy przepustu, wlot, wylot, pobliskie skarpy m? 260,20
(1,5%2+4,7)*%23,5+(5,5%2,5%2+(1,6%2+1,5)*5,5%2
Wykonanie fundamentu kruszywowego z mieszanki zwirowo 5

19 piaskowej 0-32 z zaggszczeniem (0,9*5,6-3,2%0,35)*23,5 m 92,12
Wykonanie podsypki z mieszanki zwirowej pod umocnienia

20 wlotu i wylotu przepustu narzutem kamiennym m 4,00
4,00*%~1,80%0,15%2+4,00%1,50*0,15%2
Wykonanie zasypki inzynierskej przepustu z mieszanki
zwirowo piaskowej 0-32mm z zaggszczeniem 5

21 (23,34~16,70).%0,5%(10,60+6,50)%0,5%2,05 ~4.40m2 * ¥20,00 | ™ | 26260
Montaz konstrukcji stalowej przepustu 3350x2190 z blachy

22 falistej, o dugosci L = 23,28 m mo| 2328
Utozenie geomembrany z ptachty folii HDPE i dwéch warstw )

23 m 102,00

24

Wykonanie fundamentu kruszywowego z mieszanki zwirowo
piaskowej 0-32 z zaggszczeniem  (0,7*5,1-0,3782)*13,5

38,20

25

Wykonanie zasypki inzynierskej przepustu z mieszanki
zwirowo piaskowej 0-32mm z zaggszczeniem (5,8%1,6-
2,35%2)*~11,0

50,38

26

UlozZenie przepustowych rur zelbetowych prefabrykowanych @
150

mb

26,00

27

Technologia wykonawcy.

Zapewnienie przepltywu wody w cieku na czas: rozbidrki
istniejacego mostu, budowy i rozbidrki tymczasowego
przepustu w drodze objazdowej, budowy przepustu w drodze
wojewodzkiej.
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