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1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt bieŜącej naprawy mostu na potoku w ciągu drogi 

wojewódzkiej 726 w km 19+110 w Rzeczycy. 

Obiekt oraz dojazdy zlokalizowane są na działce nr 1078 (woj. łódzkie, pow. tomaszowski, m. 

Rzeczyca). 

1.2. Przeznaczenie i program u Ŝytkowy obiektu 

 Projektowany obiekt inŜynierski słuŜy do przeprowadzenia jednojezdniowej drogi wojewódzkiej 

726 ponad przeszkodą, którą stanowi potok. 

1.3. Podstawowe parametry techniczne 

Parametry techniczno-geometryczne: 

Długość obiektu ze skrzydłami:   12,20 m 

Rozpiętość w świetle przyczółków:    6,30 m 

Szerokość całkowita:      9,84 m 

Wysokość konstrukcyjna:   ~0,80 m 

Kąt skosu:     ~90° 

 

Przekrój poprzeczny na obiekcie: 

- 2 pasy ruchu:     6,60 m 

- balustrada + gzyms + chodnik:  1,44+1,80=3,24 m 

Razem= 9,84 m 

1.4. Etapowanie budowy 

Niniejszy projekt obiektu inŜynierskiego nie przewiduje specjalnego etapowania naprawy. 

Prace naleŜy rozpocząć od wykonania projektu i wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu 

(projekt zabezpieczenia robót). Następnie naleŜy przystąpić do prac rozbiórkowych balustrad.                    

W miejscu starej balustrady wykonać nową typu P-1. Na obiekcie i dojazdach wykonać barierę 

energochłonną, wykonać naprawy powierzchni betonowych, powłok malarskich i nowe umocnienie 

stoŜków. Po wykonaniu wszelkich prac na obiekcie i dojazdach naleŜy przywrócić całkowity ruch na 

moście. 

1.5. Stan istniej ący 

Istniejące zagospodarowanie terenu stanowi jednojezdniowa droga wojewódzka nr 726                  

z dwoma pasami ruchu o łącznej szerokości średnio 6,60m. W km 19+110 omawianego odcinka drogi 
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wojewódzkiej znajduje się most na potoku. Kąt skrzyŜowania obiektu z osią przeszkody wynosi około 

90°. Obiekt posiada przęsło trwałe, ustrój nośny mostu stanowią Ŝelbetowe belki prefabrykowane, 

schemat statyczny pomostu to belka swobodnie podparta. Długość całkowita obiektu ze skrzydłami 

wynosi 12,20m. Szerokość całkowita mostu wynosi 9,84 m.  

Pomost składa się z 38 belek prefabrykowanych, Ŝelbetowych, wysokość konstrukcyjna (razem z 

nawierzchnią) wynosi ~0,80m.  

Obiekt posiada 2 przyczółki masywne (Ŝelbetowe). Obiekt nie posiada łoŜysk (jedynie przekładkę z 

papy). Brak dylatacji na obiekcie. Na długości płyty pomostu nie występują krawęŜniki (od strony 

dolnej wody w chodniku osadzony jest kątownik 50x50x4mm, ale nie spełnia on roli krawęŜnika). Brak 

urządzeń odwadniających płytę pomostu. Na gzymsach zamocowana jest poręcz stalowa z rur (ø68 i  

ø44mm) z pochwytem na wys. 1,1 m. 

Przeszkodę dla obiektu stanowi potok. StoŜki są umocnione betonem. Koryto potoku pod 

mostem nie jest umocnione. 

Na obiekcie występują urządzenia obce (prawdopodobnie sieci teletechniczne). 

1.6. Materiały wyj ściowe 

 Formalną podstawę opracowania stanowi umowa pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich              

w Łodzi a Biurem Projektowym TOKBUD. 

1.7. Decyzje, warunki techniczne i uzgodnienia 

Nie dotyczy. 

1.8. Materiały pomocnicze 

Podczas projektowania korzystano z następujących materiałów pomocniczych: 

normy: 

[1] PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. ObciąŜenia.  

[2] PN-91/S-10042 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Projektowanie.  

[3] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

    statyczne i projektowanie.  

[4] PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.  

wytyczne: 

[5] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2010r. Nr 

243, poz. 1623 z późn. zm.), 

[6] Rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

[6] Rozporządzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inŜynierskie i ich usytuowanie. 
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[7]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

[8]  Rozporządzenie MSWiA z dnia 24 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.  

[9] Ustawa z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych                    

z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. (Dz. U. nr 123 poz. 835). 

inne: 

 [10] Inwentaryzacja istniejącego mostu, wykonana przez Biuro Projektowe TOKBUD. 

2. FORMA I FUNKCJA OBIEKTU 

 Obiekt wykonano w formie Ŝelbetowych belek, ułoŜonych jedna za drugą, w układzie belki 

swobodnie podpartej, jednoprzęsłowej. Obiekt nie zmienia istniejącego charakteru drogi wojewódzkiej, 

nie ingeruje w otaczający krajobraz. 

Funkcją obiektu jest przeprowadzenie drogi wojewódzkiej nr 726 nad przeszkodą, którą 

stanowi potok.  

 Brak informacji o obecnej nośności obiektu. 

3. UKŁAD KONSTRUKCYJNY NAPRAWIANEGO OBIEKTU 

3.1. Układ konstrukcyjny 

3.1.1. Podpory 

Podpory mostu stanowią dwa Ŝelbetowe przyczółki, na których oparte są belki ustroju 

nośnego. Brak informacji co do posadowienia podpór obiektu.  

Przyczółki zaprojektowano jako masywne, tarczownicowe. Z kaŜdej strony podpory 

zaprojektowano Ŝelbetowe skrzydła. Ściany bocznych są równoległe do osi podłuŜnej obiektu. 

NaleŜy wykonać naprawy powierzchni betonowych podpór i skrzydeł w postaci zapraw PCC. 

Po oczyszczeniu powierzchni betonowych naleŜy wykonać powłoki malarskie z farb akrylowych. 

3.1.2. Ustrój nośny 

Ustrój nośny wykonano z belek Ŝelbetowych (prefabrykowanych), swobodnie podpartych 

opartych na przyczółkach. Odległość w świetle przyczółków wynosi 6,30 m. W przekroju poprzecznym 

występuje 38 belek, które na skrajach obiektu zamknięte są Ŝelbetowym gzymsem.  

NaleŜy wykonać naprawy powierzchni betonowych ustroju nośnego w postaci zapraw PCC. 

Po oczyszczeniu powierzchni betonowych naleŜy wykonać powłoki malarskie z farb akrylowych. 

3.2. Dane materiałowe 

Zgodne z STWiORB. 
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3.3. Warunki geotechniczne i sposób posadowienia ob iektu 

Brak informację o warunkach geotechnicznych występujących w obrębie obiektu. 

3.4. Charakterystyka przeszkody 

Obiekt jest zlokalizowany na odcinku drogi wojewódzkiej nr 726 w km 19+110. Przeszkodę 

mostu stanowi potok. 

3.5. Zakładana technologia budowy 

 Technologia budowy obiektu nie wymaga szczególnego etapowania robót.  

4. SPOSÓB ZAPEWNIENIA WARUNKÓW DO PORUSZANIA SI Ę OSÓB NA WÓZKACH 
INWALIDZKICH. 

Nie dotyczy obiektu.  

5. DANE TECHNOLOGICZNE 

Nie dotyczy obiektu. 

6. ROZWIĄZANIA BUDOWLANO-TECHNOLOGICZNE 

Nie dotyczy obiektu. 

7. ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSA śENIA  

7.1. Izolacje 

Brak informacji o wykonanych izolacjach obiektu. 

7.2. Nawierzchnia na obiekcie 

Na obiekcie wykonano asfaltową nawierzchnię dostosowaną do niwelety drogi. 

7.3. Nawierzchnia na dojazdach 

Na dojazdach wykonano asfaltową nawierzchnię dostosowaną do niwelety drogi. 

7.4. Kapy i kraw ęŜniki 

Na obiekcie brak kap chodnikowych i krawęŜników (od strony dolnej wody w chodniku 

osadzony jest kątownik 50x50x4mm, ale nie spełnia on roli krawęŜnika). 
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7.5. Gzymsy 

Na zewnętrznych krawędziach obiektu występują betonowe gzymsy o szerokości 58cm (na 

obiekcie) i 50cm (na skrzydłach). NaleŜy wykonać naprawy powierzchni betonowych gzymsów za 

pomocą zapraw PCC. Po oczyszczeniu powierzchni betonowych naleŜy wykonać powłoki malarskie z 

farb akrylowych. 

W gzymsach naleŜy wykonać otwory a następnie osadzić kotwy słupków nowej balustrady. 

7.6. ŁoŜyska 

Nie występują. 

7.7. Dylatacje 

Nie występują. 

7.8. Odwodnienie 

Na obiekcie nie występują urządzenia odwadniające. Odprowadzenie wody opadowej 

następuje poprzez spadki podłuŜne i poprzeczne elementów mostu. 

Na dojazdach do obiektu woda z jezdni została skierowana do trawiastych rowów. 

7.9. Urządzenia bezpiecze ństwa ruchu 

Na zewnętrznych krawędziach obiektu naleŜy rozebrać istniejące balustrady. W miejscu starej 

wykonać nową balustradę typu P-1 (z płaskowników) zgodnie z Katalogiem Detali Mostowych, do 

której naleŜy przymocować prowadnicę bariery energochłonnej bariery SP-06. 

Na dojazdach do mostu naleŜy wykonać bariery energochłonne SP-06 drogowe, wbijane. 

7.10. Zasypki 

Nie dotyczy. 

7.11. Płyty przej ściowe 

Brak informacji o występowaniu płyt przejściowych. 

7.12. Schody skarpowe dla obsługi 

Nie występują. 

7.13. StoŜki skarpowe 

StoŜki obiektu naleŜy umocnić kostką betonową gr. 8cm na zaprawie cementowej. 
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7.14. Regulacja i umocnienie koryta potoku 

Nie dotyczy. 

7.15. Ochrona antykorozyjna 

Wszystkie odkryte powierzchnie betonowe zostaną zabezpieczone powłoką malarską                   

w postaci farb akrylowych. 

Balustrada zostanie zabezpieczona powłoką cynku oraz farby. Elementy barier ochronnych 

powinny być wykonane ze stali z powłoką cynku.  

7.16. Urządzenia obce 

Na obiekcie występują urządzenia obce (prawdopodobnie sieci teletechniczne) podwieszone 

do gzymsu od górnej wody oraz korpusu przyczółka od strony Opoczna. 

7.17. Oświetlenie obiektu 

Nie dotyczy. 

7.18. Kolorystyka obiektu 

Kolorystyka obiektu zostanie określona z Inwestorem w czasie realizacji zadania. 

7.19. Znaki pomiarowe 

Nie dotyczy. 

7.20. Chodnik na dojazdach 

Pozostawić jak w stanie istniejącym. 

8. URZĄDZENIA INSTALACJI TECHNICZNYCH 

 Nie dotyczy projektowanego obiektu.  

9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU 

 Nie dotyczy projektowanego obiektu.  

10. WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO  

Wpływ obiektu na środowisko nie jest przedmiotem opracowania.  
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

 
Fot. 1. Dojazd od strony Rawy Mazowieckiej. 

 

 
Fot. 2. Dojazd od strony Opoczna. 
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Fot. 3. Widok od strony dolnej wody. 

 

 
Fot. 4. Widok od strony górnej wody. 
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Fot. 5. Widok spodu konstrukcji, przyczółek od Opoczna. 

 

 
Fot. 6. Widok spodu konstrukcji z widokiem na przyczółek od strony Opoczna. 







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-11-26 roku przez:

Pan Krzysztof Tokarek o numerze ewidencyjnym SLK/BM/6412/09

adres zamieszkania  os. A.Biernackiego 94, 44-370 Pszów

jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2013-11-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Franciszek Buszka, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

SLK-BOV-XEO-PXM *



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRZEDMIAR ROBÓT 



Przedmiar Robót

Nr w 
Lp. TER  Opis elementu rozliczeniowego

nazwa ilość
1 2 3 4 5

D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZE ŃSTWA RUCHU
D.07.02.01
D.07.02.01.10
D.07.02.01.11 Ustawienie pionowych znaków drogowych odblaskowych wraz z opracowaniem projektu i 

uzgodnieniami (z późniejszą rozbiórką) - zabezpieczenie placu robót kpl. 1,00
D.07.05.01
D.07.05.01.10

Ustawienie barier ochronnych stalowych                                                   
 - SP-06/D/4 (H1/W5/A) na dojazdach do mostu: 3 x 12m=36m m 36,00

M.22.00.00 PODPORY
3 M.22.51.01 

M.22.51.01.12     Wykonanie napraw pionowych powierzchni podpór zaprawami typu PCC nakładanymi ręcznie 

na głębokość powyŜej 1cm - na lądzie: 0,15 x 2 x 16,0m x 0,015m=0,08m3

m3 0,08

M.23.00.00 USTROJE NOŚNE 
4 M.23.51.20  

M.23.51.20.12     Wykonanie napraw powierzchni przęseł zaprawami typu PCC nakładanymi ręcznie na 

głębokość powyŜej 1cm - na lądzie: 0,15 x 12,6m x 6,3m x 0,02=0,25m3

m3 0,25

M.28.00.00 WYPOSAśENIE MOSTÓW
M.28.03.05 Balustrad stalowa na obiekcie
M.28.03.05.01 Koszt stalowych balustrad stalowych o wys. 1,1m: 2 x 12,0m x 59kg/m=1416kg kg 1416,00
M.28.03.05.51 MontaŜ balustrady stalowej typu P-1: 2 x 12,0m=24,0m m 24,00
M.28.03.05.81 Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego balustrad poprzez metalizację oraz doszczelnienie 

farbami: 2 x 12,0m x 1,6m2/m=38,4m2 m2 38,40
M.28.05.05 Bariery ochronne
M.28.05.05.01 Koszt stalowych prowadnic barier energochłonnych: 2 x 12,0m=24,0m m 24,00
M.28.05.05.51 MontaŜ prowadnic barier energochłonnych: 24,0m m 24,00
M.28.53.52 Rozbiórka balustrad stalowych
M.28.53.52.51 Wykonanie rozbiórki balustrad stalowych: 2 x 12,0m=24,0m m 24,00
M.29.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE

8 M.29.15.01 Umocnienie skarp stoŜków przyczółkowych
M.29.15.01.11 Wykonanie umocnienia stoŜków przyczółkowych za pomocą kostki betonowej gr. 8cm na 

zaprawie cementowej: 3,14 x 3,0m x 1,5 x 3,0m=42,4m2
m2 42,40

9 M.29.51.04 Rozbiórka umocnień istniejących stoŜków
M.29.51.04.53 Rozbiórka umocnień istniejących stoŜków: 3,14 x 3,0m x 1,5 x 3,0m=42,4m2 m2 42,40
M.30.00.00 NAWIERZCHNIE MOSTOWE
M.30.20.05 Zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonowych
M.30.20.05.14 Wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonowych powłoką akrylową o gr. < 0,3 mm m2 132,00

Zabezpieczenie antykorozyjne
 - ustrój nośny:
12,6m x 6,3m + 4 x 1,0m x 2,5m=90m2
 - przyczółki i skrzydła:
2 x 16,0m2 + 4 x 2,5m2=42m2
Razem: 90+42=132m2

CPV 45221111-3
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D-M.00.00.00        WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.       Wstęp 
1.1       Przedmiot Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
Przedmiotem niniejszych STWiORB są wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich robót 
objętych STWiORB na poszczególne asortymenty, dotyczące wykonania i odbioru robót w 
ramach zadania: „BieŜąca naprawa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej 726 w km 19+110 w 
Rzeczycy”. 
 
1.2      Zakres  stosowania STWiORB 
STWiORB są dokumentem przetargowym i kontraktowym przy  zleceniu i realizacji robót 
wymienionych  w pkt. 1.1. 
 
1.3      Zakres  robót objętych STWiORB  
Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi: 
 
D-M.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE…………………………………………………….… ….  
 
D.01.00.00   

ROBOTY DROGOWE 
ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE ……………………………………………….   

D.07.00.00   URZĄDZENIA BEZPIECZE ŃSTWA RUCHU…………………………………..  
D.07.02.01 Oznakowanie pionowe…………………………………………………….…………..  
D.07.05.01 Bariery ochronne stalowe……………………………………………………………..  
 ROBOTY MOSTOWE  
M.22.00.00   PODPORY …………………………………...………………………………………  
M.22.51.01 Lokalne naprawy betonu podpór zaprawami typu PCC ……………………………… 
M.23.00.00   USTROJE NOŚNE ……………………………………………………………….…  
M.23.51.20 Lokalne naprawy przęseł zaprawami typu PCC ………………………………………  
M.28.00.00   WYPOSAśENIE MOSTÓW ……..……….…….……………………………….…  
M.28.03.05 Balustrada na obiekcie …....…………………………………………………………..  
M.28.05.05 Bariero-poręcze………………………………………………………………………..  
M.28.53.52 Rozbiórka poręczy stalowych .......................................................................................  
M.29.00.00   ROBOTY PRZYOBIEKTOWE ..……...….…….……………………………….…  
M.29.15.01 
M.29.51.04 

Umocnienie skarp stoŜków przyczółkowych…………………………………………. 
Rozbiórka umocnień istniejących stozków…………………………………………… 

 

M.30.00.00   NAWIERZCHNIE MOSTOWE ..……...….…….……………………………….…  
M.30.20.05 Zabezpieczenie antykorozyjne. powierzchni betonowych ……………………………  
 
 
1.4       Określenia podstawowe 
Przedstawicielem Zamawiającego jest InŜynier. 
 
1.4.1    Terminologia 
JeŜeli w kontrakcie zostaną uŜyte wymienione poniŜej określenia, to ich znaczenie naleŜy 
interpretować następująco: 
 
1.   Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem stanowiący całość techniczno 
uŜytkową albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny 
(mostowy korpus ziemny) 
2.     Chodnik  -  wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony 
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3.     Długość mostu -  odległość miedzy zewnętrznymi krawędziami mostu a w przypadku 
mostów łukowych  z nadsypką  - odległość  w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni 
drogowej  
4.      Droga  -  wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pojazdów oraz ruchu pieszych 
wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem 
ruchu. 
5.   Droga tymczasowa (montaŜowa)  - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów  obsługujących  zadanie budowlane  na  czas  jego wykonania , przewidziana do 
usunięcia po jego zakończeniu . 
6.   Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, słuŜący do notowania  wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 
budowlanego, rejestrowania dokonywanych  odbiorów  robót ,  przekazywania  poleceń  i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy inŜynierem, Wykonawcą i Projektantem . 
7.     Estakada  - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową  dla zapewnienia komunikacji 
drogowej i ruchu pieszego . 
8.     Jezdnia  -  część korony przeznaczona do ruchu pojazdów . 
9.     Kierownik  budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę upowaŜniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu . 
10. InŜynier – osoba prawna lub fizyczna w tym równieŜ pracownik Zamawiającego 
wyznaczona przez Zamawiającego do reprezentowania jego interesów przez sprawowanie 
kontroli zgodności realizacji Robót budowlanych z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami 
Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków 
umowy. 
11.   Korona drogi  - jezdnia z poboczami  lub chodnikami, zatokami pasami awaryjnymi i 
pasami dzielącymi jezdnie . 
12.   Konstrukcja  nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia  
13.  Konstrukcja  nośna - część obiektu oparta na podporach mostowych,  tworząca ustrój 
niosący dla przeniesienia  ruchu kołowego i  pieszego . 
14. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu , którą  jest korona drogi ze skarpami rowów . 
15. Koryto  - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułoŜenia w nim konstrukcji 
nawierzchni . 
16. Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys ślepy . 
17. Kosztorys ślepy - opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania . 
18. Księga obmiaru - akceptowany przez inŜyniera  zeszyt  z ponumerowanymi stronami, 
słuŜący do wpisywania przez  wykonawcę obmiarów dokonanych robót w formie wyliczeń , 
szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników . Wpisy w księdze obmiaru podlegają 
potwierdzeniu przez inŜyniera . 
19. Laboratorium  - drogowe lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów oraz robót . 
20. Materiały   - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót , zgodnie z dokumentacją  
projektową  i  specyfikacjami zaakceptowane przez inŜyniera . 
21. Most -  obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i 
ruchu pieszego . 
22. Nawierzchnia -  warstwa lub zespół warstw słuŜących  do przejmowania  i  rozkładania  
obciąŜeń  od  ruchu  na  podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu . 
a) Warstwa ścieralna -  warstwa nawierzchni poddana  bezpośrednio działaniu ruchu i 
czynników atmosferycznych . 
b) Warstwa wiąŜąca  -   warstwa  znajdująca   się  pomiędzy warstwą ścieralną i podbudową, 
zapewniająca lepsze rozłoŜenie napręŜeń w nawierzchni i przekazanie ich na podbudowę. 
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c)  Warstwa wyrównawcza - warstwa słuŜąca do wyrównania nierówności podbudowy lub 
profilu istniejącej nawierzchni . 
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń od ruchu na 
podłoŜe. Podbudowa moŜe składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej . 
e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w nawierzchni . 
MoŜe  ona  składać  się  z  jednej lub dwóch warstw . 
f) Podbudowa pomocnicza  -  dolna część podbudowy spełniająca  obok  funkcji nośnych ,  
funkcje  zabezpieczenia  nawierzchni   przed  działaniem   wody,  mrozu  i  przenikaniem 
cząstek  podłoŜa  . MoŜe  zawierać  warstwę  mrozoodporną odsączającą lub odcinającą . 
g) Warstwa mrozoodporna - warstwa ,której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni 
przed działaniem mrozu . 
h) Warstwa odcinająca -  warstwa stosowana  w  celu  uniemoŜliwienia przenikania cząstek 
drobnych gruntu do warstwy  nawierzchni leŜącej powyŜej . 
i) Warstwa odsączająca -  warstwa słuŜąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 
nawierzchni . 
23.  Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie  pionowego  
przekroju osi drogi lub obiektu mostowego . 
24.  Obiekty mostowe - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust . 
25. Obiekt tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana  do  
przeprowadzenia  ruchu  publicznego na czas budowy . 
26. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeŜeli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych . 
27. Pas drogowy -  wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczenia w nim  drogi  oraz  drzew  i krzewów .  Pas  drogowy moŜe  równieŜ obejmować 
teren przewidziany do rozbudowy drogi  i  budowy  urządzeń  chroniących  
ludzi i środowisko przed uciąŜliwościami powodowanymi przez ruch na drodze . 
28. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania  się  pojazdów ,  
umieszczenia  urządzeń bezpieczeństwa  ruchu  i  wykorzystana  do ruchu  pieszych, słuŜąca 
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni . 
29. PodłoŜe - grunt  rodzimy  lub  nasypowy , leŜący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania . 
30. PodłoŜe ulepszone  -  wierzchnia  warstwa  podłoŜa  leŜąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 
ulepszona w celu umoŜliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania jezdni. 
31. Polecenie inŜyniera -  wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez inŜyniera w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji  robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy . 
32. Projektant -  uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej . 
33. Przedsięwzięcie budowlane -   kompleksowa  realizacja nowego połączenia drogowego lub 
całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju 
podłuŜnym) istniejącego połączenia . 
34. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej ,słuŜące do 
przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego i 
pieszego . 
35. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego stanowiący utrudnienie w 
realizacji zadania inwestycyjnego , np. dolina ,bagno, rzeka, itp. 
36. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie  stanowiące  utrudnienie w realizacji zadania 
inwestycyjnego np. droga, kolej, rurociąg, itp. 
37. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego . MoŜe się składać z pełnej ściany, słupów 
lub innych form konstrukcyjnych. 
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38. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego . 
39. Rozpiętość teoretyczna - pozioma odległość pomiędzy punktami podparcia konstrukcji 
nośnej . 
40. Rysunki - część dokumentacji  projektowej,  która  wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
wymiary obiektu  będącego  przedmiotem robót . 
41. Szerokość całkowita obiektu - odległość między zewnętrznymi krawędziami konstrukcji 
obiektu, mierzona w linii prostopadłej  do osi  podłuŜnej, obejmuje całkowitą  szerokość  
konstrukcyjną ustroju niosącego . 
42. Szerokość uŜytkowa  obiektu - szerokość jezdni przeznaczona do poszczególnych rodzajów  
ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem 
konstrukcji przy jezdni dołem  oddzielającej ruch kołowy od pieszego. 
43. Tunel  -  obiekt  zagłębiony  poniŜej  terenu  dla  zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu 
pieszego . 
44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego 
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego . 
45. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną  całość  
konstrukcyjną  lub  technologiczną, zdolna do  samodzielnego  spełnienia  przewidywanych  
funkcji techniczno-uŜytkowych. Zadanie  moŜe  polegać  na  wykonaniu robót związanych z 
budową,  modernizacją,  utrzymaniem  oraz ochroną budowli lub jej elementu . 
 
1.5        Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ustaleniami projektowymi, Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi, STWiORB i 
poleceniami InŜyniera lub Kierownika Projektu zgodnie z warunkami kontraktu. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót i bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
budowy i terenie przyległym do budowy oraz bezpieczeństwo terenów, na których mogą wystąpić 
zagroŜenia dla ludzi i mienia w związku z prowadzonymi robotami. Metody uŜyte przy budowie 
wyraŜające się rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urządzeń i sprzętu muszą zapewniać 
skuteczną ochronę ludzi, środowiska budynków i budowli na tych obszarach w szczególności przed: 
- hałasem, 
- wibracją, 
- drganiami i wstrząsami, 
- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wód i powietrza, 
- zanieczyszczeniem powietrza emisją gazów, pyłów i dymów, 
- zanieczyszczeniem środowiska przetrwalnikami zarazków chorobotwórczych i metalami cięŜkimi   
-  znaczącymi lub gwałtownymi zmianami poziomu wód gruntowych. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a 
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić InŜyniera lub Zamawiającego, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Kierownika Projektu stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są zobowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapoznać się z całą dokumentacją i ująć 
wszystkie wynikające z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowej poszczególnych pozycji. 
Wszelkie wątpliwości co do zapisów w Dokumentacji Projektowej lub STWiORB Wykonawca 
powinien wyjaśnić na etapie przygotowania oferty. Niezbędne odstępstwo od rysunków powinno 
być uzasadnione zapisem w Dzienniku budowy i potwierdzone przez InŜyniera. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i 
STWiORB. Dane określone w Dokumentacji Projektowej  i w STWiORB będą uwaŜane jako 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchyłki w ramach  przedziału tolerancji w 
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STWiORB dla danego asortymentu robót. Cechy materiałów i elementów muszą być jednorodne 
i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie 
będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową i STWiORB, to takie materiały zostaną 
niezwłocznie zastąpione innymi spełniającymi wymaganiami, a roboty rozebrane i wykonane 
ponowne na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.1     Przekazanie placu budowy i dokumentacji  
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaŜe Wykonawcy: 
- Teren Budowy,  
- Księgę Obmiarów, 
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), 
- Dokumentację Projektową, 

Wykonawca zapewnia InŜynierowi odpowiednio wyposaŜone pomieszczenie. Przed 
przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien przedstawić InŜynierowi harmonogram robót, 
plan płatności oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
1.5.2     Obowiązki Wykonawcy 
 
1.5.2.1  Wykonawca  jest zobowiązany do precyzyjnego wyznaczania budowli, wszystkich jej 
elementów w planie i przekrojach na wszystkich etapach robót oraz chronić przyjęte punkty i 
poziomy odniesienia. 
 
1.5.2.2  Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni z InŜynierem oraz innymi 
odpowiednimi Instytucjami: 
1. Projekty Technologii i Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia Jakości 
2. Plan zabezpieczenia dowozu materiałów budowlanych po istniejącej sieci dróg oraz 

ewentualnych dróg technologicznych 
3. Ewentualne projekty zastępczej (na czas budowy) organizacji ruchu i oznakowania 
4. Ewentualne projekty docelowej organizacji ruchu 
5. Ewentualne projekty objazdów tymczasowych 
6. Ewentualne projekty ewentualnych fundamentów i konstrukcji wsporczych dla znaków 

drogowych wg stałej organizacji ruchu 
7. Projekty warsztatowe wykonania i montaŜu osłon enrgochłonnych i innych urządzeń BRD 
8. Projekty warsztatowe wykonania ewentualnych ogrodzeń 
9. Projekty szczegółowe tablic drogowych stałej organizacji ruchu 
10. Projekty Wykonawcze Zabezpieczenia Skarp Wykopów 
11. Projekty Odwodnienia Wykopów na czas prowadzenia robót 
12. Projekty Wykonawcze Rusztowań, 
13. Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), 
14. Projekt techniczny zabezpieczenia sieci kolidujących z robotami 
15. Projekty Wykonawcze Deskowań 
16. Projekty konstrukcji tymczasowych podpór i innych obiektów pomocniczych 
17. Projekty Warsztatowe wykonania i montaŜu barieroporęczy, barier, balustrad, ekranów 

akustycznych 
18. Projekty Rozbiórek 
19. Inwentaryzacja fotograficzna stanu technicznego dróg oraz budynków przed realizacją 

zadania wraz z podpisaniem dwustronnych protokołów z ich właścicielami 
20. Dokumentacja fotograficzna i archiwalna dla wszystkich prowadzonych robót, w 

szczególności dla robót zanikających 
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21. Protokół odbiorowy, zgodnie z postanowieniami punktu 8.3.1 niniejszej STWiORB 
22. Drobne projekty robocze wyszczególnione w STWiORB 
23. Wszelkie niezbędne projekty technologiczne  
24. Program gospodarki odpadami zgodnie z wymagania przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. – o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami) 
 

Do obowiązków Wykonawcy będzie naleŜeć: 
— opracowanie  programu  gospodarowania  odpadami  niebezpiecznymi i złoŜenie wniosku  o 
jego zatwierdzenie przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, 
— uzyskanie decyzji zatwierdzaj ącej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, 
— sporządzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania 
wytworzonymi odpadami i złoŜenie jej  do właściwego organu ochrony środowiska przed 
rozpoczęciem robót rozbiórkowych. 
JeŜeli w trakcie wykonywania Robót okaŜe się koniecznym uzupełnienie Rysunków, 
Wykonawca sporządzi brakujące Rysunki i Specyfikacje na własny koszt w 4 egzemplarzach i 
przedłoŜy je InŜynierowi do zatwierdzenia. Projektant ma prawo do wglądu do w/w elementów 
dokumentacji opracowanych przez Wykonawcę. 
Za wyjątkiem opracowań, dla którycb ustalono odrębnie inne terminy wykonania. Opracowania 
muszą być przekazane do zatwierdzenia, na 6 tygodni przed harmonogramowymi terminami 
rozpoczęcia odpowiednich robót. Opóźnienia w powyŜszym terminie są jednoznaczne z 
opóźnieniami z winy Wykonawcy w terminach realizacji Robót. 
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem, zaopiniowaniem i uzgodnieniem wyŜej 
wymienionej dokumentacji są zawarte w cenie Kontraktowej i nie będą podlegały odrębnej 
zapłacie. 
1.5.2.3  Rysunki przedstawione przez Wykonawcę 
Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w 
Kontrakcie, Wykonawca powinien dostarczyć wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia 
związane i inne dane potrzebne do wykonania robót oraz osiągnięcia parametrów technicznych 
wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca moŜe składać te informacje kolejno w częściach, ale 
kaŜda przedłoŜona część musi być w dostatecznym stopniu kompletna by mogła być 
sprawdzona i zatwierdzona przez upowaŜnione jednostki niezaleŜnie od całości projektu. W 
terminach określonych wpkt. 1.5.2.2. 
1.5.2.4  Rysunki przyjęte przez InŜyniera 
InŜynier powinien sformułować komentarz i/lub zastrzeŜenia dotyczące rysunków, 
dokumentacji i danych przedstawionych przez Wykonawcę, w ciągu 28 dni od daty ich 
otrzymania. Te komentarze lub zastrzeŜenia naleŜy uwaŜać za przyjęte przez Wykonawcę 
jeśli w ciągu 7 dni od dary otrzymania nie zgłosi zastrzeŜeń na piśmie. Wykonawca przed 
złoŜeniem rysunków, dokumentacji i danych powinien skonsultować się z InŜynierem. Notatka 
dotycząca konsultacji powinna być dostarczona co najmniej 7 dni przed datą konsultacji 
oraz, jeśli wymagane przez InŜyniera, Wykonawca powinien dostarczyć rysunki w 
wymaganej ilości kopii co najmniej 7 dni przed datą konsultacji. 
1.5.2.5 Rysunki powykonawcze 

Wykonawca powinien bezzwłocznie uzupełnić dokumentację oraz rysunki dostarczone 
InŜynierowi w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonania robót Wykonawca powinien 
dostarczyć InŜynierowi Rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w trzech 
egzemplarzach dla kaŜdego ukończonego odcinka robót, który będzie przekazany do uŜycia lub 
będzie wykorzystany przez specjalistyczną firmę lub Zamawiającego, zgodnie z polskim 
ustawodawstwem, nie później niŜ 14 przed datą przekazania. Opóźnienia w przekazaniu 
dokumentacji powykonawczej będą traktowane jako opóźnienia w terminowym wykonaniu 
robót. Wszelkie zmiany niestanowiące istotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu 
budowlanego Wykonawca, po uzgodnieniu z InŜynierem i Projektantem, naniesie w 
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dokumentacji projektowej tj. Projekcie Budowlanym. i przedstawi do zatwierdzenia 
Projektantowi. 
 
1.5.3.  Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB.     
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robójt 
Budowlanych oraz dodatkowe dokumenty  przekazane   Wykonawcy  przez   Kierownika   
Projektu   stanowią   część   umowy,   a  wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca 
winien na etapie przygotowania oferty zapoznać się z całą dokumentacją i ująć wszystkie 
wynikające z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowej poszczególnych pozycji. Wszelkie 
ewentualne wątpliwości Wykonawcy co do zapisów w Dokumentacji Projektowej lub 
STWiORB  czy niezgodności w zapisach Dokumentacji Projektowej lub STWiORB 
Wykonawca powinien wyjaśnić na etapie przygotowania oferty.  
Brak wyszczególnienia w pkt 9 odpowiedniej STWiORB wymagań wyszczególnionych w 
innych częściach Dokumentacji Projektowej nie moŜe być podstawą roszczeń finansowych. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich waŜności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych" („Ogólnych warunkach 
umowy"). 
Wykonawca nic moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a 
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić InŜyniera, który dokona odpowiednich zmian 
lub poprawek. 
Wykonawca ma obowiązek sprawdzić przekazane Dokumentacje Projektowe i STWiORBy oraz 
zgłosić wszystkie uwagi do ich zawartości w terminie 4 tygodni od otrzymania tych 
dokumentów. Wszystkie zgłoszenia braków, ewentualnych błędów, nieścisłości itp. po tyra 
terminie nie mogą skutkować opóźnieniami lub wstrzymaniem Robót. Działania takie będą 
uznawane za występujące z winy Wykonawcy Robót. 
W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i 
STWiORB. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB będą uwaŜane 
zawartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
lub STWiORB, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy w zadawalającym 
stanie od momentu przyjęcia do czasu odbioru ostatecznego. W miarę postępu robót plac 
budowy i jego otoczenie powinno być uprzątane z nadmiaru materiałów konstrukcji, zbędnego 
sprzętu i zanieczyszczeń. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca ma obowiązek podjąć 
konieczne kroki w celu zabezpieczenia instalacji przed ich uszkodzeniem. Wykonawca jest 
zobowiązany do czyszczenia opon samochodowych wjeŜdŜających z budowy na drogę. 
Wykonawca zapewnia InŜynierowi odpowiednio wyposaŜone pomieszczenie. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 
obiektów (jezdnie, obiekty mostowe, ścieŜki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery 
ochronne, urządzenia odwodnienia, zieleń, pozostałe elementy wyposaŜenia drogi itp.) na terenie 
budowy, w okresie od dnia przejęcia terenu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w 
utrzymanie odpowiedniemu organowi administracji drogowej, po uprzednim uzyskaniu od 
InŜyniera Świadectwa Przejęcia Robót (lub odpowiednio: części robót albo odcinka). PowyŜsze 
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zobowiązanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje tzw. „zimowego utrzymania”, 
polegającego na zwalczaniu śliskości zimowej i odśnieŜania odcinków dróg publicznych 
dopuszczonych do ruchu, za które odpowiedzialny jest odpowiedni organ administracji 
drogowej. Wymaga się aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie 
pozostawiał na nawierzchni jezdni i poboczy uskoków poprzecznych lub podłuŜnych, mogących 
stanowić zagroŜenie warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego lub utrudniać prowadzenie 
robót utrzymaniowych. 
Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania uciąŜliwego transportu z administratorami dróg 
oraz o konieczności wykonania przez Wykonawcą "przeglądu zerowego" stanu tych dróg. 
Wyniki przeglądu zerowego Wykonawca przekaŜe InŜynierowi i Ubezpieczycielowi. O fakcie 
przeglądu, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić administratora drogi. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi InŜynierowi do zatwierdzenia, 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. Przy opracowaniu i 
wdraŜaniu tymczasowej organizacji ruchu naleŜy bezwzględnie przestrzegać zapisów podanych 
w „Zasadach organizacji ruchu na czas budowy". W zaleŜności od potrzeb i postępu robót 
projekt organizacji ruchu powinien być na bieŜąco aktualizowany przez Wykonawcę. KaŜda 
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kaŜdorazowo 
ponownego zatwierdzenia projektu. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stale warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez InŜyniera. 
Wykonawca niezwłocznie po rozpoczęciu realizacji kontraktu dostarczy, zainstaluje i utrzyma w 
czasie trwania kontraktu tablice informacyjne budowy przedstawiające informacje dotyczące 
Robót Kontraktowych. Tablice informacyjne budowy będą, utrzymywane w przez Wykonawcę 
w dobrym stanie przez cały okres realizacji kontraktu. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 
włączony w cenę. kontraktową w ramach poszczególnych pozycji kosztorysu. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego w tym w szczególności wynikające z przepisów [4], 
[5] , [6], [7].  
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się, do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z 
nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b)zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) moŜliwością powstania poŜaru. 
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1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym, jako rezultat realizacji 
Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały sąszkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak. szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np, materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie praępisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochroną instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca ma obowiązek podjąć konieczne kroki w celu 
zabezpieczenia instalacji przed ich uszkodzeniem.Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić InŜyniera i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi  InŜyniera i zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
JeŜeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową. Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 
budowy, spowodowane jego działalnością. W celu uniknięcia niesłusznych roszczeń 
odszkodowawczych ze strony właścicieli istniejących nieruchomości. Wykonawca przed 
rozpoczęciem robót budowlanych sporządzi inwentaryzacje  stanu  istniejącej  zabudowy  
zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego, dokumentując stan techniczny 
tych obiektów. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia, skatalogowane w sposób nie 
budzący wajpliwości co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują. 
InŜynier będzie na bieŜąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 
wewnętrznych. JednakŜe, ani InŜynier ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
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Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca sporządzi dokumentację stanu 
technicznego istniejących dróg lokalnych, znajdujących się. w najbliŜszym otoczeniu inwestycji 
oraz w dalszej odległości, wykorzystywanych do cięŜkiego transportu Wykonawcy. Dane 
inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarządcy drogi za zgodne 
ze stanem faktycznym w danym dniu i zgłosi ten fakt do lokalnych władz samorządowych. 
Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia, skatalogowane w sposób nie budzący 
wątpliwości co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują. 
Wykonawca będzie mógł transportować materiały i wyposaŜenie na i z terenu budowy 
wyłącznie po drogach, których stan został zinwentaryzowany w w/w sposób i potwierdzony u 
Zarządcy drogi. W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za zniszczenie dróg 
przez transport budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt. 
 
 
1.5.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z terenu budowy. Wykonawca 
uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgoduienia od właściwych władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o kaŜdym takim przewozie będzie 
powiadamiał InŜyniera. InŜynier moŜe polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków 
zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami InŜyniera. 
 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia („Plan 
BiOZ") wynikający z Art. 21 a Prawa Budowlanego w szczególnym zakresie zgodnym z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn 27. 08 2002 Dz. U. Nr 151 i uzgodni go z 
InŜynierem. 
Wykonawca zapewnia InŜynierowi odpowiednio wyposaŜone pomieszczenie. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach, niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo robót. Przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca: 
- umieszcza tablice zawierające podstawowe informacje o budowie. Treść informacji i  
lokalizację tablic Wykonawca uzgadnia z InŜynierem, 
- Wykonawca instaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, znaki, światła 
ostrzegawcze, sygnały oraz zapewni ich obsługę i dozorców. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochroną Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
uŜywane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wystawienia Świadectwa Wykonania przez 
inŜyniera. Wykonawca zapewnia InŜynierowi odpowiednio wyposaŜone pomieszczenie. 
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Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym 
stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie 
trwania realizacji Kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru końcowego Robót w zakresie 
wynikającym z warunków zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas budowy. 
Wszystkie ciągi ruchu drogowego objęte obszarem budowy a eksploatowane komunikacyjnie w 
trakcie budowy, zgodnie z etapami realizacji wynikającymi z projektów organizacji ruchu na 
czas budowy, będą podlegały utrzymaniu (likwidacja ubytków w nawierzchni, likwidacja 
nierówności, czyszczenie jezdni, itp.) Wykonawca ma obowiązek zapewnienia przejezdności w 
całym okresie trwania robót. Wykonawca ma obowiązek stosowania się do opracowanych przez 
biuro pro-  jektowe wytycznych. W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: 
znaki pionowe, poziome, zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, sygnalizatory, itp., zapewniając 
w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i irme urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez InŜyniera. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InŜyniera 
powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia.  
Wykonawca jest zobowiązany do czyszczenia opon samochodowych wjeŜdŜających z budowy 
na drogę. 
Reasumując wyŜej wymienione koszty: 
-  zabezpieczenia terenu budowy, 
- wynikające z utrzymania organizacji ruchu w tym: obsługa tymczasowych urządzeń 
zabezpieczające, 
 -  utrzymania ciągów ruchu kołowego i pieszego, 
nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe są włączone w Cenę Kontraktową. 
 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 
podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń uŜytych tub związanych z 
wykonywaniem rabót i w sposób ciągły będzie informować InŜyniera o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciąŜenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z 
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez InŜyniera. 
 
1.5.13. Zgodność z wymaganiami zezwoleń 
Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na własny koszt od odpowiednich 
instytucji. (Zezwolenia te obejmują zezwolenia na zmianę ruchu, zezwolenia dotyczące trasy, 
zezwolenia na pobyt na uŜywanie krótkofalówek, na rozpoczęcie robót lub na zmianę połoŜenia 
obiektów uŜyteczności publicznych, itd.) 
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W ciągu dwóch tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawić 
InŜynierowi listę wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia robót 
zgodnie z Programem. 
W porozumieniu z władzami lokalnymi i uŜytkownikami uŜyteczności publicznych, 
Zamawiający stworzy harmonogram, do wykonania przez Wykonawcę, w pemi 
udokumentowanych wniosków o zezwolenia dla wykonania poszczególnych odcinków robót. 
Jeśli Wykonawca trzyma się tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek opóźnień związanych 
ze zbyt późnym wydaniem jakichkolwiek zezwoleń na wykonanie robót poniesie Zamawiający. 
Wykonawca powinien stosować się do wymagań tych zezwoleń i powinien umoŜliwi ć instytucji 
wykonania inspekcji i sprawdzenia robót. Ponadto, powinien on umoŜliwi ć instytucji 
uczestniczenie w procedurach badaniach i kontroli, które jednak nie zwalniają Wykonawcy z 
odpowiedzialności związanych z Kontraktem. 
 
1.5.14. RównowaŜność norm. 
Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne dostarczane towary, oraz wykonywane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów, ewentualnie postanowienia norm, które je zastąpiły, o ile w kontrakcie nie 
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą 
się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być równieŜ stosowane inne odpowiednie normy 
zapewniające zasadniczo równy lub wyŜszy poziom wykonania niŜ powołane normy i przepisy, 
pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez InŜyniera. 
RóŜnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą byc 
dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłoŜone InŜynierowi, co najmniej na 28 dni przed 
datą oczekiwanego przez Wykonawcą zatwierdzenia ich przez InŜyniera. W przypadku, kiedy 
InŜynier stwierdzi, Ŝe zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyŜszego 
poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. Materiały 
lub urządzenia, na które nie ma odpowiedniej EN-PN czy PN powinny posiadać aktualną 
Aprobatę Techniczną. 
 
1.5.15. Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uwaŜane za 
własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić InŜyniera i 
postępować zgodnie z jego poleceniami. JeŜeli w wyniku łych poleceń Wykonawca 
poniesie koszty lub wystąpią opóźnienia w robotach, InŜynier po uzgodnieniu z 
Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłuŜenie czasu wykonania robót lub wysokość 
kwoty, o którą naleŜy zwiększyć cenę kontraktową. 
 
1.5.22 Niewypały, niewybuchy 
W razie natrafienia w czasie prowadzenia robót na niewypały/niewybuchy Wykonawca 
zobowiązany jest do niezwłocznego przerwania robót, zabezpieczenia terenu oraz wezwania 
odpowiednich, słuŜb (policja, straŜ poŜarna, pogotowie saperskie) i niezwłocznego 
powiadomienia InŜyniera. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usunięcia  
niewypałów/niewybuchów poniesie Zamawiający. 
 
1.6. Kody i nazwy robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
45221111-3 – Mosty drogowe. 
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2.    Materiały  

Jakakolwiek nazwa handlowa uŜyta w STWiORB lub Dokumentacji Technicznej oznaczać 
będzie definicję standardu a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie. 
Wszystkie uŜyte do wykonania robót materiały i grunty powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową, wymaganiami określonymi w STWiORB i opracowanym przez wykonawcę 
programem zapewnienia jakości (PZJ), zaakceptowanym przez InŜyniera. 
 
2.1    Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez InŜyniera. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu Robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć InŜynierowi wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z 
badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i 
selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i 
samorządowej. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów 
miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań InŜyniera. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody InŜyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić 
Ŝadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
Kontrakcie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez InŜyniera w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy InŜynier będzie 
przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki: 
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a) InŜynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) InŜynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 
c) JeŜeli produkcja odbywa się w miejscu nie naleŜącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska 
dla InŜyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez InŜyniera. Jeśli InŜynier zezwoli 
Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te, dla których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany (skorygowany) przez Wykonawcę i 
przedstawiony do akceptacji InŜynierowi. 
KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem usunięciem i 
niezapłaceniem. 
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez InŜyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z InŜynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze 
co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez InŜyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 
nie moŜe być później zmieniany bez zgody InŜyniera. 
 
 
2.7. Materiały z rozbiórek 
2.7.1.Wszystkie elementy i materiały z rozbiórek stają się własnością Wykonawcy (z wyjątkiem 
materiałów wymienionych w pkt.  2.7.2, 2.7.3  i 2.7.5) i powinny być usunięte z terenu budowy 
w sposób i terminie niekolidującym z wykonaniem innych robot. Koszt związany z rozbiórką 
transportem, zwałką (utylizacją - zgodnie z obowiązującymi przepisami) w/w materiałów 
Wykonawca powinien zawrzeć w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach 
kosztorysowych. 
Wykonawca  powinien  na   etapie  przygotowania  oferty  ustalić   rzeczywiste   odległości 
odwozu   materiałów przeznaczonych do utylizacji i uwzględnić to w cenie ofertowej. 
 
2.7.2.Istniejące  urządzenia  BRD  w  postaci  oznakowania  aktywnego,   istniejących barier  
drogowych  oraz oznakowania pionowego (w tym tablice drogowskazowe) Wykonawca 
zdemontuje i przetransportuje w sposób niepowodujący ich uszkodzenia, w miejsce wskazane 
przez InŜyniera , przy czym odległość transportu będzie niewiększa niŜ 150 km. 
 
2.7.3. JeŜeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgodnień z właścicielami sieci uzbrojenia 
terenu, elementy pochodzące z rozbiórek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i 
przetransportuje w miejsce uzgodnione przez Wykonawcę z odpowiednim właścicielem tych 
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sieci na koszt własny. JeŜeli nie zaistnieje Ŝadna z ww. okoliczności, z materiałem z rozbiórki 
postąpić jak w pkt. 2.7.1. 
 
2.7.4.Koszt transportu w miejsca wskazane przez InŜyniera, właścicieli sieci uzbrojenia terenu i 
właścicieli drewna z wycinki nie podlega osobnej zapłacie i jest zawarty w cenie kontraktowej. 
 
2.7.5. Drewno z wycinki. 
JeŜeli pojawią się uzasadnione roszczenia strony trzeciej, wykaŜe ona Ŝe drewno naleŜy do niej, 
Wykonawca odda drewno (po wycince, za którą zapłaci Zamawiający) bezpłatnie i dowiezie we 
wskazane miejsce na własny koszt. 
 
2.7.6. Usuwa się w poszczególnych STWiORB zapis, Ŝe Wykonawca wywiezie materiał z 
rozbiórki lub z wycinki w  miejsce wskazane przez InŜyniera. Zamawiający nie będzie 
wskazywał Wykonawcy, co ma zrobić z materiałami zrozbiórki i wycinki, ten problem 
Wykonawca rozwiązuje we własnym zakresie, z wyjątkiem barier energochłonnych, poręczy 
oraz elementów oznakowania pionowego i aktywnego w dobrym stanie, które naleŜy dostarczyć 
Zamawiającemu w miejsce uzgodnione z InŜynierem Budowy. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt uŜywany do Robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w STWiORB, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym 
przez InŜyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach InŜyniera w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do uŜytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia 
sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
InŜyniera, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 
 
4.TRANSPORT 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co 
do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie 
powiadamiał InŜyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach InŜyniera, w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 



D-M.00.00.00   B.P. TOKBUD 
 

 
 BieŜąca naprawa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej 726 w km 19+110 w Rzeczycy 

 17 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbędnych dróg technologicznych i 
dojazdowych na terenie budowy, w czasie prowadzonych robót. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową wymaganiami STWiORB, PZJ, Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz 
poleceniami InŜyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez InŜyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie InŜynier, poprawione przez Wykonawcę 
na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w 
STWiORB, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji InŜynier uwzględni 
wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
Wszelkie Polecenia InŜyniera powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie zgodnym z 
warunkami Kontraktu i określonym przez InŜyniera. W przypadku niewykonania w terminie 
Poleceń InŜyniera skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
Przed przystąpieniem do robót naleŜy wykonać przekopy kontrolne w celu zlokalizowania 
ewentualnych urządzeń obcych. W przypadku ich wystąpienia Wykonawca wykona projekt 
zabezpieczenia urządzenia na czas prowadzenia robót w uzgodnieniu z jego właścicielem oraz 
wszelkie roboty z tym związane. Wszelkie koszty z tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i 
naleŜy ująć je w Cenie Kontraktowej. 
Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjętej własnej technologii robót. 
Dla przyjętej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robót lub 
inne Projekty wymagane w STWiORB np.: projekt zabezpieczenia wykopów, projekt 
przeprowadzenia cieku na czas robót itp. Zastosowany sprzęt, wszystkie materiały, roboty i ich 
zabezpieczenie wynikające przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych w ramach 
opracowań Wykonawcy nie podlegają odrębnej zapłacie, wszelkie koszty z tego tytułu naleŜy 
ująć w Cenie Kontraktowej. 
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania umowy uŜyczenia gruntów w przypadku 
konieczności wejścia na tereny działek nie będących we władaniu Zamawiającego jak równieŜ 
do ponoszenia opłat za dzierŜawę tego terenu. Podczas prac naleŜy zwrócić szczególną uwagę na 
zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesunięcie punktów geodezyjnych, które podlegają 
ochronie w trybie przepisów ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.  
Przed przystapieniem do robót Wykonawca powinien pisemnie powiadomić właścicieli sieci 
energetycznych, teletechnicznych, melioracyjnych i gazowych. o rozpoczęciu robót. Ewentualne 
koszty nadzoru nie podlegają odrębnej zapłacie i naleŜy ująć je w Cenie Kontraktowej 
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Wykonawca usunie z terenu budowy wszelkie reklamy, bilbordy (łącznie z fundamentami) itp. 
Koszty z tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i naleŜy ująć je w Cenie Kontraktowej. 
 
6.KONTROLA JAKO ŚCI   

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty InŜyniera 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
Robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie 
z Dokumentacją Projektową, STWiORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
InŜyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- bhp, szczegółowy Plan BIOZ, (w tym przy robotach „pod ruchem samochodowym", 

robotach 
rozbiórkowych, itp.) 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

Robót, 
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
-  sposób   oraz   formę   gromadzenia  wyników  badań   laboratoryjnych,   zapis   pomiarów,   

nastaw mechanizmów sterujących a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt 
w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
InŜynierowi; 

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu Robót: 
- wykaz  maszyn  i  urządzeń   stosowanych  na  budowie   z  ich  parametrami  technicznymi  
oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
 - wykaz projektów technologicznych i wykonawczych przewidzianych w STWiORB, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć załoŜoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i STWiORB. 
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Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w STWiORB, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, InŜynier ustali, jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
InŜynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
InŜynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, InŜynier natychmiast wstrzyma uŜycie do Robót badanych 
materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. InŜynier będzie mieć zapewnioną 
moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie InŜyniera Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o 
ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 
woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania 
próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez InŜyniera. Próbki dostarczone 
przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez InŜyniera będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 

 
6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, 
stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez InŜyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi InŜyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji InŜyniera. 
 
6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜyniera na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez InŜyniera 

InŜynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów 
powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
InŜynier, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
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wymaganiami STWiORB na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
InŜynier powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, 
na koszt Zamawiającego. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to InŜynier oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i STWiORB. MoŜe równieŜ rozszerzyć zakres 
własnych badań lub zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań niezaleŜnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty 
rozszerzonego zakresu badań InŜyniera oraz powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Identyfikacja materiałów 

InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które zostały wprowadzone do obrotu 
zgodnie z odrębnymi przepisami. Właściwości uŜytkowe tych materiałów, zastosowanych w 
obiekcie budowlanym w sposób trwały muszą umoŜliwiać prawidłowo zaprojektowanym i 
wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych o których mowa w art. 
5 ust. 1 pktl. Ustawy Prawo budowlane. 
W przypadku materiałów, dla których w STWiORB są wymagane dokumenty, kaŜda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać odpowiednie dokumenty wydane przez 
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie 
wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik Budowy (lub inny dokument z przebiegu robót) 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca 
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera. 
Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez InŜyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w Robotach, 
- uwagi i polecenia InŜyniera, 
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
częściowych i ostatecznych odbiorów Robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 
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ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 

- dane    dotyczące   czynności   geodezyjnych   (pomiarowych)    dokonywanych   
przed   i w trakcie wykonywania Robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłoŜone 
InŜynierowi do ustosunkowania się. 
Decyzje InŜyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje InŜyniera do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
(2) KsiąŜka Obmiarów 
KsiąŜka Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego 
z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. Wzór ksiąŜki, a w 
szczególności formularza obmiarów zaproponuje Wykonawca do zatwierdzenia przez InŜyniera. 
Wpisów do KsiąŜki Obmiarów dokonuje Kierownik Budowy i są one potwierdzane przez 
InŜyniera. 
 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru Robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie InŜyniera. 
 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (l)-(3) następujące 
dokumenty: 

a) pozwolenie na realizacj ę zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru Robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 
 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Za odtworzenie dokumentów 
odpowiada Wykonawca. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera i 
przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie  Projektanta lub Zamawiającego. 
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7.Obmiar robót    
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i STWiORB, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie 
lub gdzie indziej w STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji InŜyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i InŜyniera. 
 
7.2 Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuŜ linii osiowej. 
Jeśli STWiORB właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami STWiORB. 

 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez InŜyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania Robót. 

 
7.4. Wagi i zasady waŜenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
STWiORB. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
dokładności wg norm zatwierdzonych przez InŜyniera. 

 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, 
a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny oraz będą uzupełnione odpowiednimi szkicami, których wzór 
zostanie uzgodniony z InŜynierem, oraz dokumentacją fotograficzną, skatalogowaną w sposób 
nie budzący wątpliwości co do momentu jej wykonania oraz obiektu, który dokumentuje. 
Obliczenia wraz ze szkicami oraz dokumentacją fotograficzną będą kaŜdorazowo załączone do 
dokumentów odbiorowych poszczególnych robót a ich wyniki zostaną zapisane w ksiąŜce 
obmiaru i potwierdzone przez InŜyniera. 
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8. ODBIÓR ROBÓT     
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich STWiORB, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
Robót. 

Odbioru Robót dokonuje InŜynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 

Budowy i jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 
Budowy i powiadomienia o tym fakcie InŜyniera. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. Wykonawca jest 
zobowiązany równieŜ do dokumentowania odbieranych robót w postaci fotograficznej. 
Dokumentacja ta powinna być skatalogowana w sposób nie budzący wątpliwości co do dat 
wykonania fotografii oraz obiektów, które dokumentuje. 
Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę kontraktową. 
 
8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Komisja w obecności InŜyniera i Wykonawcy. Komisja jest powoływana przez 
Zamawiającego. Warunkiem dokonania odbioru częściowego jest uprzednie wystawienie przez 
InŜyniera Świadectwa Przejęcia w zakresie części robót, o ile Wykonawca jest uprawniony do 
uzyskania takiego świadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu. 

 
8.3. Odbiór ostateczny Robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 
o tym fakcie InŜyniera. 

Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, 
licząc od dnia potwierdzenia przez InŜyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 8.3.1. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie 
wystawienie przez InŜyniera Świadectwa Przejęcia Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności InŜyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca 
Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, w tym 
dokumentacji fotograficznej, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB. 
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W toku odbioru ostatecznego Robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i STWiORB z 
uwzględnieniem tolerancji ale nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja moŜe dokonać potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy lub nakazać 
Wykonawcy wykonanie robót poprawkowych, wyznaczając jednocześnie nowy termin odbioru 
ostatecznego. 

 
8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół 
odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

1. Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami,  potwierdzonymi 
przez InŜyniera oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji 
umowy; wymaga się przy tym, Ŝeby dokumentacja została tak opracowana graficznie, 
aby wszelkie naniesione zmiany były łatwo rozpoznawalne, 

2. Specyfikacje  Techniczne  Wykonania i Odbioru  Robót Budowlanych  (podstawowe  
z  Kontraktu  i  ew. uzupełniające lub zamienne). 

3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dzienniki Budowy (lub inny dokument z przebiegu robót) i Rejestry Obmiarów 

(oryginały). 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z 

STWiORB i ew. PZJ. 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

STWiORB i ew. PZJ. 
7. Opinię technologiczną opracowaną przez Wykonawcę i  skoreferowaną przez 

InŜyniera,  sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie STWiORB i PZJ. 

8. Rysunki   (dokumentacje)   na  wykonanie   robót   towarzyszących   (np.   na   
przełoŜenie   linii   telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz 
protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

9. Dokumentację fotograficzną skatalogowaną w sposób nie budzący wątpliwości co do 
dat wykonania fotografii oraz obiektów, które dokumentuje 

10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 
11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
Wykonawca opracuje operat odbiorowy w jednym egzemplarzu oryginalnym i w trzech 

kopiach. Dodatkowo Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzące w skład operatu 
odbiorowego, za wyjątkiem pozycji 10, w rozdzielczości umoŜliwiającej czytelny wydruk w 
formacie odpowiadającym oryginałowi i zapisze na nośniku danych w jednym egzemplarzu w 
formacie zapisu danych uzgodnionym z InŜynierem. Pozycja 10 zostanie zapisana na nośniku 
danych w formacie *.dwg lub *.dgn. 

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersją 
elektroniczną jest zawarty w cenie kontraktowej i nie podlega odrębnej zapłacie. 
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W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny Robót". 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ustalenia Ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w 
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 
- Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- Wartość zuŜytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy. 
- Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 
- Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

W skład kosztów pośrednich wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 
doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych, itp.), koszty dotyczące oznakowania 
Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, koszty związane z zawarciem 
umów uŜyczenia gruntów, opłaty za dzierŜawę terenu, koszty transportu materiałów na miejsce 
utylizacji i utylizacja materiałów, koszty projektów uzupełniających i ich uzgodnień, koszty 
szkolenia BHP pracowników i dozoru budowy, koszty utrzymania obiektów tymczasowych w 
naleŜytym stanie techniczno-eksploatacyjnym, koszty technologii robót wynikające przyjętych 
rozwiązań technicznych i technologicznych w ramach opracowań Wykonawcy, opłaty za 
dzierŜawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz 
koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej 
dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko 
Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie 
gwarancyjnym. 

Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie 
naleŜy wliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym 
Ślepym Kosztorysie jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 1994 r., poz. 414, z poźn. 
zmianami). Akt posiada tekst jednolity podany w załączniku do Obwieszczenia Marszałka 
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Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 17 sierpnia 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
ustawy  - Prawo Budowlane /Dz.U. z 2006r Nr 156 poz.1118/. 
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002 (Dz.U. z 2002 r. nr 108 poz. 953) 
w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej. 
3.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.   
4. Ustawa o zamówieniach publicznych (Dz. U. 19 poz. 177z 2004 r.) 
5.   Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 627; 
z późniejszymi zmianami). 
6.   Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy 
o odpadach  oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z późn. zm.),  
7.  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628; z późn. zm.). 
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D.07.02.01  Oznakowanie pionowe 
 
D.07.02.01.10  Pionowe znaki drogowe odblaskowe 
D.07.02.01.11  Ustawienie pionowych znaków drogowych odblaskowych wraz z opracowaniem 
projektu i uzgodnieniami (z późniejszą rozbiórką) - zabezpieczenie placu robót 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót z 
zakresu oznakowania pionowego w ramach: „BieŜąca naprawa mostu w ciągu drogi 
wojewódzkiej 726 w km 19+110 w Rzeczycy”. 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w p.1.1. 
 
1.3. Zakres robót  objętych STWiORB 
Prace polegają na opracowaniu projektu,  wykonaniu i ustawieniu przyjetego oznakowania 
pionowego według „Projektu zastępczej (tymczasowej) organizacji ruchu i oznakowania” 
(zabezpieczenie placu robót). Roboty obejmują równieŜ demontaŜ istniejących znaków 
zgodnie z opracowanym projektem (po zakończeniu robót). 
Szczegółowy plan ich rozmieszczenia oferent otrzyma od InŜyniera po przyznaniu kontraktu. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z normami, wytycznymi i określeniami 
podanymi w STWiORB. D-M. 00.00.00.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, STWiORB i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 
w STWiORB D-M. 00.00.00. 
 

1.6. Kody i nazwy robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
45233000-9– roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg. 
 
2. Materiały 
Zgodne z opracowanym projektem (m.in. znaki U-6c i U-6d). 
 
3. Sprzęt 
Roboty wykonuje się ręcznie i mechanicznie. 
 
4. Transport 
Do transportu słuŜą dowolne środki transportowe zaakceptowane przez InŜyniera. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Znaki pionowe muszą być wykonane z folii odblaskowej „2” generacji na podkładach 
aluminiowych zgodnie z Dokumentacją Projektową.  
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5.2. Konstrukcje wsporcze dla znaków powinny uniemoŜliwiać ich skręcanie przez wiatr.  
 
5.3. Odległość znaków ma wynosić 0,5 m od krawęŜnika. Odległość znaku od jezdni 
mierzy się w poziomie od krawędzi jezdni lub pobocza umocnionego do skrajnego punktu 
tarczy znaku lub tablicy. 
 
5.4. Wysokość umieszczonych znaków 
- znaki mieszczą się na wysokości 1,5 m dla jednej tarczy i 0,9 m dla dwóch tarcz na jednym 
słupku 
- dla tablic kierujących i tablic znaków drogowych - 1m 
- tablice umieszczone na chodnikach powinny znajdować się na wysokości   
2,0-2,5 m 
- nie wymieniane konstrukcje wsporcze winny być pomalowane w kolorze szarym, po 
uprzednim oczyszczeniu podłoŜa 
- betonowe fundamenty znaków nie mogą wystawać ponad powierzchnię gruntu. 
 
5.5. Kładki dla pieszych, wydzielenia strefy dla pieszych na obiekcie 
Wykonanie kładki dla pieszych (jak i strefy dla pieszych po obiekcie) naleŜy wykonać na 
podstawie projektu technicznego wykonanego przez Wykonawcę Robót i zaakceptowanego 
przez InŜyniera. Wydzielając pas dla pieszych na obiekcie naleŜy uwzględnić 
najniekorzystniejszą sytuację wynikłą w czasie robót, np: wykonanie podłogi w przypadku 
całkowitego rozkucia płyty pomostu. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu wykonania wg wymogów podanych w p. 2 i 5. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest sztuka znaku według Projektu zastępczej organizacji ruchu i 
oznakowania oraz 1 metr znaku U-20c i "New Jersey". Obmiar robót związanych z 
wykonaniem oznakowania pionowego zostanie przeprowadzony na podstawie liczby 
wykonanych znaków i tablic z podaniem.  
 
8. Odbiór robót 
Roboty podlegają odbiorowi wg STWiORB D-M 00.00.00. Badania przy odbiorze polegają 
na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych i przeprowadzeniu pomiarów dla 
sprawdzenia wymogów podanych w p. 2 i 5. 
 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za 1 sztukę  znaku naleŜącego do oznakowania pionowego, za 1 metr znaku  U-20c i 
"New Jersey" oraz komplet (zgodnie z przedmiarem robót). 
Cena obejmuje: 
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia 

Jakości, 
- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze, 
- zakup i dostarczenie niezbędnych materiałów, 
- wykonanie projektu technicznego kładki dla pieszych (ewentualnie wydzielenia pasa 

pieszego), naleŜy uwzględnić kilkakrotne przemieszczenie kładki (pasa) celem 
prawidłowego wykonania robót na obiekcie w poszczególnych etapach robót, 

- zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania 
robót lub wynikających z przyjętej technologii robót; 

- wyznaczenie lokalizacji znaków, 
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- demontaŜ istniejącyh znaków i przewóz ich w miejsce wyznaczone  przez 
Zamawiającego, 

- kilkukrotne przemieszczenie i demontaŜ tymczasowej kładki (pasa dla pieszych), 
- wykonanie fundamentów, 
- dostarczenie i ustawienie ewentualnych konstrukcji wsporczych, 
- zamocowanie tarcz znaków drogowych i tablic, 
- uporządkowanie terenu robót; wywóz odpadów na wysypisko wraz z kosztami 

utylizacji lub na miejsce przystosowane do składowania poza terenem budowy, 
- przeprowadzenie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 
- oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie.  
- demontaŜ znaków tymczasowych po wykonaniu przebudowy. 
 

10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
PN-E-06314 Elektryczne oprawy oświetlenia zewnętrznego 
PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 

środowiska. 
PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 
PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego 

przeznaczenia. 
PN-H-82200 Cynk 
PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyŜszonej wytrzymałości. Gatunki 
PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. 

Gatunki. 
PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
PN-H-84023-07        Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 
PN-H-84030-02        Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki 
PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 
PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 
PN-M-06515 Dźwignice. Ogólne zasady projektowania stalowych ustrojów nośnych 
PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i 
wymagania 
PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 
PN-M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne 

wymagania i badania 
PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwości na 

podstawie oględzin zewnętrznych 
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
BN-89/1076-02 Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe 

na konstrukcjach stalowych i Ŝeliwnych. Wymagania i badania 
BN-82/4131-03 Spawalnictwo. Pręty i elektrody ze stopów stellitowych i pręty z Ŝeliw 
wysokochromowych do napawania 
BN-88/6731-08         Cement. Transport i przechowywanie. 
10.2. Inne dokumenty 
Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom I. Zasady stosowania znaków i urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu. Zał. nr 1 do zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 
dnia 3 marca 1994 r. (Monitor Polski Nr 16, poz.120). 
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D.07.05.01.  Bariery ochronne stalowe  
 
D.07.05.01.10  Bariery ochronne stalowe jednostronne 
D.07.05.01.11  Ustawienie barier ochronnych stalowych   
 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot STWiORB  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem barier ochronnych stalowych w ramach: „BieŜąca 
naprawa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej 726 w km 19+110 w Rzeczycy”. 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem bariery ochronnej stalowej:  
- rozbiórka balustrady stalowej na obiekcie, 
- montaŜ SP-06/D/4 (H1/W5/A) wbijanej na dojazdach do mostu (docelowo), 
 
1.4. Określenia podstawowe  
 
1.4.1. Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, której podstawowym elementem jest 
prowadnica wykonana z profilowanej taśmy stalowej.  
 
1.4.2. Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy krawędzi jezdni, korony drogi 
lub obiektu mostowego, przeciwdziałająca niebezpiecznym następstwom zjechania z drogi 
lub je ograniczająca.  
 
1.4.3. Bariera przekładkowa - bariera, w której prowadnica zamocowana jest do słupków za 
pośrednictwem przekładek zapewniających odstęp między prowadnicą a słupkiem od 100 mm 
do 180 mm.  
 
1.4.4. Prowadnica bariery - podstawowy element bariery wykonany z profilowanej taśmy 
stalowej, mający za zadanie umoŜliwienie płynnego wzdłuŜnego przemieszczenia pojazdu w 
czasie kolizji, w czasie którego prowadnica powinna odkształcać się stopniowo i w sposób 
plastyczny.  
 
1.4.5. Przekładka - element bariery, wykonany zwykle z rury (okrągłej, prostokątnej) lub 
kształtownika stalowego (np. z ceownika, dwuteownika) o szerokości 100 ÷ 140 mm,  
umieszczony pomiędzy prowadnicą a słupkiem, którego zadaniem jest nadanie barierze 
korzystniejszych właściwości kolizyjnych (niŜ w barierze bezprzekładkowej), powodujących, 
Ŝe prowadnica bariery w pierwszej fazie odkształcania lub przemieszczania słupków nie jest 
odginana do dołu lecz unoszona ku górze.  
 
1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00 " Wymagania ogólne" pkt I.  
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. " Wymagania 
ogólne" pkt 5.  

 

1.6. Kody i nazwy robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
45233000-9– roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg. 
 
2. Materiały  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów   
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania 
ogólne” pkt 2.  
 
2.2. Materiały do wykonania barier  
Zgodnie z Dokumentacją Projektową naleŜy wykonać następującą barierę ochronną stalową 
odpowiadającą wymaganiom podanym w „Wytycznych stosowania drogowych barier 
ochronnych na drogach krajowych" – GDDKiA, Warszawa, kwiecień 2010 oraz PN-EN 
1317. 
 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu barier stalowych ochronnych, według zasad 
niniejszej STWiORB są:   
• prowadnica (profilowana taśma stalowa),  
• słupek,  
• przekładka,  
• wspornik,  
• pas profilowy.  
Na barierach skrajnych będą zastosowane elementy odblaskowe U-l c:  
• korpus elementu odblaskowego z odpowiednio wyprofilowanej blachy stalowej 
ocynkowanej # 2 mm, 
•  element odblaskowy z folii odblaskowej lub element z tworzywa o charakterze 
odblaskowym, o barwie zgodnej z "Instrukcją o znakach drogowych pionowych".  
 
2.2.1. Prowadnica  
Profilowana taśma stalowa na prowadnice drogowych barier ochronnych powinna 
odpowiadać normie PN-78/H-93461/15.  
Dopuszczalne odchyłki od wymiarów prowadnic:  
• dla długości całkowitej ± 5 mm, 
• dla długości czynnej ± 2 mm,  
• dla szerokości ± 4 mm, 
• dla głębokości tłoczeń ± 3 mm.  
Powierzchnia prowadnic powinna być gładka i wolna od widocznych wad, bez ubytków 
powłoki antykorozyjnej.  
 
2.2.2. Słupki barier ochronnych  
Jako słupki do barier moŜna stosować:  
• dwuteownik, IPE 100 i 140 wg normy PN-91/H-93419,  
• ceownik gięty na zimno, [100 i 140 wg normy PN-73/H-93460/03]  
w zaleŜności od rodzaju bariery.  
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Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN-91/H-930l0.  
Kształtowniki powinny być ze stali St3W lub St4W oraz mieć własności mechaniczne wg 
PN-88/H-84020 lub innej uzgodnionej stali i normy.  
Tablica 1 Podstawowe własności kształtowników wg PN-88/H-84020  
 

Stal Granica plastyczności, minimum 
dla słupków, MPa 

Wytrzymałość na rozciąganie dla 
słupków, MPa 

St3W 195 340÷490 
St3W 225 400÷550 

 
2.2.3. Elementy montaŜowe i połączeniowe  
Elementy montaŜowe barier - przekładki, wsporniki, łączniki ukośne, śruby, nakrętki itp. 
powinny być zgodne z ofertą producenta barier w zakresie wymiarów, odchyłek wymiarów, 
rozmieszczenia otworów, rodzaju materiałów i powinny być zabezpieczone przed korozją.  
 
2.2.4. Elementy końcowe barier stalowych  
Odcinki początkowe i końcowe barier powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją 
Projektową oraz "Katalogiem drogowych barier ochronnych" w zakresie: odcinki początkowe 
i końcowe barier skrajnych długości 4 m zatopione.  
 
2.2.5. Połączenie bariery mostowej z drogową  
Połączenie barier stalowych ustawianych na obiektach mostowych z barierami na drodze, 
naleŜy wykonywać zgodnie z Dokumentacją projektową oraz "Katalogiem elementów 
powtarzalnych, K06, Obiekty mostowe".  
 
2.3. Ochrona antykorozyjna  
Sposób zabezpieczenia metalowych elementów bariery przed korozją ustala producent w taki 
sposób, aby zapewnić trwałość powłoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat w  warunkach 
normalnych lub 3 do 5 lat w warunkach środowiskowych o zwiększonej korozyjności. W 
przypadku braku wystarczających danych minimalna grubość powłoki cynkowej powinna 
wynosić 60 µm.  
 
2.4. Składowanie materiałów  
Elementy dłuŜsze barier mogą być składowane pod zadaszeniem lub na otwartej przestrzeni, 
na podłoŜu wyrównanym i odwodnionym, przy czym elementy poszczególnych typów naleŜy 
układać oddzielnie z ewentualnym zastosowaniem podkładek. Elementy montaŜowe i 
połączeniowe moŜna składować w pojemnikach handlowych producenta.  
 
3. Sprzęt   
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania 
ogólne" pkt 3.  
 
3.2. Sprzęt do wykonywania barier  
MontaŜ barier wykonuje się ręcznie z zastosowaniem następującego sprzętu:  
• zestawy sprzętu specjalistycznego do montaŜu barier,  
• wibratory do pogrąŜania słupków w grunt, 
• wiertnice do wykonywania otworów pod słupki,  
• drobne narzędzia do montaŜu  
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oraz inny sprzęt zaakceptowany przez InŜyniera.  
 
4. Transport  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania 
ogólne” pkt 4.  
 
4.2. Transport barier  
Transport konstrukcji barier stalowych moŜe się odbywać dowolnymi środkami transportu. 
Elementy konstrukcji barier nie powinny wystawać poza gabaryt środka transportu. Elementy 
śliskie (szczególnie pasy profilowane) przewozić naleŜy w opakowaniach tj., na paletach w 
wiązkach lub opakowaniach specjalnych. Elementy montaŜowe i połączeniowe zaleca się 
przewozić w pojemnikach handlowych producenta.  
 
5. Wykonanie robót  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB.D-M.00.00.00. " Wymagania ogólne" 
pkt 5.  
 
5.2. Zakres wykonania robót  
5.2.1. Roboty przygotowawcze  
Przed wykonaniem właściwych robót naleŜy zgodnie z Dokumentacją Projektową wykonać 
następujące roboty przygotowawcze:  
• wytyczyć trasę bariery, 
• ustalić lokalizację słupków, 
• określić wysokość prowadnicy bariery ,  
• określić miejsca odcinków początkowych i końcowych bariery .  
 
5.2.2. Osadzanie słupków  
Sposób osadzania słupków zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji   InŜynierowi.  
Słupki mogą być:  
• wbijane w grunt urządzeniami specjalistycznymi lub wibromłotami,  
• osadzane w fundamentach betonowych, 
• osadzane w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera. Dopuszczalne odchyłki 
osadzonych słupków wynoszą:  
- odchylenie od pionu ±1 %, 
- odchyłka w wysokości słupka ± 2 cm, 
- odchyłka w odległości ustawienia słupka od krawędzi jezdni ± 2 cm, 
- odchyłka w odległości między słupkami ± 11 mm.  
 
5.2.3. MontaŜ bariery  
Sposób montaŜu bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji InŜynierowi.  
MontaŜ bariery, w ramach dopuszczalnych odchyłek umoŜliwionych wielkością otworów w 
elementach bariery, powinien doprowadzić do zapewnienia równej i płynnej linii prowadnic 
bariery w planie i profilu.  
Przy montaŜu bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otworów lub cięć 
naruszających powłokę cynkową poszczególnych elementów bariery.  
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Na barierze powinny być umieszczone elementy odblaskowe: czerwone - po prawej stronie 
jezdni, białe – po lewej stronie jezdni. Odległości pomiędzy kolejnymi elementami 
odblaskowymi powinny być zgodne z ustaleniami " Wytycznych stosowania drogowych 
barier ochronnych na drogach krajowych" – GDDKiA, Warszawa, kwiecień 2010. 
6. Kontrola jakości robót  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania 
ogólne" 8 pkt 6.  
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić InŜynierowi:  
Aprobatę techniczną na konstrukcję drogowej bariery ochronnej akceptowany przez 
InŜyniera, zaświadczenia o jakości na materiały, do których wydania producenci są 
zobowiązani przez właściwe normy PN i BN, zgodnie z pkt 2.2.1. i 2.2.2.  
 
6.3. Kontrola w czasie wykonywania robót  
W czasie wykonywania robót naleŜy zbadać:  
a) zgodność wykonania bariery ochronnej z Dokumentacją Projektową (lokalizacja, 
wymiary, wysokość prowadnicy nad terenem), 
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z pkt 2 i katalogiem 
(informacją) producenta barier, 
c) poprawność ustawienia słupków, zgodnie z pkt 5.2.2., 
d) prawidłowość montaŜu bariery ochronnej stalowej, zgodnie z pkt 5.2.3., 
e) poprawność umieszczenia elementów odblaskowych, zgodnie z pkt 5.2.3.  
 
7. Obmiar robót  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót     
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB .D-M.00.00.00. " Wymagania ogólne” 
pkt 7 .  
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest metr zamontowanej bariery typu zgodnie z Dokumentacja 
Projektowa oraz metr rozbiórki barier i balustrad.  
 
8. Odbiór robót  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót   
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB .D-M.00.00.00. " Wymagania ogólne" pkt 
8.  
 
9. Podstawy płatności  
Cena jednostek obmiarowych - wymienionych w pkt 7.2. obejmuje:  
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• rozbiórka istniejących barier i balustrad  wraz z ich odwozem wraz z kosztami 
utylizacji, 
•  zakup i dostarczenie materiałów, 
• wykonanie dołów pod słupki, 
• osadzenie słupków bariery, 
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• montaŜ barier wraz z umocowaniem elementów odblaskowych,  
• regulacja wysokości bariery, 
• wykonanie odcinków początkowych i końcowych, 
• wykonanie elementów połączeniowych między barierą mostową, 
• rozbiórka barier na objeździe tymczasowym, 
• uporządkowanie  terenu robót;  wywóz odpadów na wysypisko wraz z kosztami 
utylizacji lub na miejsce przystosowane do składowania poza terenem budowy, 
• wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 
• oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie. 
  
10. Przepisy związane  
 
PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki.  
PN-91/H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco.  
PN-91/H-93410 Stal. Dwuteowniki równoległościenne IPE walcowane na gorąco.  
PN-73/H-93460/03 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Ceowniki równoramienne 
ze stali węglowej zwykłej jakości o Rm do 490 MPa  
PN-78/H-93461/28 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia. 

Pas profilowy na drogowe bariery ochronne.  
Wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych" – GDDKiA, 
Warszawa, kwiecień 2010. 
PN-EN 1317 Systemy ograniczające drogę. 
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M.22.51.20 Lokalne naprawy powierzchni betonu podpór zaprawami typu PCC 
nakładanymi ręcznie 

M.22.51.20.12 Wykonanie napraw pionowych powierzchni podpór zaprawami typu PCC 
nakładanymi ręcznie na głębokość powyŜej 1cm - na lądzie 

 
1. Wstęp 
1.1 Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru napraw powierzchni betonowych w ramach zadania: „BieŜąca naprawa mostu w 
ciągu drogi wojewódzkiej 726 w km 19+110 w Rzeczycy”. 

 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt. l. l. 

 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu dokonanie naprawy powierzchni betonu podpór: 

- Przygotowanie podłoŜa do nanoszenia zaprawy, 
- Naniesienie zaprawy na remontowaną powierzchnię, 
- Pielęgnację naniesionej zaprawy. 

W miejscach znacznych ubytków betonu (gr. >2,5cm) i odsłoniętych prętach zbrojenia oprócz 
zapraw PCC zastosować siatki z włókna szklanego, gęstość 160g/m2 (przyjęto do 25% 
naprawianych powierzchni). 
 
1.4. Określenia podstawowe  
 
Ubytek - odspojenie się części betonu wskutek korozji lub uszkodzenia mechanicznego.  
 
Zaprawa bezskurczowa do napraw strukturalnych konstrukcji betonowych -zaprawa 
stanowi mieszaninę cementu, piasku oraz innych składników.  
 
Powłoka antykorozyjna zbrojenia -warstwa słuŜąca do ochrony zbrojenia przed korozją i 
zwiększenia przyczepności do stali materiału wypełniającego ubytek.  
 
Punkt rosy -temperatura betonu, w której występuje kondensacja Pary wodnej w postaci rosy 
przy określonej temperaturze powietrza i wilgotności.  
 
Pozostałe określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami oraz z określeniami podanymi w STWiORB  D-M.00.00.00. 
"Wymagania ogólne".  
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami InŜyniera.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania 
ogólne" . 
 
1.6. Kody i nazwy robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
45221100-3 – roboty budowlane w zakresie budowy mostów. 
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2. Materiały 
Do naprawy ubytków w betonie naleŜy stosować bez skurczowe zaprawy cementowe z 

dodatkiem piasku oraz innych składników.  
Wyboru producenta zaprawy dokona InŜynier, przy czym Wykonawca jest zobowiązany do 
przedłoŜenia InŜynierowi listy zawierającej co najmniej 3 producentów preparatów 
spełniających wymagania niniejszej STWiORB, z której InŜynier wskaŜe wybranego przez 
siebie producenta.  
 
2.1. Wymagania ogólne  
2.1.1. Zaprawa powinna posiadać aktualną Aprobatę Techniczną.  
2.1.2. Do naprawy ubytków w betonie moŜna stosować tylko materiały o nie 
przeterminowanej przydatności do stosowania.  
2.1.3. Na Ŝądanie InŜyniera, Wykonawca obowiązany jest udokumentować źródło zakupu 
materiałów, składników materiałów do naprawy ubytków i przedłoŜyć te dokumenty na 
piśmie wraz z aprobatami technicznymi tych materiałów.  
 
2.2. Wymagania szczegółowe  
2.2.1. Mineralny preparat ochrony korozyjnej stali  

Preparat na bazie modyfikowanego polimerem cementu. Znajduje zastosowanie jako 
ochrona przeciwkorozyjna stali zbrojeniowej w betonie zbrojonym szczególnie w betonach 
zagroŜonych korozją chlorkową.  
 
2.2.2. Polimerowo-cementowa zaprawa do natrysku metodą mokrą SPCC II/III  

Zaprawa torkretowa, polimerowo-cementowa do natrysku metodą mokrą. Znajduje 
zastosowanie do wypełniania ubytków na duŜych powierzchniach spowodowanych przez 
korodujące zbrojenie, szkody poŜarowe, uszkodzenia mechaniczne, wpływ mrozu a takŜe w 
obecności soli odladzających oraz do zwiększenia grubości betonowej otuliny zbrojenia w 
budownictwie inŜynieryjnym.  
 
2.2.3. Preparat mostkujący na bazie cementu PCC II/III  

Preparat na bazie modyfikowanego polimerem cementu. Stosuje się do wykonania 
warstwy szczepnej mostkującej napręŜenia pomiędzy starym podłoŜem betonowym, a świeŜą 
zaprawą naprawczą. Odznacza się wysoką przyczepnością do betonu, szczególnie przy 
obciąŜeniu konstrukcji wodą.  
 
2.2.4. Cementowa zaprawa naprawcza PCC II/III  

Zaprawa naprawcza na bazie modyfikowanego polimerem cementu zbrojona 
alkaloodpomym włóknem szklanym. Znajduje zastosowanie do wypełniania ubytków w 
betonie lub betonach zbrojonych. SłuŜy do wypełnień i reprofilacji ubytków spowodowanych 
korozją betonu, odpryskami otuliny przy korozji stali zbrojeniowej, zniszczeniem 
mechanicznym oraz ubytków spowodowanych działaniem soli odladzających w 
budownictwie komunikacyjnym.  
 
2.2.5. Cementowa zaprawa naprawcza PCC 1/4  

Zaprawa naprawcza na bazie modyfikowanego polimerem cementu do wyrównywania 
dynamicznie obciąŜonych betonowych nawierzchni. SłuŜy jako zaprawa naprawcza do 
uzupełniania ubytków lub zaprawa wyrównawcza poziomych lub słabo nachylonych 
płaszczyzn betonowych i Ŝelbetowych obciąŜonych mechanicznie. Przeznaczona głównie do 
reprofilacji płyt mostowych i betonowych konstrukcji inŜynieryjnych. Nakłada się ją w 
warstwy od 1 do 4 cm.  
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2.2.6. Cementowa zaprawa naprawcza PCC 1/8  
Zaprawa naprawcza na bazie modyfikowanego polimerem cementu i kruszyw do 8 mm 

do wyrównywania dynamicznie obciąŜonych betonowych nawierzchni. SłuŜy jako zaprawa 
naprawcza do wyrównywania poziomych lub słabo nachylonych płaszczyzn betonowych 
obciąŜonych mechanicznie. Przeznaczona głównie do reprofilacji płyt mostowych i 
betonowych i Ŝelbetowych konstrukcji inŜynieryjnych. Nakłada się ją warstwy od 2 do 10 cm.  
 
2.2.7. Cementowa szpachlówka naprawcza PCC II/III  

Zaprawa szpachlowa na bazie modyfikowanego Ŝywicą cementu. SłuŜy do 
wyrównywania, wygładzania i szpachlowania powierzchni betonowych. Zalecana do betonów 
architektonicznych naprawianych zaprawą a takŜe jako przygotowanie powierzchni pod 
warstwy z farb ochronnych.  
 
2.3. Wymagane parametry techniczne  

Stwardniałe zaprawy powinny spełniać następujące wymagania:  
-  średnia wytrzymałość na ściskanie:  

po 7 d    ≥  30 MPa wg PN/B-04500 : 1985  
po 28 d                        ≥ 45 MPa wg PN/B-04500 : 1985  

-  średnia wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu:  
po 7 d    ≥ 5 MPa wg PN/B-04500 : 1985  
po 28 d    ≥ 9 MPa wg PN/B-04500 : 1985 

 -  skurcz po 90 d  ≤  0,8 %o  
-  wytrzymałość na odrywanie od podłoŜa badania metodą  “pull- off”:  
przed badaniem mrozoodporności ≥ 1,5 MPa -procedura PB- TM-X1  
po badaniu mrozoodporności 1,2 MPa -procedura PB-TM-X1  
-  przyczepność do stali zbrojeniowej :  

gładkiej ≥ 10 MPa -procedura PB-TM-X2  
Ŝebrowanej ≥ 15 MPa -procedura PB-TM-X2 

 

3. Sprzęt  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania 
ogólne".UŜyty przez Wykonawcę sprzęt lub narzędzia do uzupełniania ubytków betonu 
powinny zapewniać ciągłość prac oraz uzyskanie wymaganej jakości robót.  
Wybór sprzętu i narzędzi do wykonywania robót naleŜy do Wykonawcy, ale musi być 
zaakceptowany przez InŜyniera.W przypadku, gdy uŜyty przez Wykonawcę sprzęt lub 
narzędzia nie zapewniają bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej jakości robót InŜynier 
moŜe zaŜądać zmiany stosowanego sprzętu lub narzędzi.  
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót  
3.2.1.Przygotowanie powierzchni betonu:  

Najlepsze rezultaty oczyszczania powierzchni uzyskuje się stosując lance wodne (woda 
pod ciśnieniem kilkuset atmosfer). Pozwalają one na precyzyjne usunięcie luźnych i 
osłabionych korozją fragmentów starego betonu. W metodzie tej nie wprowadza się 
mikropęknięć w nieskorodowanej części betonu. W przypadku niemoŜności zastosowania 
"biczów wodnych " beton naleŜy oczyścić za pomocą tzw. młotów do dłutowania 
elektromechanicznych lub pneumatycznych, piaskowanie, śrutowanie.  
• Czyszczenie skorodowanej stali zbrojeniowej Skorodowaną stal zbrojeniową naleŜy 

czyścić za pomocą piaskowania (na sucho lub mokro) do stopnia czystości Sa 2 i 1/2 wg 
PN -ISO 8501-1.  
• NawilŜanie podłoŜa NawilŜanie podłoŜa najlepiej jest wykonywać za pomocą tzw. 

myjek wysokociśnieniowych o ciśnieniach roboczych od 100 do 200 bar. PodłoŜe 
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betonowe jest równieŜ nawilŜane w trakcie czyszczenia powierzchni za pomocą lancy 
wodnych .  

 
3.2.2.Mieszanie składników  

Mieszanie zapraw naleŜy wykonywać za pomocą mieszadeł zamocowanych do 
wolnoobrotowych wiertarek (ok. 400 obrotów/minutę), jedynie dodając wodę w ilościach 
podanych przez producenta.  
Zaprawę torkretową za pomocą mieszarki o wymuszonym mieszaniu.  
Do zaprawy dodajemy jedynie wodę w ilościach podanych przez producenta.  
  
3.2.3.  Wypełnienie ubytków 

Zaprawę szczepną oraz preparat do ochrony stali nakłada się za pomocą szczotek, 
pędzli lub twardych mioteł. Zaprawy naprawcze nakładać naleŜy za pomocą kielni, szpachli, 
pacy. 
 
4. Transport  

 Materiały do napraw ubytków betonu są bezpieczne w transporcie. NaleŜy je chronić 
przed nadmiernym nasłonecznieniem oraz deszczem. Aby uniknąć uszkodzeń opakowań 
najlepiej transportować je na paletach.  
 
5. Wykonanie robót  
5.1. Wymagania ogólne  

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM.00.00.00 “Wymagania 
ogólne”. 

Roboty objęte niniejszą Specyfikacją powinny być wykonywane przez pracowników 
posiadających  świadectwo kwalifikacyjne ukończenia szkolenia w zakresie wykonywanych 
prac wydane przez producenta, instytuty branŜowe lub zakłady naukowe wyŜszych uczelni.  

Roboty naleŜy prowadzić przy temperaturze otoczenia powyŜej + 5 °C. 
Roboty objęte niniejszą STWiORB winny być prowadzone ściśle wg Instrukcji 

technologicznej dostarczonej przez Producenta zastosowanego preparatu. 
Wykonanie, zabezpieczanie, utrzymanie oraz rozbiórka rusztowań, pomostów roboczych i 
innych urządzeń pomocniczych, niezbędnych do prowadzenia prac związanych z naprawą 
betonu naleŜy do Wykonawcy.  
 
5.2. Przygotowanie podłoŜa  

Wykonawca obowiązany jest przygotować podłoŜe betonowe poprzez:  
- usunięcie skorodowanego betonu oraz szkodliwych substancji mogących mieć wpływ na 

korozję betonu oraz stali, a takŜe na trwałość połączenia nakładanych materiałów z 
podłoŜem (w tym piaskowanie powierzchni betonowych),  

- oczyszczenie podłoŜa betonowego z pozostałości powłok ochronnych, pyłów i części 
luźnych,  

- krawędzie miejsc naprawianych naleŜy naciąć piłą tarczową prostopadle do naprawianej 
powierzchni na głębokość około 1 cm,  

- oczyszczenie odsłoniętych prętów zbrojeniowych do stopnia czystości Sa 2 i 1/2 wg PN -
ISO 8501-1.  

PodłoŜe powinno być uszorstnione -lokalne nierówności i zagłębienia nie powinny być 
mniejsze niŜ 5 mm. 
Przed wypełnieniem ubytku zaprawą, istniejącą powierzchnię nawilŜać przez polewanie wodą 
w ciągu 24 godzin, a bezpośrednio przed układaniem zaprawy powierzchnię betonu naleŜy 
osuszyć zdmuchując nadmiar wody spręŜonym powietrzem.  
Prawidłowo przygotowane podłoŜe betonowe do naprawy powinno spełniać następujące  
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wymagania:  
-wytrzymałość na ściskanie ≥  25 MPa wg PN -74/B-06261 ,  
-wytrzymałość na odrywanie wg PN-92/B-01814  

wartość średnia ≥  1,5 MPa  
wartość minimalna 1,0 MPa  

-naleŜy wykonać jedno oznaczenie na 50 m2 powierzchni podłoŜa przy czym minimalna 
liczba oznaczeń wynosi 5 dla jednego obiektu.  
 
5.3.Reprofilacja ubytków  

Preparat do ochrony stali nakłada się za pomocą szczotek, pędzli lub twardych mioteł. 
Zaprawę polimerową nakładać naleŜy za pomocą torkretnicy.  
Beton podłoŜa naleŜy dobrze zwilŜyć wodą w dniu nakładania zaprawy torkretowej. Po 
przeschnięciu powierzchni natryskiwać jedno lub dwuwarstwowo do grubości 3 cm. Surowa 
powierzchnia moŜe być, jeśli to wymagane, wygładzona bez nacisku za pomocą pacy. Zaleca 
się w pierwszych 5 dniach nałoŜoną warstwę chronić przed przedwczesnym przeschnięciem i 
okrywać np. wilgotnymi płachtami jutowymi lub folia zatrzymującą wilgoć. W stanie 
świeŜym nie naleŜy zraszać wodą. Po utwardzeniu przeschniętą powierzchnię moŜna 
zabezpieczyć systemami ochrony betonu lub wykonać zabezpieczenie hydrofobujące wg 
odrębnej specyfikacji.  
 
5.4. Wykonanie warstwy sczepnej PCC II/III 

PodłoŜe musi być czyste, wolne od zanieczyszczeń i posiadać odpowiednią 
wytrzymałość i przyczepność. Wytrzymałość na odrywanie warstwy powierzchniowej 
podłoŜa nie powinna być mniejsza niŜ 1,5 N/mm2. Beton podłoŜa naleŜy dobrze zwilŜyć 
wodą w dniu nakładania warstwy szczepnej oraz dzień wcześniej. Nie dopuścić do 
powstawania kałuŜ. Przy nakładaniu preparatu powierzchnia betonu powinna być 
przeschnięta. Nakładanie preparatu następuje poprzez wklepywanie szczotką, pędzlem lub 
twardą miotłą. Na świeŜą warstwę szczepną nakłada się zaprawy naprawcze. W przypadku 
gdy warstwa preparatu juŜ stwardniała moŜna nanieść ponownie następną warstwę 
mostkującą.  
 
5.5. Wypełnianie ubytków w betonie zaprawą naprawczą PCC II/III  

Na świeŜą warstwę szczepną (mokre na mokre) nakładać przy pomocy kielni, szpachli, 
pacy zaprawę naprawczą. Głębsze ubytki moŜna zamykać poprzez wielokrotne nakładanie 
zaprawy Poprzednią warstwę naleŜy tak nakładać aby zapewniała przyczepność następnej 
(szorstkość). Po utwardzeniu ponownie posmarować substancja mostkującą. Zaprawa 
powinna być tak nakładana by nie wystawała ponad powierzchnię ubytku. ŚwieŜo ułoŜoną 
zaprawę naleŜy chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem przez okrywanie folią lub 
wilgotnymi matami. W stanie świeŜym nie naleŜy zraszać wodą. Miejsca napraw naleŜy 
chronić przed mrozem. Po utwardzeniu moŜna naprawioną powierzchnię wyrównać 
szpachlówką.  
 
5.6. Wypełnianie ubytków w betonie zaprawą naprawczą PCC I/4.  

Na świeŜą warstwę szczepną ("mokre na mokre") nakładać przy pomocy kielni zaprawę 
naprawczą mocno dociskając ją do podłoŜa. Grubość nakładanej zaprawy od 1 do 4 cm. 
Zaprawa powinna być tak nakładana by nie wystawała ponad powierzchnię ubytku. ŚwieŜo 
ułoŜoną zaprawę naleŜy chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem przez okrywanie folią lub 
wilgotnymi matami przez 5 dni. W stanie świeŜym nie naleŜy zraszać wodą. Miejsca napraw 
naleŜy chronić przed mrozem.  
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5.7. Wypełnianie ubytków w betonie zaprawą naprawczą PCC I/8  
Na świeŜą warstwę szczepną ("mokre na mokre") nakładać przy pomocy kielni zaprawę 

naprawczą mocno dociskając ją do podłoŜa. Grubość nakładanej zaprawy od 2 do 10 cm. 
Zaprawa powinna być tak nakładana by nie wystawała ponad powierzchnię ubytku. ŚwieŜo 
ułoŜoną zaprawę naleŜy chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem przez okrywanie folią lub 
wilgotnymi matami przez 5 dni. W stanie świeŜym nie naleŜy zraszać wodą. Miejsca napraw 
naleŜy chronić przed mrozem.  
 
5.8. Wygładzanie i wyrównywanie powierzchni betonowych szpachlówką PCC II/III.  

Przed nałoŜeniem podłoŜe naleŜy kilkukrotnie dobrze nawilŜyć. Po przeschnięciu 
nakładać pacą warstwę szpachli o grubości ok. 2 mm (max. 5 mm) lub dwukrotnie malować 
pędzlem nakładając warstwę szlamu grubości 1,5 mm. Aby zapobiec powstawaniu pęcherzy 
przy nakładaniu pacą wpierw wyciągnąć cienką warstwę przez zatarcie na powierzchni 
betonu, zamykając ewent. pory, potem wyciągnąć warstwę szpachlówki do wymaganej 
grubości. Szpachlowana powierzchnia moŜe być dodatkowo wygładzana wilgotną (nie 
mokrą) gąbką bez dociskania.  
ŚwieŜo ułoŜoną zaprawę naleŜy chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem przez okrywanie 
folią lub wilgotnymi matami przez 5 dni. W stanie świeŜym nie naleŜy zraszać wodą. Miejsca 
napraw naleŜy chronić przed mrozem.  
 
5.9. Bezpieczeństwo robót i ochrona środowiska  
 
5.9.1. Zabezpieczenie robót prowadzonych przy odbywającym się ruchu na obiekcie lub pod 
obiektem, jak równieŜ zabezpieczenie uczestniczących w tym ruchu osób lub pojazdów  
naleŜy do Wykonawcy.  
 
5.9.2. Sposób prowadzenia prac związanych z naprawą ubytków w betonie nie moŜe 
powodować zanieczyszczenia środowiska. Wszelkie odpady zaprawy Wykonawca 
obowiązany jest usunąć z terenu robót.  
 
6. Kontrola jakości robót  
6.1. Zasady ogólne  

Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z 
wypełnianiem ubytków w betonie naleŜy do Wykonawcy.  
Do obowiązków InŜyniera naleŜy porównanie uzyskanych wyników badań z wymaganiami 
zawartymi w niniejszej specyfikacji.  
Gdy jakość zastosowanego materiału lub wykonanej roboty budzi wątpliwości, Zamawiający 
moŜe poddać je kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie.  
W przypadku negatywnego wyniku tego badania koszty z tym związane obciąŜają 
Wykonawcę.  
 
6.2. Kontrola materiałów  
6.2.1. Wykonawca obowiązany jest przedstawić InŜynierowi do akceptacji Aprobaty 
Techniczne IBDiM i aprobaty techniczne materiałów.  
 
6.2.2. InŜynier obowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, terminu przydatności do 
stosowania, stanu opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów.  
 
6.3. Kontrola przygotowania podłoŜa  

Wykonawca obowiązany jest przedstawić InŜynierowi do akceptacji wyniki badań 
przygotowania podłoŜa, przygotowania powierzchni stali .  



M.27.02.01                                                                                                    B.P. TOKBUD 

 
BieŜąca naprawa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej 726 w km 19+110 w Rzeczycy  

44 

6.4. Kontrola wykonanych robót  
Po wykonaniu robót Wykonawca obowiązany jest przedstawić InŜynierowi do 

akceptacji wyniki badań:  
- wytrzymałość na odrywanie średnia: ≥1,5 MPa, 
- wytrzymałość minimalna: ≥1,0 MPa.  
 
7. Obmiar robót 
 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 “Wym. ogólne”.  
 
7.2. Jednostka obmiarowa.  

Jednostką obmiaru jest 1 m3 zaprawy uŜytej do naprawy.  
 

8. Odbiór robót  
8.1. Odbiorowi podlegają:  
- roboty ulegające zakryciu w trakcie przygotowania podłoŜa,  
- roboty ulegające zakryciu w trakcie uzupełnienia ubytków, 
- roboty objęte umową po ich całkowitym zakończeniu (odbiór końcowy).  
 
8.2. Podstawą odbioru międzyoperacyjnego jest pisemne stwierdzenie InŜyniera w Dzienniku 
Budowy wykonania robót określonego rodzaju zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami zawartymi w STWiORB oraz wyraŜenie zgody na przystąpienie przez 
Wykonawcę do realizacji kolejnej fazy robót.  
 
8.3. Podstawą odbioru ostatecznego jest pisemne stwierdzenie przez InŜyniera w Dzienniku 
Budowy zakończenia wszystkich robót związanych z nałoŜeniu torkretu, uzupełnieniem 
ubytków (z wypełnieniem otworów technologicznych lub wykonania warstw 
wyrównawczych i spadkowych powierzchni płyty betonowej) a takŜe spełnienia wymagań 
określonych w Dokumentacji Projektowej, STWiORB oraz innych warunków dotyczących 
robót zawartych w umowie.  
 
9. Podstawa platności  

Cena jednostkowa wykonania naprawy powierzchniowej betonu uwzględnia 
zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, montaŜ rusztowania, czyszczenie 
powierzchni betonu stanowiącego podłoŜe, piaskowanie powierzchni betonowych, odkucie 
otuliny betonowej wokół skorodowanych prętów, oczyszczenie odsłoniętych prętów 
zbrojeniowych z rdzy, usunięcie luźnych części betonu, usunięcie skorodowanych prętów 
zbrojeniowych, uzupełnienie zbrojenia, przygotowanie powierzchni betonu do naprawy, 
zakup wszelkich materiałów wg przyjętego systemu naprawy (razem z siatką z włokien 
szklanych), naniesienie w-wy sczepnej, nałoŜenie zaprawy, pielęgnacja zaprawy, demontaŜ 
rusztowania. 
 
10. Przepisy związane 
PN-63/B-06251  Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne.  
PN -ISO 8501-1  Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
                         produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie                        
                                   skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoŜy  
                                   stalowych oraz podłoŜy stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej  
                                   nałoŜonych powłok.  
PN-74/B-06261  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa
   badania wytrzymałości betonu na ściskanie.  
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PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
PN-88/B-06250  Beton zwykły .  
PN- 92/B -01814  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe  
                         i Ŝelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok ochronnych.  
PN- 74/B-06261  Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie.  
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M.23.51.20 Lokalne naprawy powierzchni betonu przęseł zaprawami typu PCC 

nakładanymi ręcznie 
M.23.51.20.12 Wykonanie napraw powierzchni przęseł zaprawami typu PCC nakładanymi ręcznie 

na głębokość powyŜej 1cm - na lądzie 

 
1. Wstęp 
1.1 Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru napraw powierzchni betonowych w ramach zadania: „BieŜąca naprawa mostu w 
ciągu drogi wojewódzkiej 726 w km 19+110 w Rzeczycy”. 

 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt. l. l. 

 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu dokonanie naprawy powierzchni betonu przęseł: 

- Przygotowanie podłoŜa do nanoszenia zaprawy, 
- Naniesienie zaprawy na remontowaną powierzchnię, 
- Pielęgnację naniesionej zaprawy. 

W miejscach znacznych ubytków betonu (gr. >2,5cm) i odsłoniętych prętach zbrojenia oprócz 
zapraw PCC zastosować siatki z włókna szklanego, gęstość 160g/m2 (przyjęto do 25% 
naprawianych powierzchni). 
 
1.6. Określenia podstawowe  
 
Ubytek - odspojenie się części betonu wskutek korozji lub uszkodzenia mechanicznego.  
 
Zaprawa bezskurczowa do napraw strukturalnych konstrukcji betonowych -zaprawa 
stanowi mieszaninę cementu, piasku oraz innych składników.  
 
Powłoka antykorozyjna zbrojenia -warstwa słuŜąca do ochrony zbrojenia przed korozją i 
zwiększenia przyczepności do stali materiału wypełniającego ubytek.  
 
Punkt rosy -temperatura betonu, w której występuje kondensacja Pary wodnej w postaci rosy 
przy określonej temperaturze powietrza i wilgotności.  
 
Pozostałe określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami oraz z określeniami podanymi w STWiORB  D-M.00.00.00. 
"Wymagania ogólne".  
 
1.7.Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami InŜyniera.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania 
ogólne" . 
1.6. Kody i nazwy robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
45221100-3 – roboty budowlane w zakresie budowy mostów. 
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2. Materiały 

Do naprawy ubytków w betonie naleŜy stosować bez skurczowe zaprawy cementowe z 
dodatkiem piasku oraz innych składników.  
Wyboru producenta zaprawy dokona InŜynier, przy czym Wykonawca jest zobowiązany do 
przedłoŜenia InŜynierowi listy zawierającej co najmniej 3 producentów preparatów 
spełniających wymagania niniejszej STWiORB, z której InŜynier wskaŜe wybranego przez 
siebie producenta.  
 
2.1. Wymagania ogólne  
2.1.1. Zaprawa powinna posiadać aktualną Aprobatę Techniczną.  
2.1.2. Do naprawy ubytków w betonie moŜna stosować tylko materiały o nie 
przeterminowanej przydatności do stosowania.  
2.1.3. Na Ŝądanie InŜyniera, Wykonawca obowiązany jest udokumentować źródło zakupu 
materiałów, składników materiałów do naprawy ubytków i przedłoŜyć te dokumenty na 
piśmie wraz z aprobatami technicznymi tych materiałów.  
 
2.2. Wymagania szczegółowe  
2.2.1. Mineralny preparat ochrony korozyjnej stali  

Preparat na bazie modyfikowanego polimerem cementu. Znajduje zastosowanie jako 
ochrona przeciwkorozyjna stali zbrojeniowej w betonie zbrojonym szczególnie w betonach 
zagroŜonych korozją chlorkową.  
 
2.2.2. Polimerowo-cementowa zaprawa do natrysku metodą mokrą SPCC II/III  

Zaprawa torkretowa, polimerowo-cementowa do natrysku metodą mokrą. Znajduje 
zastosowanie do wypełniania ubytków na duŜych powierzchniach spowodowanych przez 
korodujące zbrojenie, szkody poŜarowe, uszkodzenia mechaniczne, wpływ mrozu a takŜe w 
obecności soli odladzających oraz do zwiększenia grubości betonowej otuliny zbrojenia w 
budownictwie inŜynieryjnym.  
 
2.2.3. Preparat mostkujący na bazie cementu PCC II/III  

Preparat na bazie modyfikowanego polimerem cementu. Stosuje się do wykonania 
warstwy szczepnej mostkującej napręŜenia pomiędzy starym podłoŜem betonowym, a świeŜą 
zaprawą naprawczą. Odznacza się wysoką przyczepnością do betonu, szczególnie przy 
obciąŜeniu konstrukcji wodą.  
 
2.2.4. Cementowa zaprawa naprawcza PCC II/III  

Zaprawa naprawcza na bazie modyfikowanego polimerem cementu zbrojona 
alkaloodpomym włóknem szklanym. Znajduje zastosowanie do wypełniania ubytków w 
betonie lub betonach zbrojonych. SłuŜy do wypełnień i reprofilacji ubytków spowodowanych 
korozją betonu, odpryskami otuliny przy korozji stali zbrojeniowej, zniszczeniem 
mechanicznym oraz ubytków spowodowanych działaniem soli odladzających w 
budownictwie komunikacyjnym.  
 
2.2.5. Cementowa zaprawa naprawcza PCC 1/4  

Zaprawa naprawcza na bazie modyfikowanego polimerem cementu do wyrównywania 
dynamicznie obciąŜonych betonowych nawierzchni. SłuŜy jako zaprawa naprawcza do 
uzupełniania ubytków lub zaprawa wyrównawcza poziomych lub słabo nachylonych 
płaszczyzn betonowych i Ŝelbetowych obciąŜonych mechanicznie. Przeznaczona głównie do 
reprofilacji płyt mostowych i betonowych konstrukcji inŜynieryjnych. Nakłada się ją w 
warstwy od 1 do 4 cm.  
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2.2.6. Cementowa zaprawa naprawcza PCC 1/8  

Zaprawa naprawcza na bazie modyfikowanego polimerem cementu i kruszyw do 8 mm 
do wyrównywania dynamicznie obciąŜonych betonowych nawierzchni. SłuŜy jako zaprawa 
naprawcza do wyrównywania poziomych lub słabo nachylonych płaszczyzn betonowych 
obciąŜonych mechanicznie. Przeznaczona głównie do reprofilacji płyt mostowych i 
betonowych i Ŝelbetowych konstrukcji inŜynieryjnych. Nakłada się ją warstwy od 2 do 10 cm.  
 
2.2.7. Cementowa szpachlówka naprawcza PCC II/III  

Zaprawa szpachlowa na bazie modyfikowanego Ŝywicą cementu. SłuŜy do 
wyrównywania, wygładzania i szpachlowania powierzchni betonowych. Zalecana do betonów 
architektonicznych naprawianych zaprawą a takŜe jako przygotowanie powierzchni pod 
warstwy z farb ochronnych.  
 
2.3. Wymagane parametry techniczne  

Stwardniałe zaprawy powinny spełniać następujące wymagania:  
-  średnia wytrzymałość na ściskanie:  

po 7 d    ≥  30 MPa wg PN/B-04500 : 1985  
po 28 d                        ≥ 45 MPa wg PN/B-04500 : 1985  

-  średnia wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu:  
po 7 d    ≥ 5 MPa wg PN/B-04500 : 1985  
po 28 d    ≥ 9 MPa wg PN/B-04500 : 1985 

 -  skurcz po 90 d  ≤  0,8 %o  
-  wytrzymałość na odrywanie od podłoŜa badania metodą  “pull- off”:  
przed badaniem mrozoodporności ≥ 1,5 MPa -procedura PB- TM-X1  
po badaniu mrozoodporności 1,2 MPa -procedura PB-TM-X1  
-  przyczepność do stali zbrojeniowej :  

gładkiej ≥ 10 MPa -procedura PB-TM-X2  
Ŝebrowanej ≥ 15 MPa -procedura PB-TM-X2 

 

3. Sprzęt  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania 
ogólne".UŜyty przez Wykonawcę sprzęt lub narzędzia do uzupełniania ubytków betonu 
powinny zapewniać ciągłość prac oraz uzyskanie wymaganej jakości robót.  
Wybór sprzętu i narzędzi do wykonywania robót naleŜy do Wykonawcy, ale musi być 
zaakceptowany przez InŜyniera.W przypadku, gdy uŜyty przez Wykonawcę sprzęt lub 
narzędzia nie zapewniają bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej jakości robót InŜynier 
moŜe zaŜądać zmiany stosowanego sprzętu lub narzędzi.  
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót  
3.2.1.Przygotowanie powierzchni betonu:  

Najlepsze rezultaty oczyszczania powierzchni uzyskuje się stosując lance wodne (woda 
pod ciśnieniem kilkuset atmosfer). Pozwalają one na precyzyjne usunięcie luźnych i 
osłabionych korozją fragmentów starego betonu. W metodzie tej nie wprowadza się 
mikropęknięć w nieskorodowanej części betonu. W przypadku niemoŜności zastosowania 
"biczów wodnych " beton naleŜy oczyścić za pomocą tzw. młotów do dłutowania 
elektromechanicznych lub pneumatycznych, piaskowanie, śrutowanie.  
• Czyszczenie skorodowanej stali zbrojeniowej Skorodowaną stal zbrojeniową naleŜy 

czyścić za pomocą piaskowania (na sucho lub mokro) do stopnia czystości Sa 2 i 1/2 wg 
PN -ISO 8501-1.  
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• NawilŜanie podłoŜa NawilŜanie podłoŜa najlepiej jest wykonywać za pomocą tzw. 
myjek wysokociśnieniowych o ciśnieniach roboczych od 100 do 200 bar. PodłoŜe 
betonowe jest równieŜ nawilŜane w trakcie czyszczenia powierzchni za pomocą lancy 
wodnych .  

 
3.2.2.Mieszanie składników  

Mieszanie zapraw naleŜy wykonywać za pomocą mieszadeł zamocowanych do 
wolnoobrotowych wiertarek (ok. 400 obrotów/minutę), jedynie dodając wodę w ilościach 
podanych przez producenta.  
Zaprawę torkretową za pomocą mieszarki o wymuszonym mieszaniu.  
Do zaprawy dodajemy jedynie wodę w ilościach podanych przez producenta.  
  
3.2.3.  Wypełnienie ubytków 

Zaprawę szczepną oraz preparat do ochrony stali nakłada się za pomocą szczotek, 
pędzli lub twardych mioteł. Zaprawy naprawcze nakładać naleŜy za pomocą kielni, szpachli, 
pacy. 
 
4. Transport  

 Materiały do napraw ubytków betonu są bezpieczne w transporcie. NaleŜy je chronić 
przed nadmiernym nasłonecznieniem oraz deszczem. Aby uniknąć uszkodzeń opakowań 
najlepiej transportować je na paletach.  
 
5. Wykonanie robót  
5.1. Wymagania ogólne  

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM.00.00.00 “Wymagania 
ogólne”. 

Roboty objęte niniejszą Specyfikacją powinny być wykonywane przez pracowników 
posiadających  świadectwo kwalifikacyjne ukończenia szkolenia w zakresie wykonywanych 
prac wydane przez producenta, instytuty branŜowe lub zakłady naukowe wyŜszych uczelni.  

Roboty naleŜy prowadzić przy temperaturze otoczenia powyŜej + 5 °C. 
Roboty objęte niniejszą STWiORB winny być prowadzone ściśle wg Instrukcji 

technologicznej dostarczonej przez Producenta zastosowanego preparatu. 
Wykonanie, zabezpieczanie, utrzymanie oraz rozbiórka rusztowań, pomostów roboczych i 
innych urządzeń pomocniczych, niezbędnych do prowadzenia prac związanych z naprawą 
betonu naleŜy do Wykonawcy.  
 
5.2. Przygotowanie podłoŜa  

Wykonawca obowiązany jest przygotować podłoŜe betonowe poprzez:  
- usunięcie skorodowanego betonu oraz szkodliwych substancji mogących mieć wpływ na 

korozję betonu oraz stali, a takŜe na trwałość połączenia nakładanych materiałów z 
podłoŜem (w tym piaskowanie powierzchni betonowych),  

- oczyszczenie podłoŜa betonowego z pozostałości powłok ochronnych, pyłów i części 
luźnych,  

- krawędzie miejsc naprawianych naleŜy naciąć piłą tarczową prostopadle do naprawianej 
powierzchni na głębokość około 1 cm,  

- oczyszczenie odsłoniętych prętów zbrojeniowych do stopnia czystości Sa 2 i 1/2 wg PN -
ISO 8501-1.  

PodłoŜe powinno być uszorstnione -lokalne nierówności i zagłębienia nie powinny być 
mniejsze niŜ 5 mm. 
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Przed wypełnieniem ubytku zaprawą, istniejącą powierzchnię nawilŜać przez polewanie wodą 
w ciągu 24 godzin, a bezpośrednio przed układaniem zaprawy powierzchnię betonu naleŜy 
osuszyć zdmuchując nadmiar wody spręŜonym powietrzem.  
Prawidłowo przygotowane podłoŜe betonowe do naprawy powinno spełniać następujące  
wymagania:  
-wytrzymałość na ściskanie ≥  25 MPa wg PN -74/B-06261 ,  
-wytrzymałość na odrywanie wg PN-92/B-01814  

wartość średnia ≥  1,5 MPa  
wartość minimalna 1,0 MPa  

-naleŜy wykonać jedno oznaczenie na 50 m2 powierzchni podłoŜa przy czym minimalna 
liczba oznaczeń wynosi 5 dla jednego obiektu.  
 
5.3.Reprofilacja ubytków  

Preparat do ochrony stali nakłada się za pomocą szczotek, pędzli lub twardych mioteł. 
Zaprawę polimerową nakładać naleŜy za pomocą torkretnicy.  
Beton podłoŜa naleŜy dobrze zwilŜyć wodą w dniu nakładania zaprawy torkretowej. Po 
przeschnięciu powierzchni natryskiwać jedno lub dwuwarstwowo do grubości 3 cm. Surowa 
powierzchnia moŜe być, jeśli to wymagane, wygładzona bez nacisku za pomocą pacy. Zaleca 
się w pierwszych 5 dniach nałoŜoną warstwę chronić przed przedwczesnym przeschnięciem i 
okrywać np. wilgotnymi płachtami jutowymi lub folia zatrzymującą wilgoć. W stanie 
świeŜym nie naleŜy zraszać wodą. Po utwardzeniu przeschniętą powierzchnię moŜna 
zabezpieczyć systemami ochrony betonu lub wykonać zabezpieczenie hydrofobujące wg 
odrębnej specyfikacji.  
 
5.4. Wykonanie warstwy sczepnej PCC II/III 

PodłoŜe musi być czyste, wolne od zanieczyszczeń i posiadać odpowiednią 
wytrzymałość i przyczepność. Wytrzymałość na odrywanie warstwy powierzchniowej 
podłoŜa nie powinna być mniejsza niŜ 1,5 N/mm2. Beton podłoŜa naleŜy dobrze zwilŜyć 
wodą w dniu nakładania warstwy szczepnej oraz dzień wcześniej. Nie dopuścić do 
powstawania kałuŜ. Przy nakładaniu preparatu powierzchnia betonu powinna być 
przeschnięta. Nakładanie preparatu następuje poprzez wklepywanie szczotką, pędzlem lub 
twardą miotłą. Na świeŜą warstwę szczepną nakłada się zaprawy naprawcze. W przypadku 
gdy warstwa preparatu juŜ stwardniała moŜna nanieść ponownie następną warstwę 
mostkującą.  
 
5.5. Wypełnianie ubytków w betonie zaprawą naprawczą PCC II/III  

Na świeŜą warstwę szczepną (mokre na mokre) nakładać przy pomocy kielni, szpachli, 
pacy zaprawę naprawczą. Głębsze ubytki moŜna zamykać poprzez wielokrotne nakładanie 
zaprawy Poprzednią warstwę naleŜy tak nakładać aby zapewniała przyczepność następnej 
(szorstkość). Po utwardzeniu ponownie posmarować substancja mostkującą. Zaprawa 
powinna być tak nakładana by nie wystawała ponad powierzchnię ubytku. ŚwieŜo ułoŜoną 
zaprawę naleŜy chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem przez okrywanie folią lub 
wilgotnymi matami. W stanie świeŜym nie naleŜy zraszać wodą. Miejsca napraw naleŜy 
chronić przed mrozem. Po utwardzeniu moŜna naprawioną powierzchnię wyrównać 
szpachlówką.  
 
5.6. Wypełnianie ubytków w betonie zaprawą naprawczą PCC I/4.  

Na świeŜą warstwę szczepną ("mokre na mokre") nakładać przy pomocy kielni zaprawę 
naprawczą mocno dociskając ją do podłoŜa. Grubość nakładanej zaprawy od 1 do 4 cm. 
Zaprawa powinna być tak nakładana by nie wystawała ponad powierzchnię ubytku. ŚwieŜo 
ułoŜoną zaprawę naleŜy chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem przez okrywanie folią lub 



M.27.02.01                                                                                                    B.P. TOKBUD 

 
BieŜąca naprawa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej 726 w km 19+110 w Rzeczycy  

51 

wilgotnymi matami przez 5 dni. W stanie świeŜym nie naleŜy zraszać wodą. Miejsca napraw 
naleŜy chronić przed mrozem.  
 
 
5.7. Wypełnianie ubytków w betonie zaprawą naprawczą PCC I/8  

Na świeŜą warstwę szczepną ("mokre na mokre") nakładać przy pomocy kielni zaprawę 
naprawczą mocno dociskając ją do podłoŜa. Grubość nakładanej zaprawy od 2 do 10 cm. 
Zaprawa powinna być tak nakładana by nie wystawała ponad powierzchnię ubytku. ŚwieŜo 
ułoŜoną zaprawę naleŜy chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem przez okrywanie folią lub 
wilgotnymi matami przez 5 dni. W stanie świeŜym nie naleŜy zraszać wodą. Miejsca napraw 
naleŜy chronić przed mrozem.  
 
5.8. Wygładzanie i wyrównywanie powierzchni betonowych szpachlówką PCC II/III.  

Przed nałoŜeniem podłoŜe naleŜy kilkukrotnie dobrze nawilŜyć. Po przeschnięciu 
nakładać pacą warstwę szpachli o grubości ok. 2 mm (max. 5 mm) lub dwukrotnie malować 
pędzlem nakładając warstwę szlamu grubości 1,5 mm. Aby zapobiec powstawaniu pęcherzy 
przy nakładaniu pacą wpierw wyciągnąć cienką warstwę przez zatarcie na powierzchni 
betonu, zamykając ewent. pory, potem wyciągnąć warstwę szpachlówki do wymaganej 
grubości. Szpachlowana powierzchnia moŜe być dodatkowo wygładzana wilgotną (nie 
mokrą) gąbką bez dociskania.  
ŚwieŜo ułoŜoną zaprawę naleŜy chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem przez okrywanie 
folią lub wilgotnymi matami przez 5 dni. W stanie świeŜym nie naleŜy zraszać wodą. Miejsca 
napraw naleŜy chronić przed mrozem.  
 
5.9. Bezpieczeństwo robót i ochrona środowiska  
 
5.9.1. Zabezpieczenie robót prowadzonych przy odbywającym się ruchu na obiekcie lub pod 
obiektem, jak równieŜ zabezpieczenie uczestniczących w tym ruchu osób lub pojazdów  
naleŜy do Wykonawcy.  
 
5.9.2. Sposób prowadzenia prac związanych z naprawą ubytków w betonie nie moŜe 
powodować zanieczyszczenia środowiska. Wszelkie odpady zaprawy Wykonawca 
obowiązany jest usunąć z terenu robót.  
 
6. Kontrola jakości robót  
6.1. Zasady ogólne  

Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z 
wypełnianiem ubytków w betonie naleŜy do Wykonawcy.  
Do obowiązków InŜyniera naleŜy porównanie uzyskanych wyników badań z wymaganiami 
zawartymi w niniejszej specyfikacji.  
Gdy jakość zastosowanego materiału lub wykonanej roboty budzi wątpliwości, Zamawiający 
moŜe poddać je kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie.  
W przypadku negatywnego wyniku tego badania koszty z tym związane obciąŜają 
Wykonawcę.  
 
6.2. Kontrola materiałów  
6.2.1. Wykonawca obowiązany jest przedstawić InŜynierowi do akceptacji Aprobaty 
Techniczne IBDiM i aprobaty techniczne materiałów.  
 
6.2.2. InŜynier obowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, terminu przydatności do 
stosowania, stanu opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów.  
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6.3. Kontrola przygotowania podłoŜa  
Wykonawca obowiązany jest przedstawić InŜynierowi do akceptacji wyniki badań 

przygotowania podłoŜa, przygotowania powierzchni stali .  
 
6.4. Kontrola wykonanych robót  

Po wykonaniu robót Wykonawca obowiązany jest przedstawić InŜynierowi do 
akceptacji wyniki badań:  
- wytrzymałość na odrywanie średnia: ≥1,5 MPa, 
- wytrzymałość minimalna: ≥1,0 MPa.  
 
7. Obmiar robót 
 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 “Wymagania 
ogólne”.  
 
7.2. Jednostka obmiarowa.  

Jednostką obmiaru jest 1 m3 zaprawy uŜytej do naprawy.  
 

8. Odbiór robót  
8.1. Odbiorowi podlegają:  
- roboty ulegające zakryciu w trakcie przygotowania podłoŜa,  
- roboty ulegające zakryciu w trakcie uzupełnienia ubytków, 
- roboty objęte umową po ich całkowitym zakończeniu (odbiór końcowy).  
 
8.2. Podstawą odbioru międzyoperacyjnego jest pisemne stwierdzenie InŜyniera w Dzienniku 
Budowy wykonania robót określonego rodzaju zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami zawartymi w STWiORB oraz wyraŜenie zgody na przystąpienie przez 
Wykonawcę do realizacji kolejnej fazy robót.  
 
8.3. Podstawą odbioru ostatecznego jest pisemne stwierdzenie przez InŜyniera w Dzienniku 
Budowy zakończenia wszystkich robót związanych z nałoŜeniu torkretu, uzupełnieniem 
ubytków (z wypełnieniem otworów technologicznych lub wykonania warstw 
wyrównawczych i spadkowych powierzchni płyty betonowej) a takŜe spełnienia wymagań 
określonych w Dokumentacji Projektowej, STWiORB oraz innych warunków dotyczących 
robót zawartych w umowie.  
 
9. Podstawa platności  

Cena jednostkowa wykonania naprawy powierzchniowej betonu uwzględnia 
zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, montaŜ rusztowania, czyszczenie 
powierzchni betonu stanowiącego podłoŜe, piaskowanie powierzchni betonowych, odkucie 
otuliny betonowej wokół skorodowanych prętów, oczyszczenie odsłoniętych prętów 
zbrojeniowych z rdzy, usunięcie luźnych części betonu, usunięcie skorodowanych prętów 
zbrojeniowych, uzupełnienie zbrojenia, przygotowanie powierzchni betonu do naprawy, 
zakup wszelkich materiałów wg przyjętego systemu naprawy (razem z siatką z włokien 
szklanych), naniesienie w-wy sczepnej, nałoŜenie zaprawy, pielęgnacja zaprawy, demontaŜ 
rusztowania. 
 
10. Przepisy związane 
PN-63/B-06251  Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne.  



M.27.02.01                                                                                                    B.P. TOKBUD 

 
BieŜąca naprawa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej 726 w km 19+110 w Rzeczycy  

53 

PN -ISO 8501-1  Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
                         produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie                        
                                   skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoŜy  
                                   stalowych oraz podłoŜy stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej  
                                   nałoŜonych powłok.  
PN-74/B-06261  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa
   badania wytrzymałości betonu na ściskanie.  
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
PN-88/B-06250  Beton zwykły .  
PN- 92/B -01814  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe  
                         i Ŝelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok ochronnych.  
PN- 74/B-06261  Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie.  
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M.28.00.00    WYPOSAśENIE MOSTÓW  
 

M.28.03.05    Balustrad stalowa na obiekcie 
 

M.28.03.05.01  Koszt  stalowych balustrad stalowych o wys. 1,1m 

M.28.03.05.51  MontaŜ balustrady stalowej typu P-1 

M.28.03.05.81  Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego balustrad poprzez metalizację oraz 
doszczelnienie farbami 

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
dotyczących balustrad w ramach: „BieŜąca naprawa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej 726 
w km 19+110 w Rzeczycy”. 
 
1.2.   Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p.1.1. 
związanych z realizacją następujących Robót: 
- zakup elementów balustrad z podstawą dostosowana do spadku chodnika, 
- montaŜ balustrady, 
- wykonanie i montaŜ zakotwień balustrad do gzymsu obiektu. 
Balustrada ma spełniać przepisy dotyczące chodnika dla pieszych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz z określeniami podanymi w STWiORB D.M.00.00.00. 
 
1.4.1 Balustrada – konstrukcja zabezpieczająca uŜytkowników chodników, 

schodów i pochylni przed upadkiem z wysokości.  
 
1.4.2. Powłoka ochronna (antykorozyjna) – warstwa sztucznie wytworzona na powierzchni 
stali w celu zabezpieczenia jej przed korozją. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w STWiORB D.M.00.00.00."Wymagania ogólne". 
 
1.6. Kody i nazwy robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
45221111-3 – Mosty drogowe. 

 
1. Materiały 
 Balustrada 
Zastosowano typowe balustrady mostowe typu P-1, „szczeblinkowe” o wysokości 1,1m 
zlokalizowane wg Dokumentacji Projektowej. 
 

Dla elementów balustrad stosuje się stale gatunków: 
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- dla słupków i podstawy słupków stal S235 
Do spawania naleŜy uŜywać elektrod gatunku ER 146 ( E432R11 ) wg PN-88/M-69433. 
Elementy balustrad powinny być zabezpieczone antykorozyjnie poprzez: 

• metalizację (cynk powłokowy o czystości nie mniejszej niŜ 99,5%, lub jego stopy; drut 
do natryskiwania powinien spełniać wymagania PN-73/M-69412 lub inna forma 
ocynkowania konstrukcji balustrady), 

• powłokę malarską. 
 
 Zaprawa 

Do wypełnienia gniazd w elementach betonowych, w których mocowane są elementy 
balustrad naleŜy stosować zaprawy cementowe z dodatkiem Ŝywic syntetycznych lub inne 
zaprawy mające Aprobatę Techniczną IBDiM. 

 
 Rodzaje materiałów 

Doboru zestawu pokryć malarskich dokonuje Wykonawca.  
Dobór ten powinien uwzględniać następujące kryteria: 
- lokalizację mostu, 
- agresywność środowiska, 
- trwałość zestawu malarskiego w okresie czasu powyŜej 15 lat, 
- wymagania i ograniczenia dotyczące emisji lotnych związków organicznych. 
PrzedłoŜony przez Wykonawcę dobór zestawu malarskiego podlega akceptacji przez 

InŜyniera. 
Zastosowane farby muszą odpowiadać podanym warunkom i mieć Aprobatę 

Techniczną IBDiM oraz atest producenta. 
Minimalna grubość takiego zestawu malarskiego nie moŜe być mniejsza od 240 µm. 
Dla zestawu naleŜy przygotować powierzchnie pod malowanie, poprzez 

oczyszczenie strumieniowo ścierne powierzchni do stopnia Sa 2½ wg PN-ISO 8501-1:1996. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu balustrady stalowej według zasad 

niniejszej ST jest zestaw nisko rozpuszczalnikowych farb, dobrany przez Wykonawcę. 
Zestaw farb powinien mieć następujące właściwości: 

a) farby stosowane do wykonania warstwy podkładowej: 
- kompatybilne z farbą do malowania nawierzchniowego, 
- tworzenia zwartej i odpornej na ścieranie powłoki, znacznie podwyŜszającej trwałość 

powłoki metalizującej; 
b) farby stosowane na powłoki nawierzchniowe: 

- powinny tworzyć powłoki trwałe, 
- mieć dobrą rozlewność i zapewnić odpowiednie krycie powierzchni, 
- mieć odporność na warunki atmosferyczne, 
- zachować trwałość barwy i odporność na działanie promieniowania 

słonecznego, 
- zestaw kolorystyczny musi odpowiadać warunkom zawartym w 

Dokumentacji Projektowej 
Preparaty stosowane na powłoki nawierzchniowe powinny gwarantować moŜliwość 
nanoszenia jednorazowo warstwy gwarantującej grubość min.75 µm w stanie suchym. 

Podczas przygotowania produktu naleŜy ściśle stosować się do zaleceń producenta i 
danych zawartych w kartach technicznych poszczególnego produktu oraz przestrzegać 
warunków jego uŜycia. Na kaŜdym opakowaniu dostarczonej farby muszą być wszystkie 
napisy po polsku. Farby naleŜy przechowywać w warunkach i okresach czasu określonych 
przez producenta. 
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Z uwagi na to, Ŝe są to farby dwuskładnikowe naleŜy ściśle przestrzegać i 
kontrolować podane przez producenta warunki mieszania i czasy przydatności do uŜycia po 
zmieszaniu. Na pojemniku ze zmieszaną farbą musi być umieszczona na widocznym miejscu 
godzina przydatności farby do uŜycia. 
 
2. Sprzęt 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
InŜyniera. 
Sprzęt do zabezpieczenia antykorozyjnego: 
- piaskarka do czyszczenia powierzchni, 
- spręŜarka powietrzna, 
- pistolety płomieniowe do natrysku.  

Czyszczenie konstrukcji naleŜy przeprowadzić mechanicznie, urządzeniami o 
działaniu strumieniowo-ściernym dowolnego typu, zaakceptowanymi przez InŜyniera. Sprzęt 
do czyszczenia oraz przedmuchiwania lub odkurzania oczyszczonych powierzchni musi 
zapewniać strumień odoliwionego i suchego powietrza. 

Nanoszenie farb naleŜy wykonywać zgodnie z kartami technicznymi produktów, 
instrukcjami nakładania farb dostarczonymi przez producenta farb. Wymaganie to odnosi się 
przede wszystkim do metod aplikacji i parametrów technologicznych nanoszenia. Podane w 
kartach technicznych typy pistoletów i pomp nie mają charakteru obligatoryjnego i mogą być 
zastąpione sprzętem, o zbliŜonych właściwościach technicznych, dostępnym w kraju. Rodzaj 
uŜytego sprzętu powinien być zaakceptowany przez InŜyniera. Prawidłowe ustalenie 
parametrów malowania naleŜy przeprowadzić na próbnych powierzchniach i uzyskać 
akceptację InŜyniera. 
 
3. Transport 
Dowóz materiałów dowolnymi środkami transportowymi. 
 
4. Wykonanie robót 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty. 
Balustrady na schodach i na moście naleŜy wykonać zgodnie z Dokumentacja Projektową. 
Elementy stalowe balustrad naleŜy wykonywać w warsztacie, gdzie dostosowywane są do 
spadków podłuŜnych i łuków poziomych. Balustrady powinni być wykonane z elementów o 
długości dostosowanej do moŜliwości przewozowych. Podstawowymi wariantami montaŜu 
są: mocowanie słupków balustrady do gzymsów. 
 Po zamontowaniu balustrady w gniazdach naleŜy je wypełnić zaprawą cementowe z 
dodatkiem Ŝywic syntetycznych lub inną zaprawą mającą  Aprobatę Techniczną IBDiM. 

Dla zestawu naleŜy przygotować powierzchnie pod malowanie, poprzez 
oczyszczenie strumieniowo ścierne powierzchni do stopnia Sa 2½ wg PN-ISO 8501-1:1996. 

Jeśli nie nałoŜono warstwy powłoki malarskiej bezpośrednio po całkowitym 
wykonaniu powłoki metalizacyjnej, powierzchnię metalizowaną przed nakładaniem farby 
naleŜy oczyścić. Pył i kurz naleŜy usunąć z oczyszczonych powierzchni bezpośrednio przed 
malowaniem przy pomocy szczotek z włosia lub przy pomocy przedmuchiwania strumieniem 
suchego, odoliwionego powietrza bądź przy pomocy odkurzaczy przemysłowych, a następnie 
umyć benzyną ekstrakcyjną. Powierzchnia przygotowana do malowania musi być sucha, 
pozbawiona tłuszczu, kurzu i zanieczyszczeń. 

Oczyszczone powierzchnie naleŜy pokryć farbą nie później niŜ po upływie 3 godzin 
od czyszczenia. 

Nanoszenie farb naleŜy wykonywać zgodnie z kartami technicznymi produktów.  
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Temperatura farby podczas jej nanoszenia, temperatura malowanej konstrukcji, a 
takŜe temperatura i wilgotność względna powietrza powinny odpowiadać warunkom 
podanym w kartach technicznych poszczególnych produktów. Zwraca się uwagę na 
zróŜnicowaną tolerancję poszczególnych produktów, na wilgotność powietrza oraz 
temperaturę powietrza i malowanej konstrukcji. 

Nie wolno prowadzić Robót malarskich w czasie deszczu, mgły i w czasie 
występowania rosy - temperatura powinna być wyŜsza o co najmniej 2 

o
C od temperatury 

punktu rosy. Nie wolno nanosić powłok malarskich na nasłonecznione elementy konstrukcji 
oraz przy silnym wietrze (4 stopnie Beauforta). Temperatura powietrza powinna być w 
zakresie 15-25 ºC. 

NaleŜy przestrzegać warunku, by świeŜa powłoka malarska nie była naraŜona w 
czasie schnięcia na działanie kurzu i deszczu. NaleŜy przestrzegać czasu schnięcia 
poszczególnych warstw.  

Przed uŜyciem materiałów malarskich naleŜy sprawdzić ich atesty jakości oraz 
termin przydatności do aplikacji.  

KaŜdy materiał powłokowy naleŜy przygotowywać do stosowania ściśle wg 
procedury podanej we właściwej dla danego materiału karcie technicznej. W ogólnym ujęciu 
na procedurę tą składają się: mieszanie zawartości poszczególnych opakowań w celu jej 
ujednolicenia, mieszanie ze sobą w określonych proporcjach i określony sposób 
poszczególnych składników (opakowań), dodawanie rozcieńczalnika o rodzaju i w ilościach 
dostosowanych do metody aplikacji (i ewentualnie do temperatury otoczenia).  

Zaleca się uŜywanie mieszadeł mechanicznych.  
Sprzęt do malowania (pistolety natryskowe, pompy, węŜe, pędzle) naleŜy myć 

bezpośrednio po uŜyciu stosując rozcieńczalniki zalecane przez producentów farb. 
Warstwa podkładowa musi mieć grubość 100 µm. Nanoszenie następnej warstwy 

moŜe się odbywać po upływie wymaganego, podanego przez producenta, dla danej farby 
czasu do nakładania następnej powłoki. Czas ten zaleŜy głównie od temperatury i wilgotności 
w zaleŜności od stosowanych preparatów. 

Farby nawierzchniowe międzywarstwowe naleŜy nanosić na konstrukcje juŜ pokryte 
warstwą podkładową. Powierzchnia nowych elementów po transporcie i składowaniu musi 
zostać oczyszczona. JeŜeli został przekroczony okres jaki producent farb przewiduje 
pomiędzy nakładaniem warstwy podkładowej a nakładaniem nawierzchniowej farby 
między3wars6twowej naleŜy przeprowadzić zalecane przez niego przygotowanie powierzchni 
np. przez umycie powierzchni odpowiednim rozcieńczalnikiem. Farby nawierzchniowe 
naleŜy nanosić w sposób określony w kartach technicznych, odpowiadających tym farbom. 
Farby nawierzchniowe międzywarstowe naleŜy nakładać w warstwach o grubości w stanie 
suchym co najmniej 70 µm. 

Ostatnią, wierzchnią, warstwę powłoki antykorozyjnej naleŜy wykonać po 
ukończeniu izolacji, odwodnień pomostu i urządzeń dylatacyjnych. Warstwa ta musi być 
wykonana zgodnie z zatwierdzonym projektem kolorystyki mostu i zaakceptowana przez 
InŜyniera. 
  
5. Kontrola jako ści robót 
 Kontrola jako ści materiałów 
Kontrola jakości robót zgodnie z normą PN-89/S-10050, ale ze złagodzeniem warunków 
kontroli spoin do następującego zakresu: 

- radiograficzna kontrola spoin czołowych: 25 % ogólnej długości spoin czołowych 
( wskazanych do kontroli przez InŜyniera ) 
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- kontrola jakości wykonania spoin pachwinowych metodą magnetyczno - 
proszkową lub penetracyjną lub ultradźwiękową: 20 % ogólnej długości spoin 
pachwinowych ( wskazanych do kontroli przez InŜyniera) 

- pozostałe spoiny podlegają badaniu wizualnemu i sprawdzeniu wymiarów 
geometrycznych. 

 
 Kontrola jako ści zabezpieczeń antykorozyjnych 
Sprawdzeniu podlegają: 

- materiały przeznaczone do wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych wg BN-
89/1076-02, 

- stan wyjściowy powierzchni, 
- stan powierzchni po przygotowaniu ostatecznym, 
- warunki i sposób natryskiwania powłoki cynkowej, 
- sprawdzenie grubości powłok antykorozyjnych za pomocą mierników 

magnetycznych lub elektromagnetycznych, 
- sprawdzenie przyczepności powłok wg BN-75/1076-03 oraz PN-80/C-81531, 
- sprawdzenie szczelności powłoki wg BN-75/1076-03 i PN-75/C-81518, 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłoki wzrokowo wg PN-71/H-97053. 

 
6.3.  Sprawdzeniu podlegają prostoliniowość, wysokość ,sposób i dokładność połączenia oraz 
prawidłowość zamocowania poszczególnych elementów balustrad. 
 
6. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest 1 kg stali balustrady, 1mb wykonania balustrady oraz 1m2 powłok 
antykorozyjnych balustrad o określonych parametrach. 
 
7. Odbiór robót 
Odbiorom częściowym podlegają: 

- dostarczone na budowę elementów balustrad, 
- warsztatowe wykonanie balustrad, 
- montaŜ balustrad na obiekcie, 
- zamocowanie słupków w konstrukcji gzymsu (wraz z wierceniem i 

przymocowaniem za pomocą śrub lub kotew) 
- ochrona antykorozyjna balustrad. 

Odbiór końcowy zakończony winien być spisaniem protokołu. 
 
8. Podstawa płatności 
 
Cena jednostkowa uwzględnia:  
Sporządzenie przez Wykonawcę projektu warsztatowego balustrady i jej montaŜu; 
zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, wiercenie w konstrukcji, elementy kotwiące, 
dostosowanie płyty podstawy balustrady do spadku podłoŜa, przygotowanie do montaŜu 
balustrady do uprzednio wykonanego kotwienia, montaŜ balustrady zgodny z geometrią 
obiektu, ustawienie, zmontowanie i wyregulowanie balustrad na obiekcie, wykonanie 
podlewki z zaprawy niskoskurczowej, ochronę antykorozyjną, oczyszczenie terenu robót, 
usunięcie zbędnych materiałów i odpadów poza teren budowy. 
Odpady i ubytki materiałowe są uwzględnione w cenie jednostkowej. 
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9. Przepisy związane 
1. PN-H-741219 Rury stalowe bez szwy walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 
2. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego 
przeznaczenia 
3. PN-H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego przeznaczenia. 
Gatunki 
4. PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu  
5. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 
6. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco 
7. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary 
8. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorąco 
9. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco 
10. PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i 
wymagania 
11.PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.  
12.PN-EN ISO 2808:2000 Wyroby lakierowe. Oznaczanie grubości powłoki. 
13.PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Określanie przyczepności powłok do podłoŜa oraz 
przyczepności międzywarstwowej. 
14.PN-82/C-81544 Wyroby lakierowe. Określanie stopnia zniszczenia pokryć w wyniku 
działania czynników atmosferycznych. 
15.PN-93/C-81545 Wyroby lakierowe. Pomiar grubości mokrych warstw. 
16.PN-ISO-8501-1:1996 Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania 
i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoŜy stalowych oraz podłoŜy stalowych po 
całkowitym usunięciu wcześniej nałoŜonych powłok. 
17.PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i 
Ŝeliwa do malowania. Ogólne wytyczne.  
18.PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa 
i Ŝeliwa do malowania. 
19.PN-70/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne 
wytyczne.  
20.PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów. 
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M.28.05.05    Bariery ochronne 
 

M.28.05.05.01  Koszt stalowych prowadnic barier energochłonnych 

M.28.05.05.51  MontaŜ prowadnic barier energochłonnych 

 
2. Wstęp 
2.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
dotyczących bariero – poręczy w ramach: „BieŜąca naprawa mostu w ciągu drogi 
wojewódzkiej 726 w km 19+110 w Rzeczycy”. 

 
1.2.   Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p.1.1. 
związanych z realizacją następujących Robót: 
- zakup prowadnic barier, 
- montaŜ prowadnic barier do konstrukcji balustrady, 
- wykonanie i montaŜ zakotwień prowadnic barier. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz z określeniami podanymi w STWiORB D.M.00.00.00. 
 
1.4.1. Bariero-poręcz – bariera ochronna wyposazona dodatkowo w pochwyt, spełniający 
funkcję balustrady. 
 
1.4.2. Powłoka ochronna (antykorozyjna) – warstwa sztucznie wytworzona na powierzchni 
stali w celu zabezpieczenia jej przed korozją. 
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w STWiORB D.M.00.00.00."Wymagania ogólne". 
 
1.6. Kody i nazwy robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
45221111-3 – Mosty drogowe. 

 
10. Materiały 
 Bariery ochronne 
Stosuje się typowe prowadnice barier ochronnych SP-06 zlokalizowane wg Dokumentacji 
Projektowej. 
 

Dla elementów bariero-poręczy stosuje się stale gatunków: 
- dla słupków i podstawy słupków stal 18G2A wg PN-72/H-84018 
- dla rur: gatunek R 35 wg PN-81/H-84023, 
- dla pozostałych profili: gatunek St3SX wg PN-88/H-84020.  
Do spawania naleŜy uŜywać elektrod gatunku ER 146 ( E432R11 ) wg PN-88/M-69433. 
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Elementy barierier powinny być zabezpieczone antykorozyjnie sposobem metalizacji 
ogniowej. 
 
 Materiały stosowane do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego 
- cynk powłokowy o czystości nie mniejszej niŜ 99,5%, lub jego stopy; drut do 

natryskiwania powinien spełniać wymagania PN-73/M-69412 
- materiały  ścierne o wielkości ziarna 0,5÷1,5mm, 
- rozpuszczalniki organiczne. 
 
11. Sprzęt 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
InŜyniera. 
Sprzęt do zabezpieczenia antykorozyjnego: 
- piaskarka do czyszczenia powierzchni, 
- spręŜarka powietrzna, 
- pistolety płomieniowe do natrysku.  
 
12. Transport 
Dowóz materiałów dowolnymi środkami transportowymi. 
 
13. Wykonanie robót 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty. 
  
14. Kontrola jako ści robót 
 Kontrola jako ści materiałów 
Kontrola jakości robót zgodnie z normą PN-89/S-10050, ale ze złagodzeniem warunków 
kontroli spoin do następującego zakresu: 

- radiograficzna kontrola spoin czołowych: 25 % ogólnej długości spoin czołowych 
( wskazanych do kontroli przez InŜyniera ) 

- kontrola jakości wykonania spoin pachwinowych metodą magnetyczno - 
proszkową lub penetracyjną lub ultradźwiękową: 20 % ogólnej długości spoin 
pachwinowych ( wskazanych do kontroli przez InŜyniera) 

- pozostałe spoiny podlegają badaniu wizualnemu i sprawdzeniu wymiarów 
geometrycznych. 

 
 Kontrola jako ści zabezpieczeń antykorozyjnych 
Sprawdzeniu podlegają: 

- materiały przeznaczone do wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych wg BN-
89/1076-02, 

- stan wyjściowy powierzchni, 
- stan powierzchni po przygotowaniu ostatecznym, 
- warunki i sposób natryskiwania powłoki cynkowej, 
- sprawdzenie grubości powłok antykorozyjnych za pomocą mierników 

magnetycznych lub elektromagnetycznych, 
- sprawdzenie przyczepności powłok wg BN-75/1076-03 oraz PN-80/C-81531, 
- sprawdzenie szczelności powłoki wg BN-75/1076-03 i PN-75/C-81518, 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłoki wzrokowo wg PN-71/H-97053. 
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6.3.  Sprawdzeniu podlegają prostoliniowość, wysokość ,sposób i dokładność połączenia oraz 
prawidłowość zamocowania poszczególnych elementów bariero-poręczy. 
 
15. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest 1 m bariery o określonych parametrach. 
 
16. Odbiór robót 
Odbiorom częściowym podlegają: 

- dostarczone na budowę elementy stalowe elementów barier, 
- warsztatowe wykonanie elementów barier, 
- montaŜ prowadnicy do balustrady, 
- ochrona antykorozyjna barier. 

Odbiór końcowy zakończony winien być spisaniem protokołu. 
 
17. Podstawa płatności 
 
Cena jednostkowa uwzględnia:  
Sporządzenie przez Wykonawcę projektu warsztatowego barier i jej montaŜu; zapewnienie 
niezbędnych czynników produkcji, elementy kotwiące, dostosowanie płyty mocujące 
prowadnic bariery, przygotowanie do montaŜu bariery do uprzednio wykonanego kotwienia, 
montaŜ bariery zgodny z geometrią obiektu, ustawienie, zmontowanie i wyregulowanie 
barieroporęczy na obiekcie, ochronę antykorozyjną, oczyszczenie terenu robót, usunięcie 
zbędnych materiałów i odpadów poza teren budowy. 
Odpady i ubytki materiałowe są uwzględnione w cenie jednostkowej. 
 
18. Przepisy związane 
„Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych” wydane przez GDDP. Instrukcja 
Producenta. 
BN-88/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości, ogólnego stosowania.  

Gatunki. 
PN-81/H-84023 Stal określonego zastosowania. Gatunki. 
PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody otulone do spawania stali niskowęglowych i 

stali o podwyŜszonej wytrzymałości. 
PN-EN 22063:96  Powłoki metalowe i nne nieograniczone. Natryskiwane cieplnie. 
PN-H-04684:97  Ochrona przed korozją. Nakładanie powłok metalizacyjnych 

metalizacyjnych cynku alumin i ich stopów. 
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M.28.53.52      Rozbiórka poręczy stalowych 
 
M.28.53.52.51  Wykonanie rozbiórki poręczy stalowych 

 
1. Wstęp 
1.1.Przedmiot STWIORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru demontaŜu istniejących poręczy stalowych  na obiekcie w ramach:  „BieŜąca naprawa 
mostu w ciągu drogi wojewódzkiej 726 w km 19+110 w Rzeczycy”. 
 
1.2. Zakres stosowania STWIORB 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót w STWIORB 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające 
wykonanie robót wymienionych w punkcie 1. 1. 
DemontaŜowi podlegają: 

- stalowe poręcze mostowe z kształtowników. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej STWIORB są zgodne z normami, wytycznymi i 
określeniami podanymi w STWIORB D-M.00.00.00. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, STWIORB i poleceniami InŜyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB D-M.00.00.00  
 
1.6. Kody i nazwy robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
45221111-3 – Mosty drogowe. 

 
2. Materiały 

Nie występują. 
 
3.Sprzęt 

Do wykonania robót naleŜy uŜywać sprzętu mechanicznego. MoŜliwe jest odpalanie 
elementów stalowych przy uŜyciu palników gazowych. 
 
4. Transport 

Elementy demontowane mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Odwóz 
elementów poza pas drogowy. 
 
5. Wykonanie robót 
(*) Czynności do wykonania zaleŜnie od zakresu robót podanego w Dokumentacji 
Projektowej: 
Mechaniczne usunięcie elementów poręczy wykazanych do demontaŜu w Dokumentacji 
Projektowej przez wykucie zamocowania poręczy w betonie i pocięcie poręczy na elementy 
transportowe. 
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Zdemontowane elementy są własnością Zamawiającego. 
(*) Demontowane elementy powinny być w trakcie demontaŜu zabezpieczone przed 
przewróceniem się względnie spadnięciem z obiektu. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Sprawdzeniu podlegają: 
- prawidłowość usunięcia elementów tkwiących w betonie. 
7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest 1mb poręczy. 
 
8. Odbiór robót 

Przewiduje się tylko odbiór końcowy obejmujący: 
- stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego Dokumentacją Projektową 
 
9. Podstawa płatności 

Cena jednostkowa uwzględnia zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
wykonanie zabezpieczeń, rozbiórkę poręczy stalowych i taśm energochłonnych, wywiezienie 
złomu poza pas drogowy wraz z utylizacją, demontaŜ zabezpieczeń. 
 
10. Przepisy związane 

Nie występują. 
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M.29.00.00  ROBOTY PRZYOBIEKTOWE 
 

M.29.15.01      Umocnienie skarp stoŜków przyczółkowych 
 
M.29.15.01.11  Wykonanie umocnienia stoŜków przyczółkowych kostką betonową gr. 8cm na 

zaprawie cementowej 
 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot STWiORB  
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru umocnienia 
stoŜków przyczółków za pomocą kostki betonowej gr. 8cm w ramach: „BieŜąca naprawa 
mostu w ciągu drogi wojewódzkiej 726 w km 19+110 w Rzeczycy”. 

 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. l.l.  
 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie umocnienia stoŜków przyczółków.  
 
1.4.Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz z określeniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00.  
 
1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami InŜyniera.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00. “Wymagania 
ogólne”.  
 
1.6. Kody i nazwy robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
45221111-3 – Mosty drogowe. 

 
2. Materiały  
2.1. Kostka betonowa, zaprawa 
NaleŜy zastosować kostkę betonową (wibroprasowaną) gr. 8cm w kolorze szarym, którą 
naleŜy ułoŜyć na zaprawie cementowej 1:4 gr. min 5cm. 
 
3. Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące stosowanego sprzętu przedstawiono w STWiORB 
DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
Roboty  związane   z  umocnieniem  będą wykonywane  ręcznie   oraz  przy  uŜyciu   sprzętu  
mechanicznego zaakceptowanego przez InŜyniera. Przy mechanicznym wykonywaniu robót 
Wykonawca powinien dysponować następującym, sprawnym technicznie sprzętem: 
- koparka, 
- ubijak spalinowy 200 kg, 
- zawiesia parciane. 
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4. Transport  
Ogólne wymagania dotyczące transportu materiałów przedstawiono w STWiORB 
DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
Materiały do wykonania przepustów mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
NaleŜy je ułoŜyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć 
przed moŜliwością przesuwania się podczas transportu. 
 
5. Wykonanie robót  
Roboty naleŜy wykonać zgodnie z wymogami przedstawionymi w STWiORB DM.00.00.00 
„Wymagania ogólne". 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót 
oraz Program Zapewnienia Jakości, uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą 
wykonywane roboty. 
Przed przystąpieniem do robót naleŜy wyznaczyć miejsca wykonania robót w oparciu o 
Dokumentację Techniczną. 
 
5.1. Umocnienie skarp 
5.1.1. Przygotowanie podłoŜa pod umocnienie 
PodłoŜe powinno być zagęszczone i wyrównane zgodnie z BN-72/8932-01. 
 
6.1. Kontrola jakości materiałów  
Kontrola i badania w trakcie robót wg STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania Ogólne". 
Kontrola i badania w trakcie robót w szczególności obejmuje: 
- prawidłowość wykonania powierzchni betonowych. 
Materiały przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania odpowiednich atestów oraz 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym, 
kaŜdorazowo przed wbudowaniem muszą uzyskać akceptację InŜyniera. Akceptacja partii 
materiałów do wbudowania polega na wizualnej ocenie stanu materiałów dokonanej przez 
InŜyniera oraz udokumentowaniu jej wpisem do dziennika budowy. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót przedstawiono w STWiORB DM.00.00.00 
„Wymagania ogólne". Jednostką   obmiarową  jest   1   metr   kwadratowy   (m2)   betonu o 
gr. 10cm łącznie   z   wszystkimi   Robotami towarzyszącymi zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00. 
„Wymagania Ogólne". Odbiór Robót polega na: 
- kontroli jakości materiałów, 
- sprawdzeniu wyników badań laboratoryjnych i polowych, 
- sprawdzeniu zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową. 
W przypadku niezgodności, choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty uznaje się 
za niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na 
własny koszt. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB. DM.00.00.00 
„Wymagania Ogólne". Płaci się za metr kwadratowy (m2) powierzchni stoŜków. 
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9.1. Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla załoŜonego sposobu wykonania i obejmuje: 
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji oraz Programu Zapewnienia Jakości, 
- wykonanie wszystkich elementów wynikających z opracowań Wykonawcy, 
- zakup i transport do miejsca wbudowania wszelkich potrzebnych materiałów, 
- zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót 

lub wynikających z przyjętej technologii robót, 
- wykonanie zabezpieczenia skarp wlotów i wylotów, 
- usunięcie warstwy urodzajnej (humusu) stoŜków wraz z utylizacją, 
- wykonanie wykopu z transportem na wysypisko z utylizacją - grunt nie przewidziany do 

dalszego uŜycia, 
- uporządkowanie terenu robót; wywóz odpadów na wysypisko wraz z kosztami utylizacji 

lub na miejsce przystosowane do składowania poza terenem budowy, 
- wykonanie wszelkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 
- oznakowanie i zabezpieczenie Robót oraz jego utrzymanie. 
 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
PN-B-06250:1988 Beton zwykły 
PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-B-06261 Nieniszczące   badania   konstrukcji   z   betonu.    Metoda   ultradźwiękowa   

badania wytrzymałości betonu na ściskanie 
PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za 

pomocą młotka SCHMIDTA typu N. 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 

obcych. 
PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn. 
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 
PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej 
PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
PN-EN 197-1:2002        Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego uŜytku. 
PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
PN-EN 1338        Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań. 
PN-EN 1339         Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań – płyty chodnikowe. 
PN-EN 1340         KrawęŜniki betonowe. Wymagania i metody badań. 
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M.29.51.04    Rozbiórka umocnień istniejących stoŜków 
  
M.29.51.04.53 Rozbiórka umocnień stoŜków  

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
polegających na rozbiórce  istniejącego umocnienia stoŜków w ramach: „BieŜąca naprawa 
mostu w ciągu drogi wojewódzkiej 726 w km 19+110 w Rzeczycy”. 

 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1.  

 
1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu rozbiórkę istniejących umocnień stoŜków. 
 
1.4. Określenia podstawowe  
Wg OST M.21.01.01. 

  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót  
Wg OST M.21.01.01. 

 
1.6. Kody i nazwy robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
45221111-3 – Mosty drogowe. 

 
2. Materiały  
Wg OST M.21.01.01. 
 
3. Sprzęt  
Wg OST M.21.01.01. 
 
4. Transport  
Wg OST M.21.01.01. 

 
5. Wykonanie Robót  
Wg OST M.21.01.01. 

 
6. Kontrola jakości Robót  
Wg OST M.21.01.01. 

 
7. Obmiar Robót  
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 rozebranego umocnienia stoŜków. 
 
8. Odbiór Robót  
Wg OST M.21.01.01. 
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9. Podstawa płatności  
Cena jednostkowa uwzględnia: zapewnienie niezbędnych czynników dla wykonania 
rozbiórki, wykonanie i rozbiórka zabezpieczeń, rozbiórkę umocnienia, uporządkowanie 
terenu robót; wywóz odpadów na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce 
przystosowane do składowania poza terenem budowy.  
 
10. Przepisy związane  
Wg OST M.21.01.01. 
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M.30.00.00 NAWIERZYCHNIE MOSTOWE 
 
M.30.20.05  Zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonowych  

M.30.20.05.14  Wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonowych powłoką akrylową o gr.< 0,3 mm 
 

1. Wstęp 
1.1.     Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych powłoką ochronną w ramach: 
„BieŜąca naprawa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej 726 w km 19+110 w Rzeczycy”. 
 
1.2.      Zakres STWiORB 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w p. l. l. 
 
1.3.      Zakres robót objętych STWiORB 
Roboty, których dotyczy STWiORB, mają zastosowanie przy zabezpieczeniu 
antykorozyjnym następujących odsłoniętych powierzchni betonowych obiektów 
inŜynierskich: 
- odkryte powierzchnie betonowe ustroju niosącego - płyty i gzymsy - powłoką z 
podwyŜszoną zdolnością pokrywania zarysowań, 
- pozostałe odkryte powierzchnie betonowe (naraŜone na czynniki atmosferyczne) - powłoką 
z minimalną zdolnością pokrywania zarysowań. 
Wykonawca przed rozpoczęciem ww prac uzgodni z InŜynierem kolor RAL obiektu. 
 
1.4.         Określenie podstawowe 
Antykorozyjne zabezpieczanie betonu - zabezpieczenie betonu przed korozją poprzez 
ograniczenie lub wyeliminowanie działania agresywnego czynników atmosferycznych lub 
wody na konstrukcję. 
Hydrofobizacja powierzchni - proces polegający na nasyceniu powierzchniowych warstw 
stwardniałego betonu substancjami chemicznymi, powodującymi brak zwilŜalności 
zabezpieczonych powierzchni przez wodę. 
Impregnacja powierzchniowa - proces polegający na nasyceniu powierzchni betonu 
środkami uszczelniającymi jego pory i nadającymi powierzchni właściwości hydrofobowe. 
Powłoka - warstwa wykonana z materiałów ciekłych, upłynnionych lub sproszkowanych 
nanoszonych na odpowiednio przygotowane podłoŜe za pomocą technik malarskich. 
Punkt rosy - temperatura betonu, w której występuje kondensacja pary wodnej w postaci 
rosy przy określonej temperaturze powietrza i wilgotności. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją i poleceniami InŜyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania 
ogólne". 
 
1.6. Kody i nazwy robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
45221111-3 – Mosty drogowe. 
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2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania 
ogólne", pkt.2. 
 
2.1. Ogólne wymagania dla materiałów 
Wszystkie materiały stosowane do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu powinny posiadać 
Aprobatę Techniczną. Przed zastosowaniem materiałów do zabezpieczania antykorozyjnego 
betonu, Wykonawca powinien przedstawić InŜynierowi numer partii towaru oraz aktualne 
wyniki badań w ramach nadzoru wewnętrznego producenta materiału. Do zabezpieczania 
antykorozyjnego betonu moŜna stosować tylko materiały o nieprzeterminowanej przydatności 
do stosowania. 
 
2.2. Powłoki z minimalną zdolnością pokrywania zarysowań 
Powłoki o grubości powyŜej 0,3 mm, wykonane dyspersjami polimerowymi lub grubości ≥ 
1,0 mm, wykonane mieszankami cementowymi modyfikowanymi polimerami. Wymagania 
dla powłoki: 
• pokrywa rysy o rozwartości do 0,15 mm 
• opór dyfuzj i CO2: SDCO2≥ 50 m słupa powietrza, 
• opór dyfuzji H2O:SDCO2 ≤ 4 m słupa powietrza, 
• wytrzymałość na odrywanie od podłoŜa: 

wartość średnia ≥1,0 MPa, 
wartość minimalna ≥ 0,6 MPa. 
 

2.3. Powłoki z podwyŜszoną zdolnością pokrywania zarysowań 
Powłoki o grubości ≥1,0 mm, wykonane z barwnych elastycznych dyspersji wodnych. 
Wymagania dla powłoki: 
• pokrywa rysy o rozwartości od 0,15 mm do 0,3 mm 
• opór dyfuzj i CO2: SDCO2≥ 50 m słupa powietrza, 
• opór dyfuzji H2O:SDCO2 ≤ 4 m słupa powietrza, 
• wytrzymałość na odrywanie od podłoŜa: 

wartość średnia ≥ 1,3 MPa, 
wartość minimalna ≥ 0,8 MPa. 
 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania 
ogólne", pkt.3. 
Sprzęt i narzędzia do prac związanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem betonu powinny 
zapewnić ciągłość prac i uzyskanie wymaganej jakości robót. 
Wybór sprzętu i narzędzi do wykonania robót naleŜy do Wykonawcy i powinien być 
zaakceptowany przez InŜyniera. 

 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania 
ogólne", pkt.4. Sposób transportu przez Wykonawcę materiałów do antykorozyjnego  
zabezpieczenia betonu nie  moŜe powodować  obniŜenia ich jakości.   Przewóz  składników  
chemicznych  i  materiałów  do  antykorozyjnego zabezpieczenia  betonu  powinien   się  
odbywać   w   szczelnych  i  nieuszkodzonych  opakowaniach.   NaleŜy przestrzegać okresu 
składowania podanego przez Producenta. 
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5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogólne", 
pkt.5. Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji 
Robót oraz Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 
wykonywane roboty. Roboty związane z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzchni 
betonu powinny być wykonywane przez pracowników posiadających świadectwo 
kwalifikacyjne ukończenia szkolenia w zakresie tych prac przez instytuty branŜowe lub 
zakłady naukowe w wyŜszych uczelniach. 
 
5.1. Przygotowanie podłoŜa 
Wykonawca zobowiązany jest przygotować podłoŜe betonowe przez usunięcie niezwiązanych 
części betonu i szkodliwych substancji, mogących mieć wpływ na korozję betonu, a takŜe na 
trwałość połączenia nakładanych materiałów z podłoŜem betonowym. Sposób oczyszczania 
naleŜy dostosować do przewidywanych materiałów naprawczych zgodnie z Kartami 
Technicznymi. 
Wytrzymałość na odrywanie prawidłowo przygotowanego podłoŜa betonowego jak podano w 
pkt. 2.3 i 2.4.. 
NaleŜy wykonać jedno oznaczenie wytrzymałości na odrywanie betonu w podłoŜu na kaŜde 
50 m2 powierzchni oczyszczonego podłoŜa, przy czym minimalna liczba oznaczeń 5 dla 
jednego obiektu. 
Wilgotność  podłoŜa bezpośrednio  przed  wykonywaniem robót powinna  spełniać  
wymagania  zgodnie  z "Wytycznymi  stosowania"  dla materiału powłoki,  ale  nie  moŜe  
być większa niŜ  4  %  dla materiałów stosowanych na suche podłoŜe, a dla materiałów 
stosowanych na mokre podłoŜe dopuszczalne jest matowo-wilgotne podłoŜe. 
Temperatura podłoŜa betonowego i powietrza nie moŜe być niŜsza niŜ +8° C (temperatura 
podłoŜa musi być wyŜsza o 3° K od punktu rosy) i nie wyŜsza niŜ +25° C. 
Do   mieszania   składników   materiałów   i   materiałów   jednoskładnikowych   naleŜy   
stosować   mieszalnik wolnoobrotowy. 
Materiał do pokrycia górnych powierzchni kap naleŜy (jeśli tak wynika z zaleceń Producenta) 
wymieszać z suszonym ogniowo piaskiem kwarcowym frakcji 0,4+0,7mm w proporcjach 1:1, 
a następnie powłokę naleŜy posypać piaskiem w ilości 2,0 kg/m2. 
NaleŜy ściśle przestrzegać zaleceń Producenta odnośnie metod mieszania, nakładania i 
pielęgnowania powłok. 
Powierzchnie powłok nie powinny wykazywać przebarwień, nierówności, zmian faktury i 
innych wad. 
Bezpośrednio po ukończeniu prac związanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu 
naleŜy chronić tę powierzchnię przed  intensywnym  nasłonecznieniem,   silnym  wiatrem,   a 
takŜe   deszczem  oraz  spadkiem temperatury powietrza poniŜej 5°C i przegrzaniem powyŜej 
25°C (chyba, Ŝe "Wytyczne stosowania" materiału mówią inaczej). 
Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiórka rusztowań, pomostów roboczych i 
innych urządzeń pomocniczych niezbędnych do prowadzenia prac związanych z naprawą 
betonu naleŜy do Wykonawcy. 
 
5.2. Bezpieczeństwo robót i ochrona środowiska 
Materiały do antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinny być dostarczane w szczelnych 
pojemnikach i składowane w suchych pomieszczeniach w temperaturach nie niŜszych niŜ 
+5°C i wyŜszych niŜ +25°C (chyba, Ŝe Producent zaleca inaczej). Transport i magazynowanie 
materiałów na bazie Ŝywic syntetycznych oraz rozpuszczalników powinny odpowiadać 
ogólnym wymaganiom, jak dla materiałów toksycznych i łatwopalnych. Sposób prowadzenia 
prac związanych z antykorozyjnym zabezpieczaniem betonu nie moŜe powodować skaŜenia 
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środowiska. Resztek materiałów pozostałych w pojemnikach i po myciu przyrządów 
roboczych nie wolno wylewać do kanalizacji. Wszelkie odpady tych materiałów Wykonawca 
obowiązany jest usunąć z terenu i poddać utylizacji. 
Wykonawca obowiązany jest zabezpieczyć teren przed zanieczyszczeniem odpadami, 
szczególnie w przypadku materiałów nanoszonych metodą natryskową. 
  
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania 
ogólne", pkt.6. Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z 
wypełnianiem ubytków w betonie naleŜy do Wykonawcy. Do obowiązków InŜyniera naleŜy 
porównanie uzyskanych wyników badań z wymaganiami zawartymi w niniejszej 
Specyfikacji. Gdy jakość zastosowanego materiału lub wykonanej roboty budzi wątpliwości, 
Zamawiający moŜe poddać je kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie. W przypadku 
negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym związane obciąŜają Wykonawcę. 
 
6.1. Kontrola materiałów 
Wykonawca obowiązany jest przedstawić InŜynierowi do akceptacji Aprobaty Techniczne i 
atesty materiałów. InŜynier obowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty 
przydatności do stosowania, stanu opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów. 
 
6.2. Kontrola przygotowania podłoŜa 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić InŜynierowi do akceptacji wyniki badań podłoŜa. 
Wytrzymałość   na   odrywanie   prawidłowo   przygotowanego   podłoŜa   betonowego   
powinna   wynosić   dla konstrukcji nowo zbudowanych obiektów: wartość minimalna 1,5 
MPa. 
 
6.3. Kontrola wykonanych robót 
Po wykonaniu robót Wykonawca obowiązany jest przedstawić InŜynierowi do akceptacji 
wyniki badań: 
- wytrzymałości warstwy zastosowanego materiału na odrywanie metodą określoną „pull 

off”,   przy średnicy krąŜka próbnego ø 50 mm (wg zasady 1 oznaczenie na 25 m2, przy 
min. 5 oznaczeniach wg PN-B-01814), 

- grubości wykonanej powłoki lub wyprawy zmierzonej w oderwanej próbce metodą „pull 
off”. 
Wyniki te powinny być zgodne z wymaganiami przedstawionymi dla tych materiałów w 
pkt.2. 

 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt.7. 

7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) powierzchni podlegającej zabezpieczeniu. 

 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogólne",pkt.8. 
Odbiorowi podlegają: 
- roboty ulegające zakryciu w trakcie antykorozyjnego zabezpieczania powierzchni betonu, 
- roboty objęte umową po ich całkowitym zakończeniu (odbiór końcowy). 
Podstawą odbioru robót ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie InŜyniera w 
Dzienniku Budowy wykonania robót określonego rodzaju, zgodnie z Dokumentacją 
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Projektową, wymaganiami zawartymi w STWiORB oraz wyraŜenie zgody na przystąpienie 
przez Wykonawcę do realizacji kolejnej fazy robót. Podstawą odbioru końcowego jest 
pisemne stwierdzenie przez InŜyniera w Dzienniku Budowy zakończenia wszystkich robót 
związanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzchni betonu i spełnienia wymagań 
określonych w Dokumentacji Projektowej, STWiORB oraz innych warunków dotyczących 
tych robót zawartych w umowie. 
 
9. Podstawa płatności 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia 
Jakości, 
- wykonanie wszystkich elementów wynikających z opracowań Wykonawcy, 
- zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót 

lub wynikających z przyjętej technologii robót, 
- zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów, 
- przygotowanie  podłoŜa   (łącznie z piaskowaniem powierzchni betonowych i 

szpachlowaniem   mieszankami niskoskurczowymi)   do   nakładania powłoki, 
- nałoŜenie powłoki, 
- pielęgnację powłoki, 
- wykonanie   i   rozbiórkę   rusztowań,   pomostów   roboczych,   urządzeń   pomocniczych,   

niezbędnych   do wykonania robót, 
- zapewnienie bezpieczeństwa robót i ochrony środowiska, 
- wykonanie badań i pomiarów, 
- uporządkowanie terenu robót; wywóz odpadów na wysypisko wraz z kosztami utylizacji 

lub na miejsce przystosowane do składowania poza terenem budowy. 
 
10.Przepisy związane 
10.1. Normy 
PN-B-01814       Antykorozyjne zabezpieczenie  w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

Ŝelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok ochronnych. 
 
10.2. Inne dokumenty 
„Wymagania techniczne wykonania i odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w 
konstrukcjach mostowych", IBDiM. 
"Instrukcje stosowania materiałów". 
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