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Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu


Dotyczy: Zimowe utrzymanie pasów drogowych wraz ze sprzątaniem pozimowym w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi  w sezonach zimowych 2016 – 2017,  2017 – 2018, 2018 - 2019 z podziałem na zadania:


Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164) oraz pkt 17 Instrukcji dla Wykonawców zamieszczonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi informuje, iż zmianie ulegają poniższe zapisy.  

W  tomie I „Instrukcja dla Wykonawców” w pkt 5 SIWZ „Termin realizacji przedmiotu zamówienia” 
Zamawiający usuwa następujący zapis: 
„Limit finansowy Limit finansowy na rok 2016 określa się na kwotę:
Zadanie nr 1 -  425 058,97zł
Zadanie nr 2 -  265 736,25zł 
Zadanie nr 3 -  561 695,95zł
Zadanie nr 4 – 388 950,94zł
Zadanie nr 5 -  657 341,48zł
Limity finansowe każdorazowo zostaną określony aneksem podpisanym po ustaleniu planu finansowego na dany rok.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany limitu finansowego.
Zmiana wielkości limitu finansowego w szczególności może nastąpić w przypadku korekty planu finansowego Zamawiającego.
Zamawiający z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi o takim fakcie Wykonawcę.”

W § 3 ust. 3 wzoru umowy  Zamawiający usuwa następujący zapis”
„Limit finansowy na rok 2016 określa się na kwotę:
Zadanie nr 1-   425 058,97 zł
Zadanie nr 2 -  265 736,25 zł 
Zadanie nr 3 – 561 695,95 zł
Zadanie nr 4 – 388 950,94 zł
Zadanie nr 5 – 657 341,48 zł
Limity finansowe każdorazowo zostaną określone aneksem podpisanym po ustaleniu planu finansowego na dany rok.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany limitu finansowego.
Zmiana wielkości limitu finansowego w szczególności może nastąpić w przypadku korekty planu finansowego Zamawiającego.
Zamawiający z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi o takim fakcie Wykonawcę.”
W § 4 ust. 2 wzoru umowy Zamawiający usuwa następujący zapis”

„Faktury za miesiąc grudzień winny być dostarczane do właściwego Rejonu Dróg Wojewódzkich najpóźniej do dnia 24 grudnia każdego roku kalendarzowego.”
Powyższe stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie.


Załączniki nr 1 -  nowy wzór umowy
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Niniejsza  informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiajacego oraz na tablicy ogłoszeń w dniu  17.06.2016r
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